



Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

TOMADA DE PREÇO "LAZARETO"

4 mensagens

Helenio Madureira <madureirahelenio@gmail.com>

8 de agosto de 2023 às 11:04

Para: licitacao.cplpmnf@gmail.com

Caro Senhor Presidente da Comissão de Licitação da PMNF.

Em nome da Tec Pav Construtora eu, Helenio Madureira Eng. de campo da mesma venho informar "Discrepâncias" que encontramos do referido Edital, como segue.

Item 04.06 - Escoramento de Formas.

Na memória de Cálculo foi encontrada uma área de 18,52m2 e na Planilha Orçamentária consta uma área de 518,72m2.

Item 04.11 - Concreto importado de usina.

Na memória de cálculo foi encontrado um volume de 16,21m3, que deveria ser o mesmo volume para o item 04.12 - Controle tecnológico de obras em concreto, e não está com os mesmos volumes.

CONSIDERAÇÃO; Como descrito e os itens citados "ESTÃO TODOS EM DESFAVOR DA PMNF", **qual seria o procedimento neste caso?**

Agradeço o atendimento e nos colocar sempre a disposição.

--

*Att.***Helenio Madureira.****Engenheiro Civil****(21) 9 9981 3795****Comissão de Contratação** <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

8 de agosto de 2023 às 13:46

Para: Técnico Obras <tecnico.pmnf@gmail.com>

Boa tarde

Segue o pedido de esclarecimento da TP. Nº 010/2023 para resposta.

Obrigada

Patricia Berbert Garcia

----- Forwarded message -----

De: **Helenio Madureira** <madureirahelenio@gmail.com>

Date: ter., 8 de ago. de 2023 às 11:04

Subject: TOMADA DE PREÇO "LAZARETO"

To: <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Caro Senhor Presidente da Comissão de Licitação da PMNF.

Em nome da Tec Pav Construtora eu, Helenio Madureira Eng. de campo da mesma venho informar "Discrepâncias" que encontramos do referido Edital, como segue.

Item 04.06 - Escoramento de Formas.

Na memória de Cálculo foi encontrada uma área de 18,52m2 e na Planilha Orçamentária consta uma área de 518,72m2.

Item 04.11 - Concreto importado de usina.

Na memória de cálculo foi encontrado um volume de 16,21m3, que deveria ser o mesmo volume para o item 04.12 - Controle tecnológico de obras em concreto, e não está com os mesmos volumes.

CONSIDERAÇÃO; Como descrito e os itens citados "ESTÃO TODOS EM DESFAVOR DA PMNF", **qual seria o procedimento neste caso?**

Agradeço o atendimento e nos colocar sempre a disposição

--

Att.
Helenio Madureira.
Engenheiro Civil
(21) 9 9981 3795

Técnico Obras <tecnico.pmnf@gmail.com>
Para: Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

8 de agosto de 2023 às 14:37

Boa tarde!

Informo que as observações apresentadas pelo Eng. Heleno Madureira procedem e serão feitas as correções pertinentes.

Em ter., 8 de ago. de 2023 às 13:46, Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com> escreveu:

Boa tarde

Segue o pedido de esclarecimento da TP. Nº 010/2023 para resposta.

Obrigada

Patricia Berbert Garcia

----- Forwarded message -----

De: **Helenio Madureira** <madureirahelenio@gmail.com>
Date: ter., 8 de ago. de 2023 às 11:04
Subject: TOMADA DE PREÇO "LAZARETO"
To: <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Caro Senhor Presidente da Comissão de Licitação da PMNF.
Em nome da Tec Pav Construtora eu, Helenio Madureira Eng. de campo da mesma venho informar "Discrepâncias" que encontramos do referido Edital, como segue.

Item 04.06 - Escoramento de Formas.

Na memória de Cálculo foi encontrada uma área de 18,52m² e na Planilha Orçamentária consta uma área de 518,72m².

Item 04.11 - Concreto importado de usina.

Na memória de cálculo foi encontrado um volume de 16,21m³, que deveria ser o mesmo volume para o item 04.12 - Controle tecnológico de obras em concreto, e não está com os mesmos volumes.

CONSIDERAÇÃO; Como descrito e os itens citados "ESTÃO TODOS EM DESFAVOR DA PMNF", **qual seria o procedimento neste caso?**

Agradeço o atendimento e nos colocar sempre a disposição.

--

Att.
Helenio Madureira.
Engenheiro Civil
(21) 9 9981 3795

Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com>
Para: madureirahelenio@gmail.com

8 de agosto de 2023 às 16:04

Prezado Senhor Helenio e demais interessados.

Em razão do aludido questionamento, o qual versa sobre discrepâncias de dados apontadas no item 4.6 (escoramento de formas de moldagem...) da Planilha Orçamentária, confrontada com o disposto na Memória de Cálculo, apresentando quantitativos de 518,72m² e 18,52m² respectivamente, e considerando o teor legal do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

"Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas". (grifo nosso)

Considerando que o certame licitatório estava marcado, para as respectivas aberturas de envelopes, na data de amanhã, quarta-feira, dia 09/08/2023 às 09:30min.;

Considerando que assiste razão ao requerente, posto que o Setor Técnico da Secretaria de Obras, em seu amparo, reconhece o equívoco praticado na elaboração da Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo;

E considerando, ainda, entender que a continuidade do procedimento, originalmente marcado para a data acima citada, poderia prejudicar sobremaneira aos interessados na participação da aludida sessão pública,

Suspendo, sine die, a Tomada de Preços nº 010/2023, originada do processo administrativo nº 30.457/2023, que tem como objeto o RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO DO "CASARÃO DO LAZARETO", localizado na Rua Benjamin Constant, s/nº, Duas Pedras, Nova Friburgo/RJ, até que seja procedida a devida revisão, adequação e retificação dos dados referentes a Planilha Orçamentária e a Memória de Cálculo do processo.

Sigam os autos à Secretaria de Obras para providências.
Após, retornem para marcação de nova data

Danny Dias Pinto
Presidente da CPL
Matrícula 199.345

----- Forwarded message -----

De: **Técnico Obras** <tecnico.pmnf@gmail.com>
Date: ter., 8 de ago. de 2023 às 14:38
Subject: Re: TOMADA DE PREÇO "LAZARETO"
To: Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Boa tarde!

Informo que as observações apresentadas pelo Eng. Heleno Madureira procedem e serão feitas as correções pertinentes.

Em ter., 8 de ago. de 2023 às 13:46, Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com> escreveu:
Boa tarde

Segue o pedido de esclarecimento da TP. Nº 010/2023 para resposta.

Obrigada

Patricia Berbert Garcia

----- Forwarded message -----

De: **Heleno Madureira** <madureirahelenio@gmail.com>
Date: ter., 8 de ago. de 2023 às 11:04
Subject: TOMADA DE PREÇO "LAZARETO"
To: <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Caro Senhor Presidente da Comissão de Licitação da PMNF.
Em nome da Tec Pav Construtora eu, Heleno Madureira Eng. de campo da mesma venho informar "Discrepâncias" que encontramos do referido Edital, como segue.
Item 04.06 - Escoramento de Formas.

Na memória de Cálculo foi encontrada uma área de 18,52m² e na Planilha Orçamentária consta uma área de 518,72m².

Item 04.11 - Concreto importado de usina.

Na memória de cálculo foi encontrado um volume de 16,21m³, que deveria ser o mesmo volume para o item 04.12 - Controle tecnológico de obras em concreto, e não está com os mesmos volumes.

CONSIDERAÇÃO; Como descrito e os itens citados "ESTÃO TODOS EM DESFAVOR DA PMNF", qual seria o procedimento neste caso?

--

Att.

Helenio Madureira.

Engenheiro Civil

(21) 9 9981 3795