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Acacio Amaral <contato.techbio@gmail.com> 10 de abril de 2023 as 14:15
Para: Comissdo de Contratagdo <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Processo 31.462/2022

Tomada de Pregos 005/2023

Objeto: OBRAS DE CONSTRUGAO DE PRAGA E PARQUE INFANTIL NO TERREIRAO, na Rua Manlio de Araujo Silva,
Olaria, Nova Friburgo-RJ (com as especificacbes constantes nos Anexos deste edital), que passam a fazer parte integrante
deste Edital;

Prezados, boa tarde.

Em observagéo ao contelido do Edital e a tabela de valores orgados anexas a ele, observei o seguinte desalinhamento:
DIFERENCA NOS VALORES CONSTANTES NA TABELA ORCAMENTARIA E NO CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO FRENTE AO QUE CONSTA NO EDITAL.

Abaixo cito o texto do edital:

3. DA REALIZACAO

A presente TOMADA DE PRECOS seré realizada em:

Data: 13/04/2023;

HORARIO: 09:30min.;

Modalidade: TOMADA DE PRECOS;

Tipo: Menor Preco Global;

Regime de execugdo: Empreitada por Prego Unitario;

Valor estimado: R$ 256.347,41 (Duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta
e sele reais e quarenta e um centavos), com base na Planilha Orgamentaria;

Local: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdes, no prédio da “Ol”, situado

na Av. Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerdncia maxima de 10 (dez)
minutos para o nicio dos trabalhos.

No entanto nas planilhas se apresentam:

PLANILHA ORCAMENTARIA:

R$ 240.958.75 | R$ 251.440.43 |

20,372 R$ 63.757.69 | R$ 51.218.42

TOTAL TOTAL
DESONERADO ONERADO
TOTAL GERAL (com BDI) R$ 304.716,44 | R$ 302.658,85
YALOR SEM DESONERACAOD 302.658.85

TOTAL DO ORCAMENTO

E NO CRONOGRAMA FiSICO FINAHI\:I’CEIRO
5y |

| L.175,44 a1 = K> - (%] LZ.115,244

| 120 |PINTURA RS 2.175,21| 0,873
40 1005 0% 03 1005
41 TOTAL DO ORCAMENTO RS 251.440,43| RS 42.135,14|RS 91.421,17 | RS 117.283,11| RS  251.440,43 | 100,003
42| soi | 20,37% RS 51.218,42 | RS 8.583,13 | RS 18.622,45 | RS 24.012,79|RS  51.218,42
43 TOTAL GERAL {com BDI) RS 302.658,85| RS 50.719,27 | R$110.043,67 | R$ 141,895,390 | RS 302.658,85 | 100,005
44 | TOTALACUMULADO RS 50.719,27 | R$110.043,67 | R$141.855,30 | RS 302.658,35 ] 100,003
45 % DO MES 16,765 36,365 46,885 100,00% | 100,003
46 | 35 ACUMULADD 16,76% 53,125% 100,00% 100,00% | 100,005

O valor constante no edital ndo reflete o da Planilha de pregos e o Cronograma Fisico Financeiro.

Agradecemos qualquer orientagdo.
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Certo de sua especial atengéo,
antecipadamente agradego

®
Tech&bBio

Acacio Fernando da Silva Amaral
Gerente Administrativo

(0 (32) 99803-7931 | www.techbio.eco.br

Rua Augusto Peracio, 246 - S&o Luis
Além Paraiba - MG - CEP 36660-000

hitps://linktr.ee/techbio

acacio.suporte@gmail.com
Comissido de Contratagio <licitacao.cplpmnf@gmail.com>
Para: Acacio Amaral <contato.techbio@gmail.com>

10 de abril de 2023 as 17:04
Prezado Licitante, boa tarde!

Informamos que valor estimado (correto e valido) é: R$ 256.347,41 (Duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e
guarenta e

sete reais e quarenta e um centavos).

A planilha foi alterada, em virtude de modificagdes em alguns itens, desta forma, o valor anterior, que era de de R$
302.658,85, foi

invalidado. Por equivoco, a planilha anterior néo foi retirada dos arquivos.

Informamos ainda, que também ja foi efetuada a devida correcao em nosso site.

Pelo erro, pedimos desculpas.

Atenciosamente

Marize Sevilha
Membro da CPL

[Texto das mensagens anteriores oculto]



