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| - DIRETRIZES.

Promover obras que tragam beneficios para a comunidade existente, dando suporte
financeiro para as obras a serem realizadas.

Il — INTRODUCAO.

Este Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condigBes técnicas e
padres minimos a serem seguidos na execucao das obras e servigos acima citados, fixando,
portanto, os parametros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos.

Todos 0s materiais a empregar na obra e servicos deverdo, comprovadamente,
satisfazer rigorosamente as condi¢cBes estipuladas nas Normas e Especificacbes Técnicas da
ABNT.

Em carater geral, as Especificagbes Técnicas béasicas fornecidas junto ao Memorial
Descritivo e 0 orgamento apresentado, poderdo sofrer pequenas adequacdes no decorrer dos
servicos, quando identificadas, devendo seguir as normas técnicas e avaliacdo do corpo
fiscalizador.

As especificagbes aqui mencionadas tém por objetivo fixar as condigBes técnicas
gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na apresentacdo das propostas e
posterior execuc¢ao dos servigos.

A mé&o de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, serd sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

= ACOMPANHAMENTO.

A fiscalizac@o dos servicos ficard a cargo da Secretaria Municipal de Obras, a qual
tera livre acesso aos servigos e decidira sobre a qualidade dos materiais e de execucédo dos
Servigos.

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, o qual sera doravante, aqui designado
Fiscalizacéo.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a licitante, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto pela
mesma e aprovado pela Contratante, seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da licitante, devera estar
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no
Estado do Rio de Janeiro quando for o caso.

A licitante ndo podera executar quaisquer servicos que ndo seja autorizado pela
Fiscalizagdo, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, de menor importancia ou como
de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranc¢a da obra.

As autorizacdes para execucdo dos servicos serdo efetivadas através de anotacbes
no “Diario de Obra”, que devera permanecer no local dos servicos e ser preenchido
diariamente.

IV — RESPONSABILIDADES.

Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos demais documentos técnicos e
contratuais, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
préprio contrato ou o orcamento ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a licitante somente podera executa-los apés
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissé@o de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou
nos demais documentos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a licitante da
obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
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respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
licitante, desconhecimento, incompreensado, dulvidas ou esquecimento das clausulas e
condic¢des, do contrato, do edital, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuiréo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da licitante no que concerne as obras e servigos e suas implicacGes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Caso haja discrepancias as condicdes especiais do contrato, as especificacbes
técnicas gerais e memoriais predominam. O fato, de qualquer forma, devera ser comunicado
com a devida antecedéncia a Fiscalizacdo, para as providéncias e compatibilizacdes
necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificagbes que definam materiais,
equipamentos, servi¢gos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado o padrdo existente
nas demais instala¢des da Contratante. Estes itens deverdo ser, no minimo, de igual qualidade
e as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente pela Fiscalizacdo e pelo setor
de projetos da Prefeitura.

As especificacdes nos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descri¢édo e
a execucdao das obras e servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto
da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e
bom acabamento, portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si,
e 0 que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os
demais.

A licitante aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as correc¢des, interpretacfes e
compatibilizacdes que forem julgadas necessérias, para o término das obras e dos servigos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a Fiscaliza¢cdo e os autores dos projetos, quando
houver.

A licitante deverd obrigatoriamente visitar o local dos servicos e inspecionar as
condi¢cbes gerais da construcdo existente, as condi¢cdes gerais dos acessos e construcdes
vizinhas, as diversas instala¢cfes, caixas existentes, as obras e 0s servicos a executar, as
alimentac@es e despejos das instala¢des, passagens, derivactes e interligacdes, que se facam
necessarias a conclusao das obras e dos servicos.

A licitante devera providenciar o recolhimento de todas as taxas logo que receba
autorizagdo para iniciar os servicos, bem como a placa da obra, conforme modelo apresentado
pelo Setor de Projetos da Contratante, porém, ndo esta isenta da coloca¢édo de sua placa com
0 seu responsével técnico.

A licitante devera providenciar a legalizacdo da obra junto aos 6rgdos municipais,
estaduais e federais, quando for necesséario, mantendo no canteiro de obras cépia dos
licenciamentos para apresentacéo a Fiscaliza¢do, sempre que for solicitado.

Ap6s 0 pagamento das taxas, deverdo ser apresentados 0s comprovantes a
Fiscalizagdo, e providenciado uma cépia das mesmas para o local dos servigos.

Todo material retirado em demolicdes e remocdes deverdo ser colocados em local
provisorio, indicado pela Fiscalizacdo, devendo ser removido no prazo maximo de 05 (cinco)
dias.

Os residuos da obra e entulhos das demolicdes e remocgdes deverdo ser depositados
em cacambas no local indicado pela Fiscalizacao.

Os descartes dos entulhos e residuos da obra deverdo ser feitos em locais
adequados e indicados para os mesmos, respeitando cada tipo de material a ser descartado e
obedecendo as leis ambientais.
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Os servicos em andamento deverdo ser realizados sem interferéncia nas atividades
diarias do Setor da Contratante. Casos em que haja essa possibilidade, devem avisar a
Fiscalizacdo, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia, podendo em determinadas
situacdes ser programado para o final de semana.

V - OBJETIVO.

Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratagdo de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e de méo de obra, nos padrdes construtivos
estabelecidos em projetos, planilha orcamentaria e normas pertinentes, para a execucdo da
obra citada

VI — ORIENTACOES E ESPECIFICAGOES TECNICAS.

- Os precos unitérios da planilha orcamentéaria apresentada, correspondem ao custo
de cada servico, estdo incluidos, material, mao de obra e encargos sociais;

- Os custos referentes as instalacdes da obra, mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamentos e pessoal, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de protecdo
individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, consumos e seguranc¢a do trabalho, sdo
considerados como custo direto da obra, devem ser detalhados no calculo de determinagéo do
custo de administragéo local e quantificados na planilha;

- As despesas indiretas e bonificacdes deverdo ser consideradas pela empresa na
apresentacdo das propostas de execucdo dos servigos, quando da composi¢cdo de seus
precos;

- A planilha orcamentaria deve ser baseada nas consideracGes determinadas por
critérios definidos no Boletim de Custo — EMOP/SINAPI;

- Os canteiros de obra dos empreendimentos sdo independentes para cada projetos
(célculos), portanto, a estimativa de custo acompanha esta caracteristica, sendo abordada
separadamente em cada planilha;

- Os procedimentos tém como objetivo a liberdade de planejamento do
empreendimento e a melhor escolha, pela licitante, do método executivo vinculado a relagao
custo x beneficio e a qualidade dos servigos envolvidos;

1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO/ LABORATORIO/ CAMPO:

1.1 - Instalar placa de identificagdo de obra publica, incluindo pintura e suporte de
madeira, conforme orientacdo da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras.

2.0 - DEMOLICAO:

N&o se aplica

3.0- MOVIMENTO DE TERRA:
N&o se aplica

4.0 - ESTRUTURA:

N&o se aplica

5.0 - ALVENARIAS:

N&o se aplica
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6.0 — REVESTIMENTOS:

6.1 - RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:3 COM 3CM DE ESPESSURA, ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA

7.0 - PAVIMENTO:

7.1 —RECOMPOSIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE15MPA, COM 8CM
DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO

8.0 - COBERTURA:

N&o se aplica

9.0- ESQUADRIAS:

N&o se aplica

10.0 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
N&o se aplica
11.0 — INSTALACOES ELETRICAS:

11.1 — LAMPADA MISTA, DE 250 W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

12.0 - INSTALACOES ESPECIAIS:

N&o se aplica

13.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES.:

13.1 - POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRACA E BUCHAS, FORNECIMENTO.
13.2 - REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO. FORNECIMENTO.

13.3 — REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO, FORNECIMENTO

13.4 — RECUPERAGAO DE AREAS GRAMADAS, EVENTUALMENTE DANIFICADAS

13.5 - PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM, E AFASTAMENTO LATERAL.

14.0 — PINTURA:

14.1- REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,
INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA ,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA
COR EXISTENTE
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14.2- PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES
DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUIGAO EM AGUA A 20%

14.3 - MARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA,
COM UTILIZAGAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE
PINTURA

14.4 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

14.5 -PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE
EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

14.6 -CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA, EM DUAS DEMAQS, ADICIONANDO FIXADOR

VIl - OBSERVACOES GERAIS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificacbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e
ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrdes
dos prédios existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizagéo.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢Bes estabelecidas
nos projetos, especificagdes e contrato.

A aprovacgédo serd feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagao
antes da aquisicdo do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera
tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicéo
as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Ndo sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material e ou
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo hébil, apresentara, por escrito, por
intermédio da Fiscalizacdo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre
as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos pedidos de substituicdo, sé serédo

efetuados quando cumpridas as exigéncias de que a substituicdo se fard sem 6nus, no caso de
materiais e ou equipamentos equivalentes.

VIIl - ORIENTACOES COMPLEMENTARES E CONSIDERACOES FINAIS.

As informag8es citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execugéo da obra.
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O Memorial Descritivo € complementado pelo Projeto Bésico, Projeto Executivo,
Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacdo aos servicos a serem
executados, serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servicos, cumprindo a Fiscalizacdo
da Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplicacoes.

O fornecimento de aco sera pago apds corte, dobra e montagem das armacdes na
estrutura.

Toda concretagem somente serd realizada com prévia autorizagdo do corpo
fiscalizador.

A critério da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras, podera ser exigido a
apresentacdo de laudos comprobatérios da resisténcia do concreto utilizado na obra, conforme
especificado nos Projetos.

As tintas usadas nas pinturas obedeceram aos padrbes técnicos de fabricacao de
primeira linha.

Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitas
condi¢cbes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela
Legislacao vigente.

A Fiscalizacao reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatoria.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que
apresente com problema mecénico, estético ou de seguranca.

A Empreiteira devera orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determina¢des da Fiscalizagdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentagéo exigida.

N&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras
areas que ndo a prevista, sem prévia autorizacao da fiscalizacao.

A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniforme de trabalho,
obedecendo os padrdes determinados pela contratante.

A manutencéo dos equipamentos e ou ferramentas e ou viaturas devera ser feita no
horéario normal de trabalho.

Os caminhes para transporte de matérias e entulho deverao ter as tampas traseiras
fechadas, vedando completamente a cacamba, ser providos de lonas para cobertura,
impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Codigo
Nacional de TransitoL.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do servico a ser executado.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos
equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuracdo de distancia de transporte, as distancias
efetivamente percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do
empreiteiro.
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A condugdo geral da obra ficarda a cargo de um Engenheiro Civil devido e
obrigatoriamente registrado no CREA, com pratica comprovada em servigos idénticos aqueles
a que se referem estas especificacdes, e pertencer ao Quadro Permanente da Empreiteira no
decorrer da execucéo da obra nos termos do que preceitua os § 1° e § 10° do Artigo 30 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto nestas condicdes, nas especificacdes
e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisées,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela Fiscalizacdo da
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacdes que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a
execucdo da obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizacdo da autoridade
competente, nos termos do que preceitua o Paragrafo 1° do Artigo 7° da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Deverdo ser obedecidas integralmente as orientacfes, qualquer modificacdo ou
alteracdo, quer seja em projetos, planilha orgamentaria, cronograma ou especificacdes,
somente serdo admitidas com autorizagdo do corpo fiscalizador, inclusive em relacdo a
similaridade.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservagao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serdo limpos os pisos,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Nova Friburgo, 16 de agosto de 2019.



