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EDITAL

TOMADA DE PRECO n° 0197/2020

PROCESSO n° 1021/2020

1- PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizada a Av. Alberto Braune n® 224, Térreo -
Prédio da “OI”, torna publico as empresas interessadas, através de sua Comissdo Permanente de
LicitacGes, que realizara as 10:30 horas do dia 21/09/2020 , a licitacdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco global, visando a CONTRATA(;AO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL para a realizagdo das OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO OLARIA -
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, (com as especificagbes constantes nos Anexos), solicitada pela
Secretaria Municipal de Obras, conforme autorizacdo do Ilmo. Secretdrio, contida no processo n°
1021/2020, observados os preceitos legais contidos na Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteracoes
posteriores.

Maiores informacdes sobre este Edital poderdo ser obtidas na COMISSAO PERMANENTE DE
LICITA(;GES, no prédio “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Alberto Braune n° 224, Centro,
Nova Friburgo, de 22 a 62 feira, no horario de 11:30 as 17:00 horas, tel. (22) 2533-1458/2525-9174,

ou na INTERNET, no endereco www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacoes

Documentos que integram o Edital:

Anexo I - Proposta de Pregos;

Anexo II - Tabela de Precgos e termo de referéncia

Anexo III - Minuta Termo de Contrato;

Anexo IV - Declaragdo Relativa a Trabalho de Menores;
Anexo V - Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo;
Anexo VI - Modelo de autorizagdo de notificagdo via e-mail;

Anexo VII - Carta de Credenciamento
Anexo VIII - Declaracdo de ME, EPP, MEI;
Anexo IX - Modelo de declaragdo de sistema de contribuicdo previdenciaria patronal;
Anexo X - Planilha Orgamentéaria/Cronograma Fisico-Financeiro/Memoria de Calculo de BDI/
Meméoria de Calculos;

Anexo XI- Dados da empresa e do representante;
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2 - OBJETO:

CONTRATAGAO . DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizagio das OBRAS DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO OLARIA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, com as
especificacoes dispostas nos Anexos (digitais), que passam a fazer parte integrante deste
Edital.

Regime de Execucdo: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3 - DA REALIZACAO
A presente TOMADA DE PRECOS sera realizada em:

1) Dia: 21/09/2020

2) Hora: 10:30 Hrs.

3) Local: Sala da Comissdao Permanente de Licitagoes, no prédio da “OI”, situado na Av.
Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerancia maxima de 10 (dez) minutos

para o inicio dos trabalhos.
4 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 974.380,52 (novecentos setenta e quatro
mil trezentos e oitenta reais e cinqlenta e dois centavos) sendo que a despesa correra por conta das

seguintes dotaclGes orgcamentarias:

FONTE: 00/02
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.15.451.0078.1053
NATUREZA DA DESPESA: 44905100

5 - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUGAO CONTRATUAL

Esta licitacdo é regida pela Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores,
devendo, ainda, serem observados, os dispositivos legais estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05 de
julho de 2002, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos a gestdo de residuos da

construgdo civil, quando da execugdo do contrato.

6- DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR
6.1- Poderdo participar desta Tomada de Pregos quaisquer empresas que:

6.1.1- estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
Tomada de Precgos, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

6.1.2- atendam aos requisitos minimos de classificagdo das propostas exigidos neste edital; e

- comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacdo previstos neste edital.

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
Mat. 200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro /oo | PROCESSO Ne 1021/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO \ )
Secretaria Municipal de Obras 7 | FIs Ne

Rubrica

6.1.3- Nd&o serad permitida a participagdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob controle de um
mesmo grupo de Pessoas Fisicas ou Juridicas.

6.1.4- N3&o serad permitida na licitacdo a participacdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo
9° da Lei 8.666/93.

6.1.5-Suspensas temporariamente por qualquer 6rgdo da Administracdo do Municipio de Nova
Friburgo, Direta ou Indireta, nos termos do art. III do art. 87 da Lei n© 8.666/93;

6.1.6- Ja incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragdo Publica;

6.1.7- N3o sera permitida empresas em consoércio ou grupo de empresas;
6.1.8- As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n® 123/2006,

terdo sua participacdo nesta licitacdo conforme os termos que lhes sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7 - DA HABILITAGAO:

Para participar da presente Tomada de Pregos, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos:

7.1 - DA HABILITACAO JURIDICA:
7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores;

7.1.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.1.4 - As microempresa e empresas de pequeno porte, para fins do exercicio dos beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar a declaracdo do Anexo VIII, expressando que
cumpre 0s requisitos.

7.1.5 - Os licitantes deverdo apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pela
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

A empresa interessada em participar desta Tomada de Pregos que ndo possuir o CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL, devera providencia-lo, requerendo sua inscricdo no registro cadastral até
trés dias antes da data marcada para a sessdo de entrega e abertura dos envelopes. O requerimento
de inscricdo no registro cadastral devera ser realizado na sala da Comissdao Permanente de Licitagdes,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Av. Alberto Braune, n® 224, Centro — Nova
Friburgo-R], de 22 a 62 feira, no horario de 11:00 as 17:00 horas. A relagdo de documentos
necessarios para o cadastro esta disponivel no mesmo endereco e horario acima, ou pela INTERNET:
www.pmnf.rj.gov.br

7.1.6 - Credenciamento ou procuragao;
7.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscricdo no cadastro geral de contribuintes (C.N.P.3.);
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b) Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentacdo da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal,
comprovando a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida ativa da Unido,
ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certiddo (des) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na
forma da lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certiddo de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certiddo da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certiddo (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacdo de Certidao de
Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da
Certiddo da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
equivalente, tal como certidao positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

f) Certidao Negativa de Débitos — CND ou Certidao Positiva, com efeito, de Negativa relativa a
Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n® 8.212/91 e
alteracbes posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas
documentalmente pela licitante;

g) Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal - CEF.

h) Certidao Negativa De Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (conforme Lei n©
12.440/11), ou pela Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas art. 642-A §2° da CLT.

- Os documentos relativos a regularidade fiscal deverdo ter sido expedidos ha menos de 90 (noventa)
dias da data de realizagdo da licitagdo, quando ndo apresentarem prazo de validade impresso.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar todos os documentos relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que contenha alguma
restrigao.

- Caso a documentagao apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha
alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, Ihe serd assegurado o prazo de 5 (CINCO)
dias Uteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a regularizacao
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas
ou positivas que tenham efeito de negativas.

- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo do MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO.

- A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes previstas no art. 81, da lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

7.3- QUALIFICACAO TECNICA:

A)- Registro
CertidOes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil com validade para o presente exercicio. Caso a
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licitante seja de outro estado da federacdo, serd necessario o visto do CREA/CAU-RJ], quando da
assinatura do contrato.

B)- Qualificacdo técnico profissional;

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo ao menos um profissional de
nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da Licitacdo, discriminado abaixo:

a)EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA A QUENTE UTILIZANDO CBUQ.

- Sera permitida a subcontratacao de parte dos servicos num percentual maximo de 30% do total
estimado para o objeto e ap6s autorizacéo da fiscalizacgo”.

c)- Vinculo Profissional.

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de cépia de seu registro
de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacéo de
servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo;

d) - Qualificacdo técnica operacional;

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, devera ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3° DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU NAO* no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA , comprovando_haver a empresa licitante_executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade techolégica e operacional equivalente ou
superior_a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para habilitacdo das empresas
participantes € o servigo abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso Il e § § 2° e 3° da Lei Federal
8666/93), que poderdo constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente
comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVAGCAO DA
VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

B CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER
ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E
AUTENTICIDADE AS INFORMACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME
DOS LICITANTES.

a)EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA A QUENTE UTILIZANDO CBUQ.

7.4.1. VISITA TECNICA

A visita técnica sera OBRIGATORIA pelas razdes abaixo elencadas e estara disponivel
aos interessados em fazé-la até o dia anterior a abertura da licitagdo. Servidor (es) lotado (s) na
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Secretaria Municipal de Obras sera (40) responsavel (is) por apresentar o local das intervengdes
e responder a todos 0s questionamentos técnicos as licitantes.

1-trata-se de contratagdo tendo a MANDATARIA CEF como operador financeiro e
fiscalizador do contrato;

2-em decorréncia do item anterior, os normativos., planilhas e demais elementos
técnicos deverao ser de inteiro conhecimento dos interessados;

3-0 local de desenvolvimento das obras é um trecho urbano com interferéncias diversas
tais como, transporte urbano, escolar, insumos etc etc;

4-as distancias e os locais indicados para botafora deverdo ser do conhecimento dos
interessados.

5- sera solicitada a COMPOSICAO ANALITICA DO SERVICO SINAPI — 95993,

7.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) CertidOes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial, expedidas pelos distribuidores da sede do
licitante. Se o licitante nao for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidoes deverao vir
acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes
negativas de faléncias ou recuperacao judicial.

OBS.: As certidGes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial valerdo nos prazos que lhes sdo
proprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicdo;

b) Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, através de seu indice de liquidez
geral igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

1) Empresas recentemente constituidas deverdo apresentar seu balango patrimonial de abertura e
ultimo balancete.

2) As sociedades anOGnimas deverdo apresentar balanco publicado em jornal de grande circulagdo ou
em diario oficial e ata da assembleia geral ordinaria que o aprovou (Lei n® 6.404 de 15/12/76 e
alteracgoes).

OBS: As demonstracdoes contabeis e o balanco patrimonial deverdao estar
acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio
apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente, na forma
da Lei.

c) Seré considerado como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

d) O Capital Social do licitante terd que ser no minimo 10% (dez por cento) do valor da
compra/servigco, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se
for necessario.

7.5 - Da declaracgdo relativa a trabalho de menores e de inexisténcia de Fatos Impeditivos
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Declaracdao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital,
expressando ndao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor
de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art.
27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n®
4.358/02.

Declaracdo firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital,
informando sobre a inexisténcia de Fatos Impeditivos para licitar.

08 - DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS

A documentacdo relativa a habilitacdo e proposta devera ser colocada dentro de envelopes opacos,
tamanho oficio, lacrado, contendo na parte externa, obrigatoriamente as seguintes indicagbes:

1- Envelope “A” - Habilitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 019/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

2- Envelope “"B”- Proposta de Precos (preencher preferencialmente na proposta detalhe

anexa ao edital e apresentar também planilha com os precos unitarios).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 019/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREGCO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

a) A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa.
b) Nao serdo recebidos envelopes antes do ato licitatorio.

c) Pode a Comissdo Permanente de Licitagdes solicitar a exibicdo do original de qualquer documento, a
qualguer momento.

d) Os documentos deverdao estar em plena validade e poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdao ou
publicacdo em érgdo da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da propria proponente deverdo ser
datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitacdo e estar
datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibicdo do
documento original dispensa a autenticagdo em cartorio.

09- PRAZO

O prazo total para execucdo e entrega das obras objeto da presente licitacdo é de 120 (cento e vinte)
dias, conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir da data prevista no memorando de
“Inicio dos Servicos”. Quanto a prorrogagao, sera observado o que dispde o Art. 57 e 65 da Lei Federal
n.% 8.666/93.

O prazo de vigéncia contratual, ser4 de 12 meses e comecara a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil seguinte a publicagcdo do extrato do contrato.

Os prazos acima admitem prorrogaces quando justificadas.

9.1 — Da aceitacao provisoria

O prazo para emissao do termo de aceitacao provisoria dos servicos objeto deste
termo sera de 15 (quinze) dias, iniciados a partir da data do recebimento, pela
fiscalizacdo da comunicagao do adjudicatario, informando o término do objeto.

9.2 — Da aceitacao definitiva

O objeto sera aceito definitivamente pelo GESTOR do contrato.
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O prazo para aceitacao definitiva dos servicos objeto deste termo sera de até 90
(noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitacdo Provisoria.

10 - DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O envelope “B"”, com o titulo “"PROPOSTA COMERCIAL", devera conter:

10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administracdo
(ANEXO I) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informacgdes pertinentes para a
correta identificacdo do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opgdes, emendas,
ressalvas, borrdes, rasuras ou entrelinhas, e nela deverdo constar:

10.1.1.1 - identificacdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referéncia
a esta licitacdo, enderego, dados bancarios;

10.1.2 - descrigdo do objeto, de acordo com as especificagdes da PLANILHA ORCAMENTARIA - do
PROJETO BASICO - ANEXO deste edital;

10.1.3 - descricdao da composicdo de preco, unidade, quantidade, prego unitario e total em moeda
nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, no ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS - ANEXO II deste edital;

10.1.4 - o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO - ANEXO da PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO deste edital, devidamente datado e assinado na ultima folha pelo
representante legal da licitante ou o seu preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, que deverd mostrar as fases em que se dividirda a
execucdo dos servicos e a periodicidade das medigbes, em conformidade com o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO - do PROJETO - ANEXO deste edital;

10.1.5 - PLANILHA DE CALCULO DO B.D.I. - Devendo observar as orientacdes do TCE e TCU

10.1.6 - indicacdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua entrega a CPL;

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do preco unitario pela
guantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.3 - se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera considerado o
resultado corrigido;

10.2.4 - caso a licitante ndo aceite as correcbes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

11- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitagdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificagdo, em que serdo apreciadas
as respectivas propostas de pregos, para fins de classificagdao das licitantes.

11.1.1 - O julgamento do certame serda realizado em tantas sessfes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao.
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11.2 - As licitantes poderdo participar do certame através de representante legal ou preposto.

11.2.1 - Na sessao de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, (fora dos envelopes), o
documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -
ANEXO VII deste edital.

11.2.2 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera exibir, ao Presidente da
CPL, documento que comprove a sua identidade.

11.2.3 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverdao ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

11.3 - Fase de habilitacao

11.3.1 - A apreciagao e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderdao ser
efetuados na propria sessdo de recebimento dos envelopes ou em sessdo posterior, com data, local e
hora a serem definidos pela Comissao Permanente de Licitagao.

11.3.1.1 - A comunicagdo de tais informactes sera feita diretamente, se os representantes legais das
licitantes estejam presentes. Caso contrario, por publicacdo nos mesmos moldes anteriores e no site
WWW.novafriburgo.rj.gov.br/licitacoes

11.3.2 - N&o sera concedido, salvo nas hipoteses previstas no § 3° do artigo 48 da Lei Federal n.°
8.666/93, prazo para a apresentacdo de novos documentos.

11.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renlncia ao direito de
interposicdo de recursos contra a decisdo referente a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de
Licitagdo podera proceder a abertura dos envelopes, contendo as propostas de pregos.

11.3.4 - Caso contrario aguardar-se-a o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais
recursos interpostos para, entdo, proceder-se a convocagdo das licitantes habilitadas para a abertura
dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.5 - As licitantes inabilitadas serdo devolvidos os envelopes, contendo as propostas de precos, por
ocasido de reunido em que for divulgado o resultado da habilitacdo ou poderdao fazé-lo no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgagao do resultado
final da fase de habilitacdo. Depois de expirado o prazo, as mesmas serdao destruidas.

11.4 - Fase de classificacao

11.4.1 - Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observados o prazo maximo de execucdo do objeto, as especificacbes e parametros de
qualidade definidos neste edital.

11.4.1.1 - Sera desclassificada a proposta de precos com precos Unitarios e global -
superiores aos fixados no orcamento estimado dos servicos por precos unitarios e das
especificagoes técnicas, referentes ao regime tributario pertinente.

11.4.1.2 - No caso de suspeicdo quanto a exequibilidade de uma ou mais propostas de precgos, sera
fixado pela CPL prazo, ndo inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus precos, comparativamente aos praticados no mercado.

11.4.2 - No caso de empate, entre duas ou mais propostas comerciais, a classificacdo final far-se-a
obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL.

11.4.2.1 - No caso em que haja a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situagdes em que os valores das propostas,
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2.2 - No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serdo adotados os
seguintes procedimentos:
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11.4.2.2.1 - a microempresa os empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

11.4.2.2.2 - no caso de apresentacdo de propostas de precos com mesmo valor, sera realizado sorteio
para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte podera,
primeiramente, apresentar melhor oferta;

11.4.2.2.3 - ndo ocorrendo a contratacdao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.© 123/2006, para, na ordem classificatéria,
exercerem o mesmo direito;

11.4.2.2.4 - Na hipotese de ndo se viabilizar a contratagdo, segundo os procedimentos acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E CRITERIO DE MEDICAO

12.1- O pagamento das faturas sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo ao
presente, mensalmente, sendo que o primeiro pagamento podera ser solicitado a partir de 30 (trinta)
dias do inicio das obras. A fatura devera estar devidamente atestada pelo 6rgdo requisitante e ser
apresentada no Departamento de Compras desta Prefeitura, juntamente com a cdpia da nota de
empenho, ficando fixado o prazo de 30 (trinta) dias para fins de efetivacdo do competente pagamento,
a contar da data do adimplemento de cada parcela.

12.2- Qualquer pagamento somente sera efetuado a empresa contratada por servicos efetivamente
prestados e apds as conferéncias pela fiscalizagdo das unidades da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo.

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de
compensacao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

12.3- Caso o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera
ser descontado da importéncia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipagao.

12.4- O pagamento relativo ao valor da ultima fatura somente sera liberado apds o aceite provisério
por parte da Secretaria Municipal de Projetos Especiais com relagdo aos servigos executados e
apresentacdo das certidOes de regularidade fiscal e trabalhista para fins de pagamento.

12.5- O critério de medicdo e pagamentos do objeto licitado serdo vinculados a apropriacao dos
servigos e seus pagamentos com a execugdo dos quantitativos realmente executados, e ndao com
conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os precos maximos aceitaveis serdo os fixados no presente Edital, critério este que sera utilizado
para fins de aceitabilidade da proposta serd aferida conforme opcdo informada (onerada ou
desonerada). Tanto o preco global como os precos unitarios fixados neste edital deverdo ser
respeitados (critério maximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada, sob pena de
desclassificagao.

Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, serd paga pelo custo unitario pelo
jurisdicionado com o mesmo desconto global, em relacdo ao estimado, ofertado pelo licitante vencedor.
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Caso haja necessidade de introducdo de itens novos, sera adotado o custo unitario constante do
Catdlogo da EMOP, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se o mesmo desconto
em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de precos unitdrios novos que nao
estejam previstos no referido catalogo, sera adotado preco médio de cotacBes de mercado, no minimo
com 04 (quatro) empresas especializadas, com a devida autorizacdo da fiscalizagdo acrescido com o
fator relativo da variagdo entre o valor total ofertado e o valor total estimado.

Contendo a proposta comercial erros sanaveis, incapazes de viciar e impedir sua
analise, podera a mesma ser alvo de correcdao. Todavia, em havendo no bojo da proposta
precos unitarios acima do estimado pelo 6rgéo, tal defeito ndo sera passivel de retificacdo,
ficando, portanto, desclassificada a proposta.

14- DAS PENALIDADES

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos,
pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do
presente convite, serdao aplicadas as seguintes penalidades:

1- Adverténcia por escrito;

2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisao da autoridade competente;

3- Suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragdo, por periodo de até 24 (vinte e
guatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

4- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, até a reabilitacdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a decisdo, sempre apds o ressarcimento dos danos.

OBS.: A sancgdo indicada no sub-item 02 podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas
pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracdo, tudo sem
prejuizo da comunicagao dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e 3°
do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas modificacdes posteriores.

15- DOS RECURSOS

Os recursos interpostos contra as decisdes proferidas pela Comissdao Permanente de Licitagdes,
somente serdo acolhidos nos termos da Lei n° 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta
Prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitagao ou inabilitacdo do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulacdo ou revogacgao da licitacdo;

d) indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteragdao ou cancelamento;
e) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93;
f) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

§ 10 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou contrato, da qual ndo caiba recurso hierarquico.

§ 2° - Interposto o recurso, tal fato sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias (teis.

§ 39 - Pedido de reconsideracdo de decisdo do Prefeito Municipal, na hipotese do § 3° do art. 87 da
Lei n® 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagado do ato.

16 - DAS GARANTIAS
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a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro garantia;
c) Fianca Bancaria.

§ 19 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestacdo de garantia for, na modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade da
mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os
aceites provisério e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacao de prazo,
a caucdo devera ser acrescida ou prorrogada.

17- DA CONTRATAGCAO

Apo6s a adjudicacdo, a Procuradoria Geral convocard o vencedor para que este assine o termo de
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do direito a contratacgéo.

Em caso de ndo comparecimento do convocado, 0 que caracteriza a recusa injustificada do adjudicatario,
levara a Administracdo a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de classificacdo, nas mesmas
condicbes do primeiro, bem como podera revogar todo o procedimento, porque tal acontecimento
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo, levando o infrator as penas da lei.

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, desde que seja
alegado fato relevante, comunicado a Administracdo, e esta o aceite.

18- DA RESCISAO

O contrato que vier a ser celebrado podera ser rescindido caso ocorra qualquer das situacdes previstas
no art. 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

19- DO REAJUSTE
Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

Todavia, caso ocorra haja imperiosa necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos indices
correspondentes as familias constantes da Planilha Orgamentaria, em conformidade com o Boletim
Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como data base o
limite fixado para fins de apresentagao da proposta.

20- DA RESPONSABILIDADE

Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Municipio ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugdo do contrato, ndo se eximindo dessa responsabilidade quando houver acompanhamento
da execucdo por 6rgao do Municipio.

Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogao de readequacgdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado e exercer a fiscalizagdo
sobre o ctef.

21- DA PUBLICAGCAO

Competird a Administracdo promover as suas expensas e, no prazo de 05(cinco) dias, a publicacdo em
orgao da imprensa local do extrato do contrato firmado.
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22- DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados os seguintes
critérios:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgdes, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado, o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n°® 8.666/93.

23 - DISPOSIGCOES FINAIS

A Prefeitura reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for vantajosa, ou recusar todas,
anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for interesse publico, sem que
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenizagao.

Ocorrendo a revogagdo ou anulacdo do certame, a decisdo sera publicada no mesmo veiculo em que se
deu a publicacdo do aviso inicial.

O esclarecimento de duvidas e informacdes sobre o presente edital poderdo ser requeridos, por escrito,
por e-mail: licitacaopmnf@com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br Comissdo Permanente de Licitagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 224 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 11:30h as
17:00h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

As impugnagdes interpostas deverao ser entregues no Servico de Protocolo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizado no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 225 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 10:00h as 17:00h
diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, e serdo dirigidas ao Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao, até dois dias Uteis anteriores a data fixada neste edital para recebimento
das propostas.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.
O casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n°® 8.666/93.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do
Municipio de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o presente
edital.

Nova Friburgo, 03 de agosto de 2020.
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ANEXO I
PROPOSTA DE PRECOS
09 - Identificacdo da Empresa ou
Carimbo Padronizado
PROPOSTA DE

Estado do Rio de PRECOS
Janeiro Processo n.°

Prefeitura Municipal 1021/2020
de Nova Friburgo Tomada de

Precos 019/2020
04 - Nome do Orgdo 05 - Endereco 10- 11- 12-N°C/C
PREFEITURA AV. ALBERTO Banco Ag.
MUNICIPAL DE NOVA BRAUNE, 225 -
FRIBURGO CENTRO NOVA
FRIBURGO/RJ]

06 - Esta proposta devera ter os campos 13 - Declaramos inteira submissao
09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela aos termos desta Proposta, do Edital
Empresa e devolvida até a data da realizacdo | ou Convite e a Legislagcdo em vigor.
da Licitacdo, no dia 21/09/2020 as 10:30 / /
horas no endereco acima, NA SALA DA
COMISSAO DE LICITAGCAO. Assinatura

07 - Prazo de Execucao: 08 - Local de Execugao do Servigo:

Conforme cronograma Conforme Edital

14- 15 - Especificacao 16 - Preco

Item Global

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a
01 | realizacdo das OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - R$
BAIRRO OLARIA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

Validade da proposta:

90 (noventa) dias Total: R$

Valor total da proposta por extenso: R$ ( )
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Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdo do BDIs, cronogramas fisicos-
financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)
Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa

e ser apresentada de acordo com edital.

ANEXO II

TABELA DE PRECOS e TERMO DE REFERENCIAS

14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
Item 01
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAJ_ para a
01 | realizagdo das OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - R$ 974.380,52

BAIRRO OLARIA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

Validade da proposta:
90 (noventa) dias Total: R$ 974.380,52

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser

apresentada de acordo com edital.

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdo do BDIs, cronogramas fisicos-

financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser
apresentada de acordo com edital.

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
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(RUAS URUGUAIANA , CANDIDO PARDAL, GUAPORE, FRANCISCO NICOLAU, PEDRO HUGO
FOLLY, CLARINDO CARESTIATO, AFONSO MARIO DE AZEVEDO, JOAO JANUARIO DA SILVA E

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO- BAIRRO OLARIA
MUNICIiPIO DE NOVA FRIBURGO

TRAVESSAS SAO ROQUE, DURVAL MUNIZ GONGALVES E BELO MONTE.)

II1.
I1I.
IV.

VI.
VII.
VIII.

TERMO DE REFERENCIA

iNDICE

CONSIDERAGOES INICIAIS, OBJETO E JUSTIFICATIVA
MEMORIAL DESCRITIVO
GESTAO DO CONTRATO
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
GARANTIA DAS LICITANTES
OBRIGACOES DE CARATER TECNICO DA LICITANTE VENCEDORA
VISITA TECNICA
FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
Jeferson Pires de Aragao
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IX. QUALIFICACAO TECNICA
X. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
XI. PRAZO
XII. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
XIII. CUSTOS E BDI's CONSIDERADOS
XIV. SANCOES
XV. PAGAMENTOS
XVI. RETENCOES
XVII. JORNADA DE TRABALHO
XVIII. POLITICA AMBIENTAL
XIX. POLITICA DE GOVERNANGCA E COMPLIANCE
XX. GERENCIAMENTO DE RISCOS
XXI. ANEXOS DESTE TERMO
XXII. FONTES DE CONSULTA
XXIII. PROGRAMA DE TRABALHO

1. CONSIDERAGOES INICIAIS, OBJETO E JUSTIFICATIVA

O presente TERMO DE REFERENCIA tem por objetivo estruturar o arcabougo da contratacdo de
acordo com o0s recursos materiais e humanos disponiveis, conhecimentos e histérico de obras
realizadas.

Trata da instauracdo de procedimento para a CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL

para a realizacdo das OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO OLARIA - MUNICIiPIO
DE NOVA FRIBURGO.

A modalidade prevista sera A TOMADA DE PRECOS, o regime de execugdo EMPREITADA POR
PRECOS UNITARIOS.O critério de selecdo serda o MENOR PRECO.

1.1 JUSTIFICATIVA

A pavimentacgdo asfaltica, como qualquer estrutura , sofre desgastes causados por fen6menos
climaticos e também pelo uso constante de veiculos e caminhdes.

Portanto, torna-se necessaria, periodicamente a realizagdo de servigos visando a conservagdo
ou reparo da malha urbana de forma a proporcionar conforto e seguranga aos municipes.

Assim e considerando que a Unido em apoio as atividades do Municipio disponibilizou os
recursos, apos atendidos todas as especificidades do empreendimento sendo formalizado o Convénio
n° 866410 operagdo 1052879-20 tendo como agente financeiro CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

2. PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS E DE MATERIAIS (MEMORIAL
DESCRITIVO)

E parte deste termo o MEMORIAL DESCRITIVO da solucdo adotada, onde estdo descritas as
caracteristicas do objeto e detalhe executivo.

Todos os servicos descritos nesta secao deverdao, necessariamente, estar consubstanciados nas
normas técnicas brasileiras aplicaveis as suas elaboragdes e/ou execugbes. Ao longo deste TERMO DE
REFERENCIA, normas podem ser citadas, mas nao devem ser interpretadas como um rol exaustivo das

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
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normas aplicaveis, cabendo a empresa vencedora, a responsabilidade de responder frente aos
dispositivos técnicos de autoria da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cabiveis, bem
como de outro instituto normativo aceito no territério nacional.

2.1. PROJETOS
Estdo sendo disponibilizadas os projetos basicos indicando o local das intervencgoes.

Todas as intervengdes deverdo ser registradas em forma de projetos geo-referenciados e
deverdo ser entregues em CD-ROM e em pranchas de papel impresso, em formatos ndo excedentes ao
A1, com selo padrao do projetista, identificando, necessariamente, o *“MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-
RJ” como cliente.

3. GESTAO DO CONTRATO

O gestor do contrato sera designado pelo ordenador de despesa Sr. Jeferson Aragdo.
Os conceitos e as atividades de gerenciamento estdo descritas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO, VERSAO 2019 e no capitulo VIII.

4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

4.1 - A empresa devera cumprir os requisitos minimos relativos a seguranca do trabalho, de
acordo com a Lei Federal n°® 6.514/77 e Lei Complementar emitida pelo Ministério do Trabalho,
prevenindo e eliminando possiveis causas de acidentes e doencas ocupacionais, observando as Normas
Regulamentadoras.

5. GARANTIAS DAS LICITANTES

As empresas postulantes ao contrato vindouro participardo do certame garantindo que:
a) Antes da apresentagdo de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes do
objeto, providenciando a obtencdo de todas as informagdes necessarias sobre as condicles e
peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composicao dos servigos inerentes;

b) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais de execucao dos servigos ou de suas condigdes,
nao a isenta da responsabilidade da avaliacdo correta dos seus orgamentos, planejamento de servigos,
e de arcar com os eventuais prejuizos consequentes;

6. OBRIGACOES DE CARATER TECNICO DA LICITANTE VENCEDORA

As obrigagdes que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito as leis e as
normas técnicas e as boas praticas gerenciais e operacionais.

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de trabalhos em horario
extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive as despesas com instalagbes e
equipamentos necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

b) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos publicos estaduais ou
municipais a execucao de ligacdes provisdrias ou definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis
a execucgdo dos servigos e a sua entrega;

c) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos
servigos, instalagGes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orgamentaria;

d) Entregar os locais de intervencao livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execugdo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

e) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e
os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
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como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevencdo de acidentes, previstos
em leis e regulamentos concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo
poderda determinar a paralisacdo dos servicos enquanto os empregados ndo portarem tais
equipamentos, correndo o0s respectivos 6nus por conta da CONTRATADA; fornecer uniformes
adequados a todo o pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

f) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execugdo dos servicos contratados,
incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violagdes a direito de uso
de materiais, métodos ou processos de execugdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual maximo de
30% do total estimado para o objeto e apos autorizacao da fiscalizacao”.

g) Manter até o final do contrato, profissionais idéneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispensavel, designando um engenheiro para ser o responsavel técnico, que representard a
Contratada em suas relacoes com a fiscalizagdo em matéria de servicos e cuja substituicdo somente
podera ser feita por outro de igual qualificacdo, solicitando previamente ao Municipio. Atender aos
pedidos fundamentados da fiscalizacdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus
empregados;

i) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite a fiscalizagdo o registro
de irregularidades na execugao dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo
representante credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, permanecendo em local acessivel e a
qualquer momento;

j) Manter no escritério os documentos da licitacdo para verificacdo da fiscalizacdo na solucdo de
duvidas a respeito da contratacao;

k) Acatar as determinagdes da fiscalizagdo no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servigos
executados com vicios, defeitos ou incorregdes, independente da data da notificacdo;

|) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo com as
especificacoes;

m) Permitir e facilitar, nos locais das intervencdes, os trabalhos de terceiros autorizados pela
Secretaria Municipal de Obras;

n) Respeitar, na execucdo dos servicos, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervengdo obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

0) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagao solicitada pela fiscalizagdo;

p) Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verificar no momento das intervengdes ;

q) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacgoes feitas pela fiscalizagao;

r) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagdo;

s) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as medicGes de cada etapa, o memorial de
cdlculo de cada item medido,com as comprovacbes que se fizerem necessarias, sem objeces, assim
como o relatorio fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais descartados;
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t) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizacdo para o inicio da
execucdo contratual, apresentar a fiscalizagdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execucdao do
contrato, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servigos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

b) Manter os locais dos servicos limpos.

c) Contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execucdo do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execugao dos servigos contratados ou deles decorrentes.

e) Observar, durante a execugdo das obras, o prescrito na Resolugado CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construgao civil.

7. VISITA TECNICA

A visita técnica serd OBRIGATORIA pelas razdes abaixo elencadas e estard disponivel aos
interessados em fazé-la até o dia anterior a abertura da licitagdo. Servidor (es) lotado (s) na Secretaria
Municipal de Obras serad (ao) responsavel (is) por apresentar o local das intervengdes e responder a
todos os questionamentos técnicos as licitantes.

1-trata-se de contratacdo tendo a MANDATARIA CEF como operador financeiro e fiscalizador do
contrato;

2-em decorréncia do item anterior, os normativos., planilhas e demais elementos técnicos
deverdo ser de inteiro conhecimento dos interessados;

3-0 local de desenvolvimento das obras é um trecho urbano com interferéncias diversas tais
como, transporte urbano, escolar, insumos etc etc;

4-as distancias e os locais indicados para botafora deverdao ser do conhecimento dos
interessados.

5- sera solicitada a COMPOSICAO ANALITICA DO SERVICO SINAPI - 95993,
8. FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalizacdo sera definida e apresentada na fase contratual. O gerenciamento do contrato sera
feito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e tem como objetivo a definicdo de regras, na busca de
resultados maximizados e riscos econémicos minimizados, garantindo que os servicos e/ou produtos
contratados atendam aos padrdes de quantidade e qualidade fixados.

a. ATIVIDADES INERENTES AO GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Preliminarmente, é importante citar que as decisGes que ultrapassarem a competéncia da
unidade gerenciadora do contrato deverdo ser solicitadas formalmente pela contratada a autoridade
administrativa imediatamente superior, em tempo habil para adocao de medidas convenientes.

Séo atividades técnicas do gerenciamento do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatério em todas as suas fases;
b) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
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c) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

d) Executar e controlar a liberacdao de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela empresa,
envolvendo:

0 Recebimento e conferéncia prévia da fatura/nota fiscal enviada pela empresa;

O Pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE) para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de
reempenho, cancelamento, reforco etc.;

O Controle do saldo na Nota de Empenho (NE) em utilizagdo, e solicitacdo de emissdo de nova NE,
sempre que necessario;

e) Receber e providenciar solugdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou
descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pela fiscalizagdo, encaminhando a
Administracdo caso ndo seja possivel sana-los sem intervengdo oficial;

f) Receber e analisar quaisquer solicitacdes encaminhadas pela empresa.
g) Disponibilizar os recursos e meios para a insercao tempestiva das informagdes do contrato no
SIGFIS de forma a atender as determinagdes do TCE-RJ.

b. ATIVIDADES INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificacdo e
controle a serem adotados pelo gerenciamento e fiscalizagao, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicacBes, esclarecimentos, solucbes e comunicagdes necessarias ao desenvolvimento de
suas atividades.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratagdo, as implicagbes préoximas e
remotas perante a Administracdo ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
irregularidades decorrentes da execugdo contratual ndo implicara corresponsabilidade da Administragdo
ou de seus prepostos, devendo, ainda a contratada, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder
ao ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a falhas em suas
atividades.

Sdo atividades técnicas da fiscalizagdo do contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais
irregularidades (o Livro de Registros pode ser o instrumento adequado, mesmo sem inibir o uso de
outros recursos);

c) Apresentar, quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execucdo
contratual;

d) Solicitar a Administracdo, a notificagdo da contratada sobre quaisquer falhas ou atrasos na execugdo
contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas, caso nao consiga
soluciona-las no contato com o preposto da contratada;

e) Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela contratada, apés o adimplemento da obrigacdo no
periodo em referéncia, juntamente com o gerente do contrato;

f) Ficara a cargo da Administracdo a nomeacdo dos membros da equipe de fiscalizacdo da referida
obra.

Ademais, ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que se
relacione com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Administracdo ou modificacdo da
contratacao.

9. QUALIFICACAO TECNICA
a. REGISTROS

CertidGes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil com validade para o presente exercicio. Caso a
licitante seja de outro estado da federagdo, sera necessario o visto do CREA-RJ, quando da assinatura
do contrato.
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b. QUALIFICAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacdo ao menos um profissional de
nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da Licitacdo, discriminado abaixo;

a)EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA A QUENTE UTILIZANDO CBUQ.

c. VINCULO PROFISSIONAL

A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado,
da(s) Certiddao(0es) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestagdo de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo;

d. QUALIFICAGCAO TECNICO-OPERACIONAL

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, deverd ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECUGCAO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3° DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU NAO*, no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA , comprovando haver a empresa licitante executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para habilitacdo
das empresas participantes é o servigo abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso Il e § § 20 e 30
da Lei Federal 8666/93), que poderao constar de atestados diversos, desde que cada item esteja
integralmente comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVACAO DA
VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

~ CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER
ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E
AUTENTICIDADE AS INFORMACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME
DOS LICITANTES.

a)EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA A QUENTE UTILIZANDO CBUQ.

10. QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

Para fins da comprovacdo da qualificacdo econdmica financeira, a licitante devera apresentar
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdao por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes contabeis
assim apresentados:

Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (Sociedade AnGnima):

a) Publicados em Diario Oficial ou
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b) Publicados em jornal de grande circulagdao ou

c) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

b) Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdoes Contabeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

Sociedade criada no exercicio em curso:

a) Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa e
contabilista responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

A situacdo econdmico-financeira das empresas licitantes sera avaliada, dentre outros critérios, pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia (SG), os quais deverdo ser iguais ou
superiores a 1 (um), apds a aplicagdo das seguintes formulas contabeis:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZéVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Ha que comprovar, ainda, o patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor do orcamento de
referéncia igual a R$ 97.438,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais).

Se, apods a data do levantamento dos demonstrativos contabeis, tiver havido modificagdes contratuais
gue importem na alteracdo do patrimonio liquido, representado pelo aumento do capital social com
recursos ndo existentes no patriménio liquido na data do ultimo balango patrimonial, serd esta
considerada, desde que homologada pela junta comercial e acompanhada das pegas contabeis que
reflitam essa alteragao.

Devem, ainda, apresentar certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica hd menos de 90 (noventa) dias da data da
licitacdo, exceto quando dela constar o prazo de validade.

Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova serd feita mediante
apresentacdo de certidGes passadas pelos 1°, 29, 3° e 40 Oficios de Registro de Distribuicdo.

A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federacdo, devera apresentar, juntamente
com as certiddes exigidas, declaragao passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento
idoneo que indique os cartérios ou oficios de registro que controlam a distribuicdo dos pedidos de
faléncias e concordatas.

No caso das certidGes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a solicitacao
de faléncia ou concordata, a empresa deverad apresentar a certiddo emitida pelo férum competente,
informando em que fase se encontra o feito em juizo.
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As exigéncias deverdo ser demonstradas pelas licitantes, em papel timbrado da proponente,
fazendo mencdo ao numero da licitacdo, datada, assinada pelo representante legal da empresa.

A forma de apresentacao da referida demonstracdo visa a facilitar o julgamento da licitagdo; o
seu descumprimento ndo inabilitara a licitante.

11. PRAZOS

O prazo de vigéncia contratual, sera de 12 meses e comegara a fluir a partir do 1° (primeiro)
dia util seguinte a publicacdo do extrato do contrato.

O prazo de execucdo do objeto serd de 120 dias corridos, e comecgara a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia util seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizagdo de Inicio dos
Servicos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizagdo.

Os prazos acima admitem prorrogagdes quando justificadas.

11.1 - Da aceitagdo provisoria

O prazo para emissdo do termo de aceitacdo proviséria dos servicos objeto deste termo
sera de 15 (quinze) dias, iniciados a partir da data do recebimento, pela fiscalizagdo da
comunicagdo do adjudicatario, informando o término do objeto.

11.2 - Da aceitacao definitiva

O objeto sera aceito definitivamente pelo GESTOR do contrato.

O prazo para aceitacao definitiva dos servicos objeto deste termo sera de até 90 (noventa)
dias, contados da data do Termo de Aceitacdo Proviséria.

12. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A duragdo e entrega de cada uma das etapas dos servigos estdo definidas no cronograma
fisico-financeiro.

13. CUSTOS E BDI CONSIDERADOS

O objeto deste termo teve como orgamento estimativo o valor de R$ 974.380,52 (novecentos
e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) , regime onerado ,
tendo como base os pregos do catdlogo SINAPI , sendo o I0 considerado em JUNHO DE 2019.

O valor acima mencionado, constante da planilha orcamentaria, € o somatdrio dos precos
unitarios maximos, com a incorporacao do BDI no resultado total dos mesmos, desta forma, os valores
incluem os impostos, a administracdo e o lucro da construtora, devendo assim os precgos unitarios e o
custo total serem considerados como pregos maximos da licitagdo.

Foi considerado o BDI ONERADO igual a 22,11%.
0OS PROGRAMAS DE TRABALHO estado discriminados em anexo.
14. SANCOES

Caso a Contratada ndao cumpra as obrigacdes estabelecidas no Edital e seus anexos e no
CONTRATO restara caracterizado o desatendimento as condigdes pactuadas, ficando sujeita a
adverténcias, multas, rescisdo contratual e demais sancdes previstas nesses documentos e na Lei n.°
8.666/93.

A inexecucdo, total ou parcial, do Contrato bem como o cometimento reiterado de faltas,
poderda, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo a extensdao da falta cometida, a
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aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, com aplicacdo das
seguintes sangdes:

14.1-Adverténcia exarada pela fiscalizagdo técnica, na primeira infragao;

14.2-Multa equivalente a 5% da diferenga entre os valores previsto e realizado em cada
etapa no caso de descumprimento do cronograma;

14.3-Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporanea ao evento no caso da
reincidéncia do item 14.1.

No caso do de nova reincidéncia estara caracterizado o cometimento reiterado
de faltas, momento no qual a fiscalizacdo técnica do contrato, fara relatério
consubstanciado e encaminhara ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis. (§2° art 67 lei 8666/93)

14.3-Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei
n.° 8.666/93;

14.4-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV, do artigo 4°, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominagdes legais,
conforme a gravidade do inadimplemento da obrigagdo e prejuizos ocasionados fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou quando a empresa, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentagdao exigida ou apresentar documentacdao falsa para o
certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou cometer fraude fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei n.°
10.520/2002;

14.5-Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
engquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

A aplicagdo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa esteja
sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacGes contratuais ou execucdo insatisfatéria do objeto, nos
termos previstos em lei. Assim, as sancdes previstas nos itens 14.1 a 14.5 poderdo ser aplicadas
acompanhado das multas previstas no item 14.2, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme previsto no § 29, do artigo 87, da Lei
n.% 8.666/93.

As penalidades de multa serdo aplicadas, apds o regular processo administrativo, em que serdo
garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3 (trés) insténcias da seguinte forma:

10 Instancia - GESTOR DO CONTRATO;
23 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA,;
3a e Ultima Instancia - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos
percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratério de 1% (um por cento) ao més,
podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuizo da aplicacdo das demais
sangdes previstas no Edital e seus Anexos.

As multas imputadas a Contratada e nao pagas no prazo concedido pela Administracdo, serdo
inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80, sem prejuizo da correcdo
monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

As penalidades acima previstas s6 poderdo ser relevadas na hipotese de ocorréncia de fatos
imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.

A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica é
de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sancgbes sdao de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.
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15. PAGAMENTOS

O pagamento sera efetuado mensalmente, de acordo com a ordem cronoldgica de entrada das
faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal ter sido atestada pelo
Fiscal Técnico ( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apds a liquidacdo da despesa,
mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancaria, até o 30° (décimo) dia (til, desde
que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos os prazos.

Para execucdo do pagamento, a Contratada devera emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial que apresentou a documentacdo na fase de habilitacdo, sem emendas, rasuras ou borroes, legivel
e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscal o nimero da nota de empenho, o
numero do Contrato correspondente a contratacdo, o més de referéncia da prestacdo de servicos e o
seu domicilio bancario (nUmero do banco, nome, nimero da agéncia e da conta-corrente).

Previamente a emissdo de nota de empenho e a contratacdo, a Administracdo realizara
consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

A Contratada devera manter durante toda a execucgdo do Contrato as condigdes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitagao, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento ao disposto no §
39, do artigo 195, da Constituicao Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei n® 8.666/93.

O pagamento final ficard condicionado ao recebimento provisério dos servigos pelo Fiscal do
Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

O recebimento definitivo ocorrera com a verificacdo e aceitacdo da qualidade e quantidade dos
servigos executados.

A Administracdo rejeitara os servigos prestados em desacordo com o Termo de Referéncia e
com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado, no qual devera
constar o motivo da nao aceitacao do objeto.

Os servicos que ndo atenderem as especificagdes deverao ser refeitos pela Contratada no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicacdo das sancdes de adverténcia e multa, nos
moldes do inciso 14.1 e 14.3.

A liberacdo para pagamento da nota fiscal sé serad efetuada depois que forem fornecidos todos
os documentos necessarios, especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- CertidOes fornecidas no momento da Licitagao;
2- Relacdo de subcontratados quando houver;
3 - Planilha em Excel com a medicéo atual e acumulados;
4- Relatorio fotografico, para cada intervencdo;
5- Memoéria da calculo da medicdo;
6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteragdo das parcelas previstas;

7 - Cronograma readequado.

Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentacao da nota fiscal ou dos
documentos exigidos como condicdo para pagamento, importard em prorrogacdo automatica do prazo
de vencimento da obrigagdo da Contratante.

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até
que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.Ndo havera, pagamento antecipado.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de compensacdo financeira, e sua apuracdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
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calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro virgula oito por cento) ao
ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365

EM = Ix N x VP, em que:

I = Indice de compensacéo financeira;

X = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobranca referente
aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memoria de calculo correspondente ao
valor cobrado.

Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal ou fatura a data da
entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

16. RETENGCOES

A Contratada autoriza a Contratante a fazer a retengdo de 10% do valor total a ser pago na
Ultima medicdo de forma cautelar até que seja comprovado o fiel atendimento as disposicdes
trabalhistas.No momento da regularizagdo a importancia retida sera liberada.

17. JORNADA DE TRABALHO

A execucdo dos servicos, salvo em casos extraordinarios, devera ocorrer de segunda a sexta-
feira, podendo, a critério da CONTRATANTE, ocorrer aos sabados, em jornadas individuais de 44
(quarenta e quatro) horas semanais. O primeiro turno podera ser iniciado as 8:00 e o ultimo podera
terminar as 20:00.

Os pontos facultativos e os feriados institucionais préprios da Unidade CONTRATANTE nao
alcangam a jornada de trabalho dos empregados da CONTRATADA, podendo ser convocados para o
desempenho de suas atividades nesses dias, sem que implique qualquer 6nus adicional ao valor do
contrato ou caracterize hipétese de compensacao de horas.

18. POLITICA AMBIENTAL

A empresa contratada atuard em conformidade com o disposto no Licenciamento Ambiental, de
forma ecologicamente correta procurando mitigar os impactos das intervengbes realizadas e dos
materiais descartados.

Se expresso no licenciamento, podera haver indenizacbes por servicos nao previstos no
orgamento de referéncia a serem pagos pela Contratante.

19. POLITICA DE GOVERNANCA E COMPLIANCE

As licitantes interessadas apresentardo DECLARACAO em que reconhecem a existéncia da LEI
N° 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupgdo ou Lei da Empresa Limpa assumindo o compromisso
de atender as diretrizes ali propostas.

20. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Procurou-se definir ao méaximo os riscos da contratacdo nas diversas fases, subsidiados pelo
Manual de Procedimento Municipal. Por tratar-se de situagcdo ndo plenamente contemplada nas
contratagdes municipais, recomendamos a atualizagdo e estudo dos principais eventos.

Considerando que recente acérddo TCU sinaliza que 47% das obras paralisadas no
pais, o sao, devido a aspectos técnicos e 23% a aspectos contratuais ( abandono pela
empresa), entendemos que especial atencdo devera ser dispensada a estes eventos no
momento da elaboracao do projeto e na execugao contratual.
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21. ANEXOS DESTE TERMO
1-MINUTA DE FIANCA BANCARIA
2-DECLARACAO LEI 12.846/2013
22. FONTES DE CONSULTA
1-TCE/RJ CONCORRENCIA N°01/2016
2-MPF-PE N° 02/2017
3-CGU-PROGRAMA DE INTEGRIDADE-DIRETRIZES PARA
EMPRESAS PRIVADAS
4-ACORDAO TCU 1079/2019 - TCU Plenario.
MINUTA DE FIANCA BANCARIA
Ao
Municipio de Nova Friburgo
Av. Alberto Braune 225 Centro
Nova Friburgo - RJ
Ref.: Fianca até o limite de R$ ( ),
garantia do Contrato N° __/201_ decorrente do EDITAL NO __ /20__ -
MODALIDADE
Processo no. /20___
1 - Pelo presente inStrumento, 0 BANCO .....ccciuieiniiiiiiiii it e e e com
(Y=To [N =T o o I PR e Agéncia nesta cidade, n@a Rua .......cceevevnvninnnnnnn. , inscrito
Nno CNPJ/MF sob 0 NUMEr0 .....ovvvviveinenineennnen, , por seus representantes legais abaixo assinados, se
declara fiador e principal pagador da €MPreSa ......cie i , com sede na
RUa e , ha Cidade de . , Estado de
................................. , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nUMEro ...........ccccevvveviveeenenen...., até o valor de
R$ i P ), como garantia do fiel,
completo e perfeito cumprimento do contrato NO..... YA a ser celebrado entre a empresa afiangada e

o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-RJ, tendo por objeto a execucdo dos Servicos de

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO- BAIRRO OLARIA
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO

2 - A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrangera:

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
Mat. 200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro /e | PROCESSO N° 1021720
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO \ |
Secretaria Municipal de Obras N Fls N°

Rubrica

2.1-em caso de inadimplemento da Contratada, a continuidade das obras até o limite de 5% da
GARANTIA;

2.2-0 pagamento de multas;

2.33-a indenizagdo dos prejuizos por ventura causados pela Contratada & ADMINISTRACAO,
decorrentes da execucgao das obras;

2.4-obrigag0es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela Contratada;

2.5- juros, honorarios de advogado, corregdo monetaria, custas e despesas processuais.

3 - Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacdo da afiancada, a efetuar o
pagamento, no prazo de 3 (trés) dias, contados do recebimento da comunicacdo escrita que lhe for
dirigida, das importancias que tiverem que ser pagas em decorréncia do descumprimento do contrato

pela afiangada, até o limite maximo ja referido acima.

4 - O fiador declara que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 827 e seguintes do Cddigo
Civil.

5 - A presente fianga vigorara até o ato liberatério expresso do Secretario Municipal de Obras do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, apds o cumprimento integral e regular do contrato por parte da
afiancada.

6 - Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei, que:
6.1 - estdao estatutariamente autorizados a firmar a presente Carta de Fianga;

6.2 - a presente fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacao em vigor, regulamentacao e determinacdes do Banco do Brasil aplicaveis a espécie.

7 - Fica eleito o foro da Cidade de Nova Friburgo para dirimir qualquer controvérsia oriunda da
presente Carta de Fianga.
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ANEXO III - CONTRATO - Minuta

Contrato que entre si firmam o MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO e a empresa ------===============c==ommoommoo-
------------ , tendo por objeto a CONTRATACAO DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizagao
das OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
- BAIRRO OLARIA - MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO,

O Municipio de Nova Friburgo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Av. Alberto Braune, n® 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Ex°. Sr.
Prefeito Municipal SR. RENATO PINHEIRO BRAVO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta

cidade, portador de C.I. N0 --------oommoemmm , expedida pelo -------------- , e inscrito no C.P.F./M.,F.
SOb 0 NO —------mm o , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
[@ad0 @ EemMpPresa  —-==-==mmmmm oo e e e e e , inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob 0 n® --=---=---mmmommmmmmooee o , inscrigdo estadual n® ---------------oooo- , sediada em -
------------------------------------------------------------------------------------------------ , doravante

--------------- e portador de C.I. N9 ----------m--mmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeee—-—- tendo em vista a
homologacdo do processo licitatério da Tomada de Pregos n® 019/2020, realizado em -------------
————— , resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorizacdo de fls. -----, do processo
administrativo n°® 1021/2020, que se acha vinculado ao Edital, anexos e a proposta da
CONTRATADA, sendo regida pela Lei n°® 8.666/93 com suas alteracdes posteriores e pelas seguintes

cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto é a CONTRATACT\O DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizacdao das OBRAS DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRRO OLARIA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO ,podera
sofrer acréscimos ou supressodes, nos limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n.°
8.666/93.

Paragrafo (nico - A prestacdo de servigos dar-se-a em conformidade com a Proposta de Precos da
CONTRATADA, datada de de de , acostada as fls. do processo
administrativo n.°© 1021/2020, a qual, juntamente com o EDITAL DE Tomada de Precos N.°
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019/2020 e seus ANEXOS, sdo partes integrantes e inseparaveis deste contrato, independente de

transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - Das Condicées de Execucio

A execucdo do objeto do presente contrato serd de acordo com as especificacdes formuladas pelo
Contratante no Edital e Anexos em referéncia.

“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual maximo de
30% do total estimado para o objeto e apds autorizacdo da fiscalizacao”.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preco e Condicdes de Pagamento

O prego contratado é de R$ ---------- (mmmmmm e ).

Paragrafo Primeiro — O pagamento sera efetuado mensalmente, de acordo com a ordem cronoldgica
de entrada das faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal ter sido
atestada pelo Fiscal Técnico ( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apos a liquidagdo da
despesa, mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancaria, até o 30° (décimo) dia
Gtil, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos os prazos.

Paragrafo Segundo - Para execugdo do pagamento, a Contratada devera emitir nota fiscal
correspondente a sede ou filial que apresentou a documentagdo na fase de habilitagdo, sem emendas,
rasuras ou borrdes, legivel e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

Paragrafo Terceiro - A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscal o nimero da nota de
empenho, o niumero do Contrato correspondente a contratagdo, o més de referéncia da prestacdao de
servicos e o seu domicilio bancario (nimero do banco, nome, nimero da agéncia e da conta-corrente).

Paragrafo Quarto - Previamente a emissdo de nota de empenho e a contratagdo, a Administracdo
realizara consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

Paragrafo Quinto - A Contratada deverd manter durante toda a execugdo do Contrato as condigGes
de habilitagao e qualificagcdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento ao
disposto no § 39, do artigo 195, da Constituicao Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei
no 8.666/93.

Paragrafo Sexto — O pagamento final ficara condicionado ao recebimento provisério dos servigos
pelo Fiscal do Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

Paragrafo Sétimo - O recebimento definitivo ocorrerd com a verificagdo e aceitagdo da qualidade e
quantidade dos servigos executados.

Paragrafo Oitavo — A Administragdo rejeitara os servigos prestados em desacordo com o Termo de
Referéncia e com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado, no qual
devera constar o motivo da ndo aceitacdao do objeto.

Paragrafo Nono - Os servicos que ndo atenderem as especificagbes deverdo ser refeitos pela
Contratada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicacdo das sangbes de
adverténcia e multa, nos moldes do inciso 14.1 e 14.3.
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Paragrafo Décimo-A liberacdo para pagamento da nota fiscal sé sera efetuada depois que forem
fornecidos todos os documentos necessarios, especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- CertidOes fornecidas no momento da Licitagdo;

2- Relacdo de subcontratados quando houver;

3 - Planilha em Excel com a medicao atual e acumulados;

4- Relatorio fotografico, para cada intervencgao;

5- Meméria da célculo da medicao;

6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteracdo das parcelas previstas;

7 - Cronograma readequado.

Paragrafo Décimo-primeiro - Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentacdo da
nota fiscal ou dos documentos exigidos como condigdo para pagamento, importarda em prorrogagao
automatica do prazo de vencimento da obrigacdo da Contratante.

Paragrafo Décimo-segundo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidagao qualquer obrigagao financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.Ndo havera,
pagamento antecipado.

Paragrafo Décimo-Terceiro - Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de compensagdo financeira, e
sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro
virgula oito por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)/365

EM = Ix N x VP, em que:

I = Indice de compensacao financeira;

X = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Paragrafo Décimo —quarto -Sob pena de decair do direito, a Contratada terd prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota
fiscal de cobranca referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memoria de
calculo correspondente ao valor cobrado.

Paragrafo Décimo-quinto - Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal
ou fatura a data da entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

Paragrafo Décimo-sexto- O pagamento sera efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de
setembro de 2018, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal — abrange as contribuicOes sociais;
- FGTS;
- PGE - referente a Divida Ativa Estadual;
Jeferson Pires de Aragao
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- Municipal - referente ao ISS e Divida Ativa;

- Estadual CND - referente ao ICMS.

Paragrafo Décimo-sétimo - A Nota Fiscal de Servico devera conter a identificacdo do Banco,
numero da Agéncia e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento
do valor devido;

Paragrafo Décimo- oitavo-Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou

incorregdes, o prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacgao.

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigéncia

19 (primeiro) dia Util seguinte a publicacdo do extrato do contrato.
O prazo de execucado do objeto serd de 120 dias corridos, e comegara a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizacdo de Inicio dos
Servicos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizagdo.

O prazo de vigéncia contratual, sera de 12 meses e comecara a fluir a partir do 1° (primeiro)
dia (til seguinte a publicagdo do extrato do contrato.

Paragrafo Gnico - Os prazos acima admitem prorrogagdes quando justificadas.

11.1 - Da aceitacdo provisoria

O prazo para emissdo do termo de aceitacdo provisoria dos servicos objeto deste termo
sera de 15 (quinze) dias, iniciados a partir da data do recebimento, pela fiscalizacdo da
comunicacdo do adjudicatario, informando o término do objeto.

11.2 - Da aceitacao definitiva

O objeto sera aceito definitivamente pelo GESTOR do contrato.

O prazo para aceitacao definitiva dos servigos objeto deste termo serad de até 90 (noventa)
dias, contados da data do Termo de Aceitacdo Proviséria.

CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos Orcamentérios

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrdo por conta da dotagao

n° P.T., C.D. n%, Fonte, do presente exercicio, através da nota de empenho n® --------- , emitida em ---

CLAUSULA SEXTA - Do Fundamento e Vinculacdo

O presente tem suporte na Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, estando vinculado ao edital
da licitacdo que o originou e a proposta da CONTRATADA.

Aos casos omissos sera aplicada a Lei n® 8.666/93, com suas alteracdes posteriores.
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Na execucdo do presente contrato, deverdo ser integralmente observadas as regras estabelecidas na
RESOLUGAO n© 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

CLAUSULA SETIMA - Das Sancdes Administrativas

Caso a Contratada ndao cumpra as obrigacOes estabelecidas no Edital e seus anexos e no
CONTRATO restara caracterizado o desatendimento as condigdes pactuadas, ficando sujeita a
adverténcias, multas, rescisdo contratual e demais sancGes previstas nesses documentos e na Lei n.°
8.666/93.

A inexecucgdo, total ou parcial, do Contrato bem como o cometimento reiterado de faltas,
podera, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo a extensdo da falta cometida, a
aplicagdao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, com aplicagao das
seguintes sangdes:

17.1-Adverténcia exarada pela fiscalizacdo técnica, na primeira infracdo;

17.2-Multa equivalente a 5% da diferenga entre os valores previsto e realizado em cada
etapa no caso de descumprimento do cronograma;

17.3-Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporanea ao evento no caso da
reincidéncia do item 14.1.

No caso do de nova reincidéncia estara caracterizado o cometimento reiterado
de faltas, momento no qual a fiscalizacdo técnica do contrato, fara relatorio
consubstanciado e encaminhara ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis. (§2° art 67 lei 8666/93)

17.4-Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei
n.°© 8.666/93;

17.5-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV, do artigo 4°, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominacdes legais,
conforme a gravidade do inadimplemento da obrigacdo e prejuizos ocasionados fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou quando a empresa, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentacao exigida ou apresentar documentaciao falsa para o
certame, ensejar o retardamento da execucdao de seu objeto, ndo mantiver a
proposta, falhar ou cometer fraude fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei n.°
10.520/2002;

17.6-Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
engquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

A aplicagdo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa esteja
sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacGes contratuais ou execucgdo insatisfatéria do objeto, nos
termos previstos em lei. Assim, as sangdes previstas nos itens 14.1 a 14.5 poderdo ser aplicadas
acompanhado das multas previstas no item 14.2, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme previsto no § 29, do artigo 87, da Lei
n.° 8.666/93.

As penalidades de multa serdo aplicadas, apds o regular processo administrativo, em que serdo
garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3 (trés) instancias da seguinte forma:

10 Insténcia - GESTOR DO CONTRATO;
23 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA,;
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32 e Ultima Instancia - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos
percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratério de 1% (um por cento) ao més,
podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuizo da aplicacdo das demais
sangoes previstas no Edital e seus Anexos.

As multas imputadas a Contratada e ndo pagas no prazo concedido pela Administragdo, serdo
inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80, sem prejuizo da corregao
monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

As penalidades acima previstas s6 poderdo ser relevadas na hipétese de ocorréncia de fatos
imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.

A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica é
de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sangdes sdo de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.

Caso a garantia apresentada seja na modalidade de fianga bancaria, a Contratada preenchera a
MINUTA DE FIANCA BANCARIA onde estara explicitada a abrangéncia da garantia.

CLAUSULA NONA - Da Rescisdo

9.1- O inadimplemento de clausula estabelecida neste Termo de Referéncia, bem como na legislagdo
vigente, por parte do fornecedor, assegurara a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana o direito
de rescindi-la, mediante notificagdo, com prova de recebimento;

9.2- Além de outras hipdéteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993
constituem motivos para a rescisdo do contrato:

9.2-1. Atraso injustificado na prestacdao dos servigos, bem como a sua paralisagdao sem justa causa e

prévia comunicacao a fiscalizacdo;

9.2-2. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos

do artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposicbes dos

paragrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLAUSULA DECIMA - Das Condicdes de Habilitacdo

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigéncia do presente, a manter todas as condicdes de

habilitagdo e qualificagdo exigidas no processo licitatorio.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Fiscalizacdo

A CONTRATANTE fiscalizara a execugdo do presente, sendo nomeado fiscal para o servigo.

Paragrafo primeiro - A fiscalizagdo serd definida e apresentada na fase contratual. O
gerenciamento do contrato sera feito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e tem como objetivo a
definicdo de regras, na busca de resultados maximizados e riscos econémicos minimizados, garantindo
gue os servigos e/ou produtos contratados atendam aos padrdes de quantidade e qualidade fixados.

A- ATIVIDADES INERENTES AO GERENCIAMENTO DO CONTRATO
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Preliminarmente, é importante citar que as decisGes que ultrapassarem a competéncia da

unidade gerenciadora do contrato deverdo ser solicitadas formalmente pela contratada a autoridade
administrativa imediatamente superior, em tempo habil para ado¢cédo de medidas convenientes.

Sao atividades técnicas do gerenciamento do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatorio em todas as suas fases;
b) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
¢) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

d) Executar e controlar a liberacdo de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela empresa,
envolvendo:

[J Recebimento e conferéncia prévia da fatura/nota fiscal enviada pela empresa;

[l Pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE) para cobertura de exerdcio financeiro; pedidos de
reempenho, cancelamento, reforgo etc.;

[1 Controle do saldo na Nota de Empenho (NE) em utilizagédo, e solicitagdo de emissdao de nova NE,
sempre que Necessario;

e) Receber e providenciar solugdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou

descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pela fiscalizagdo, encaminhando a
Administracdo caso nado seja possivel sana-los sem intervencéo oficial;

f) Receber e analisar quaisquer solicitagbes encaminhadas pela empresa.
g) Disponibilizar os recursos e meios para a insercdo tempestiva das informacdes do contrato no SIGFIS
de forma a atender as determinages do TCE-RJ.

B- ATIVIDADES INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada deverd aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificacdo e
controle a serem adotados pelo gerenciamento e fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicag8es, esclarecimentos, solugdes e comunicacdes necessdrias ao desenvolvimento de
suas atividades.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Gnica, integral e
exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratacdo, as implicac6es préximas e remotas
perante a Administracdo ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades
decorrentes da execucgdo contratual ndo implicara corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
prepostos, devendo, ainda a contratada, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

Sao atividades técnicas da fiscalizacdo do contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais irregularidades
(o Livro de Registros pode ser o instrumento adequado, mesmo sem inibir o uso de outros recursos);

c¢) Apresentar, quando solicitado, relatdrio circunstanciado de acompanhamento da execucao contratual,
d) Solicitar a Administracdo, a notificacdo da contratada sobre quaisquer falhas ou atrasos na execucéo
contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas, caso ndo consiga
soluciona-las no contato com o preposto da contratada;

e) Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela contratada, apés o adimplemento da obrigacdo no
periodo em referéncia, juntamente com o gerente do contrato;

f) Ficara a cargo da Administracdo a nomeacdo dos membros da equipe de fiscalizacao da referida obra.

Ademais, ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso néo previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione
com o objeto licitado, desde que n&o acarrete 6nus para a Administracdo ou modificacdo da contratagéo.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - Das Obrigacdes e responsabilidades

12.1 -A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no EDITAL DE Tomada de Precos N.° 017/2020,

bem como:

As obrigacdes que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito as leis e as
normas técnicas e as boas praticas gerenciais e operacionais.

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucao de trabalhos em horério extraordinario
(diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive as despesas com instalacbes e equipamentos
necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

b) Providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servicos publicos estaduais ou municipais
a execucao de ligagBes provisoérias ou definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis a execugao
dos servicos e a sua entrega,

¢) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do dos
servicos, instalactes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orgamentaria;

d) Entregar os locais de intervencéo livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execucao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

e) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e 0s
de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevencao de acidentes, previstos em leis e
regulamentos concernentes a segurancga, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo podera
determinar a paralisagdo dos servicos enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA; fornecer uniformes adequados a todo o

pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

f) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execugdo dos servigcos contratados,
incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violagdes a direito de uso de
materiais, métodos ou processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagBes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual méaximo de 30%
do total estimado para o objeto e apds autorizacao da fiscalizagdao”.

g) Manter até o final do contrato, profissionais iddneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispenséavel, designando um engenheiro para ser o responsavel técnico, que representard a Contratada
em suas relacBes com a fiscalizagdo em matéria de servigcos e cuja substituicdo somente podera ser feita
por outro de igual qualificacdo, solicitando  previamente ao Municipio. Atender aos pedidos
fundamentados da fiscalizacdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus empregados;

i) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite a fiscalizacdo o registro de
irregularidades na execucéo dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo representante
credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, permanecendo em local acessivel e a qualquer
momento;

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
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j) Manter no escritério os documentos da licitagcdo para verificagdo da fiscalizagdo na solucéo de duvidas
a respeito da contratacao;

k) Acatar as determinac@es da fiscalizacdo no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servicos
executados com vicios, defeitos ou incorrecdes, independente da data da notificacao;

[) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo com as
especificacdes;

m) Permitir e facilitar, nos locais das intervencdes, os trabalhos de terceiros autorizados pela Secretaria
Municipal de Obras;

n) Respeitar, na execugdo dos servi¢os, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervencdo obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

o) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacéo solicitada pela fiscalizagéo;

p) Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verificar
no momento das intervencdes ;

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacdes feitas pela fiscalizacéo;

r) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagao;

s) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as medi¢cbes de cada etapa, 0 memorial de
céalculo de cada item medido,com as comprovacdes que se fizerem necessérias, sem objecbes, assim
como o relatério fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais descartados;

t) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagdo para o inicio da
execucao contratual, apresentar a fiscalizagdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servicos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

b) Manter os locais dos servigos limpos.

c¢) Contratar, por sua conta, todos 0s seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam
direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execucéo do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execucao dos servicos contratados ou deles decorrentes.

e) Observar, durante a execucdo das obras, o prescrito na Resolugdo CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construcéo civil.

Jeferson Pires de Aragao
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12.2- Obriga-se a CONTRATANTE a publicagdo em extrato do presente instrumento, bem como:

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paragrafo Segundo - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servicos

realizados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Dos Encarqos Sociais

Todos os encargos sociais, tributdrios e trabalhistas sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA — Do Reajuste

Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatdrio serdo irreajustaveis, tendo em vista o

prazo para a execucao do objeto a ser licitado.

Paragrafo Unico - Todavia, caso ocorra haja necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos
indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentdria, em conformidade com o
Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento tera como

data base o limite fixado para fins de apresentagao da proposta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questdes oriundas do presente, com
renlncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

(trés) vias de igual teor e forma, na presencga das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, ---- de -------=-=---ccocuuum de --------- .
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
T e e T T 28 -
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Nome
CPF
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
inscrito no CNPJ] n°

, por (razdo social da empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n©
e do CPF n© DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ()

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Jeferson Pires de Aragao
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A Declaracdo em epigrafe deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada
pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “"A” HABILITACAO

ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ref.: Tomada de Prego n°® /2020

com sede na

(razao social da empresa)

, inscrita no CNPJ n° , vem,

por

(endereco)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF no° ,
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participacao na TOMADA DE PRECOS n°® ___ /2020, que

ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalizagdao dessa vedacao.

(representante legal)

Observacgao:
A Declaragdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante.
A mesma devera estar assinada pelo representante legal da proponente.

Jeferson Pires de Aragao
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DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL
Ref.: Tomada de Preco n© /2020

com sede na
(razao social da empresa)

, inscrita no CNPJ no , vem,

por
(enderego)
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF no

AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificacdes referentes ao presente processo licitatorio

e futura contratagdo poderdo ser realizadas pelos e-mails , abrindo mao

de notificagdo por quaisquer outros métodos e servindo a cépia do e-mail como comprovante para

conhecimento dos atos praticados

(representante legal

Jeferson Pires de Aragao
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DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

ANEXOS VII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nova Friburgo, de de

A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Avenida Alberto Braune, n.° 225

Centro - Nova Friburgo — RJ.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) , portador da
Carteira de Identidade n° , expedida em , pelo

, para representar a empresa , inscrita no C.N.P.]. sob
o no , ha Licitacdo Modalidade - TP N° ___ /2020 a ser realizada em
_/ , podendo para tanto praticar todos os atos necessérios, especialmente: formular ofertas

e lances verbais, negociar precos, declarar a intencao de interpor recursos prestar

esclarecimentos, receber notificacoes e manifestar-se sobre sua desisténcia.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
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<<Nome>>
<<Cargo>>
<<Carimbo da Empresa>>
A Declaragdo em epigrafe deverd ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE

ANEXOS VIII
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
, (razao social da empresa)
com sede na (razao social da empresa) (enderego)
, inscrita no CNPJ n© , vem,
por (endereco) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre

os requisitos legais para efeito de qualificagdo como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte

(EPP) e que ndo se enquadra em nenhuma das hipdteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 48 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame,
sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal
n® 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagGes constantes do §4° do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

( ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e nao-cooperados, conforme estabelece o art.
34 da Lei 11.488/07.

() produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei n® 11.326, de 24 de julho

de 2006, com situacdo regular na Previdéncia Social e no Municipio que tenham auferido receita bruta
anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° o tratamento diferenciado a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo licitatério, ressalvadas as
disposicdes da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.

Jeferson Pires de Aragao
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(representante legal)
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.
A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

ANEXOS IX
MODELO DE DECLARACAO DE SISTEMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

, (razao social da empresa)

com sede na (enderegco), inscrita no CNP]J n°

, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei Federal

n°13.615/15, o tipo de regime de contribuicdo previdenciaria adotado:

( ) SISTEMA DE ALIQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL
8212/91

( ) REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTRA-CPRB DA LEI
12546/11 ALTERADA PELA LEI 13615/15

(representante legal)
A Declaragdo em epigrafe deverd ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires de Aragao
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ANEXOS X

Encontra-se vinculado a este edital, os Anexos_, cujo contetiido se encontra publicado em

nosso sitio na Internet.

Jeferson Pires de Aragao
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ANEXO XI

DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE

Nome da empresa:

CNPJ:

Representante:

RG ou CPF: Cel.:

Tel.: () FAX.:

E-mail:

Ass:

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE e DA EMPRESA, O E-MAIL TERA
QUE SER O MESMO DA DECLARACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL.

Jeferson Pires de Aragao
Secretario Municipal de Obras
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DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE APRESENTADO SOMENTE NO DIA MARCADA

PARA A REALIZACAO DO CERTAME.

O SETOR DE LICITAC~6ES NAO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAGOES A EMPRESA QUE
PRESTAR INFORMACOES INCORRETAS OU ILEGIVEIS.
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