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TOMADA DE PRECOS N° 016/2020

1 - DAS DISPOSICOES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizada a Av. Alberto Braune n® 224, Térreo - Prédio da
“QI”, torna publico as empresas interessadas, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdes, que
realizara as 10:30 horas do dia 21/07/2020 a licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS,
do tipo menor preco global, visando a Contratacdo de empresa para realizagdo de obras de
construcdo e padronizacao da Subestacao do Hospital Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - RJ, (com
as especificacdes constantes nos Anexos), solicitada pela Secretaria da Casa Civil EGCP, conforme
autorizacdo do Ilmo. Secretario, contida no processo n° 3204/2020, observados os preceitos legais
contidos na Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteraces posteriores.

Maiores informagdes sobre este Edital poderdo ser obtidas na
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, no prédio “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na
Av. Alberto Braune n° 224, Centro, Nova Friburgo, de 22 a 62 feira, no horario de 11:30 as 17:30
horas, tel. (22) 2533-1458/2525-9174, ou na INTERNET, no endereco
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

Valor do Edital: 03(trés) Resma A 4

Caso solicitado a retirada do edital, na forma do art. 32 § 5° da Lei 8.666/93.

2-OBJETO

O objeto da licitacdo é a realizacdao de obras de construcdao e padronizacao da Subestacdo
do Hospital Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - RJ ,com as especificagdes dispostas nos
Anexos (digitais), que passam a fazer parte integrante deste Edital.

Regime de Execugdo: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Documentos que integram o Edital:

Anexo I - Proposta de Pregos;

Anexo II - Tabela de Precgos e termo de referéncia

Anexo III - Minuta Termo de Contrato;

Anexo IV - Declaragdo Relativa a Trabalho de Menores;
Anexo V - Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo;
Anexo VI - Modelo de autorizacao de notificagdo via e-mail;
Anexo VII - Carta de Credenciamento

Anexo VIII - Declaragdo de ME, EPP, MEI;

Anexo IX - Modelo de declaragao de sistema de contribuigdo previdenciaria patronal
Anexo X- Dados da empresa e seu representante;

Anexo XI- Anexos( Planilhas, cronogramas, etc)

3- DA REALIZACAO
A presente TOMADA DE PRECOS sera realizada em:

1) Dia: 21/07/2020

2) Hora: 10:30 HRS.

3) Local: Sala da Comissao Permanente de Licitacées, no prédio da “OI”, situado na Av.
Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerancia maxima de 10 (dez)
minutos para o inicio dos trabalhos.
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4- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 1.292.736,71 (hum milhdo duzentos e
noventa e dois mil setecentos e trinta e seis reais e setenta um centavos) sendo que a despesa
correrd por conta das seguintes dotagdes orgamentarias.

FONTE: 00
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.001.15.452.0007.1106.
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.00

5 - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUGAO CONTRATUAL

Esta licitagdo é regida pela Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, devendo,
ainda, serem observados, os dispositivos legais estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de
2002, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos a gestdo de residuos da construcédo
civil, quando da execucdo do contrato.

6 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR

6.1- Poderao participar desta Tomada de Pregos quaisquer empresas que:

6.1.1- estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
Tomada de Precgos, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

6.1.2- atendam aos requisitos minimos de classificagdo das propostas exigidos neste edital; e
- comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacdo previstos neste edital.

6.1.3- Nao sera permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob controle de um
mesmo grupo de Pessoas Fisicas ou Juridicas.

6.1.4- Ndao serd permitida na licitagcdo a participagdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo
9° da Lei 8.666/93.

6.1.5-Suspensas temporariamente por qualquer 6rgdo da Administragdo do Municipio de Nova Friburgo,
Direta ou Indireta, nos termos do art. III do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

6.1.6- Ja incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracdo Publica;

6.1.7- N3o sera permitida empresas em consdrcio ou grupo de empresas;
6.1.8- As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n® 123/2006,

terdo sua participacdo nesta licitacdo conforme os termos que lhes sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7 — DA HABILITACAO:

- Para participar da presente Tomada de Pregos, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos:

7.1 - DA HABILITAGCAO JURIDICA:

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

7.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.1.4 - As microempresa e empresas de pequeno porte, para fins do exercicio dos beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar a declaracdo do Anexo VIII, expressando que
cumpre os requisitos.

7.1.5 - Os licitantes deverao apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pela
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

A empresa interessada em participar desta Tomada de Pregos que nao possuir o CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL, devera providencia-lo, requerendo sua inscricdo no registro cadastral até
trés dias antes da data marcada para a sessdo de entrega e abertura dos envelopes. O requerimento
de inscrigdo no registro cadastral devera ser realizado na sala da Comissdao Permanente de LicitacGes,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Av. Alberto Braune, n® 224, Centro - Nova
Friburgo-RJ, de 22 a 62 feira, no horario de 11:00 as 16:00 horas. A relacdo de documentos
necessarios para o cadastro esta disponivel no mesmo endereco e horario acima, ou pela INTERNET:
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

7.1.6 - Credenciamento ou procuragao;

7.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

7.2.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto
contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida ativa
da Unido com abrangéncia das contribuigdes sociais, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como
certiddo (B8es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certidao de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidao da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certidao (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacdo de Certidao
de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da
Certidao da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
equivalente, tal como certidao positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

7.2.6- Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal - CEF.

7.2.7 - Certiddao Negativa de débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (conforme Lei n°
12.440/11), ou pela Certidao Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2° da CLT
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- Os documentos relativos a regularidade fiscal deverdo ter sido expedidos ha menos de 90 (noventa)
dias da data de realizacao da licitacdo, quando ndao apresentarem prazo de validade impresso.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar todos os documentos relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que contenha
alguma restrigao.

- Caso a documentacdo apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, Ihe serd assegurado o prazo de 5 (CINCO)
dias Uteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a regularizacdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas que tenham efeito de negativas.

- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo do MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO.

- A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes previstas no art. 81, da lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

7.2 - QUALIFICACAO TECNICA:

Registros:

1- CertidOes de registro do licitante no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA) ou
conselho regional de arquitetura (CAU), que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou
arquitetura com validade para o presente exercicio. Caso a licitante seja de outro estado da federagao,

sera necessario o visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

Qualificagdo Técnico-Profissional:

A licitante devera indicar como responsavel técnico para a execugao das obras, profissional ,
vinculado da forma descrita no item c, abaixo, detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT)
expedida pelo CREA, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitagdo, discriminado abaixo:
a)-EXECUGAO DE SUBESTAGAO DE ENERGIA

Vinculo Profissional:

A comprovacgdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacao de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo;

2- QUALIFICAGCAO TECNICO-OPERACIONAL

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, deverd ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3% DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU NAO*, no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA , comprovando haver a empresa licitante executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para
habilitacdo das empresas participantes € o servigo abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso II e
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§ § 29 e 39 da Lei Federal 8666/93), que poderdo constar de atestados diversos, desde que cada item
esteja integralmente comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVACAO
DA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER ACOMPANHADO DA
RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E AUTENTICIDADE AS
INFORMAGCOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME DOS LICITANTES.

5- VISITA TECNICA

A visita técnica serd OBRIGATORIA pelas razdes abaixo elencadas e estara disponivel aos interessados
em fazé-la até o dia anterior a abertura da licitacdo. Servidor (es) lotado (s) na Secretaria Municipal
de Obras sera (do) responsavel (is) por apresentar o local das intervengées e responder a todos os
questionamentos técnicos as licitantes, através do telefone (22) 2525-9170/9169/9187. A visita
deverd ser realizada pelo representante legal ou por qualquer profissional habilitado, indicado pela
licitante e devidamente inscrito no conselho profissional competente (no caso de obras o CREA ou
CAU), serd (ao) responsavel (is) por apresentar o local das intervengées e responder a todos os
questionamentos técnicos as licitantes.

5.1- Trata-se de contratagdo A SER REALIZADA COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO;

5.2-Em decorréncia do item anterior, planilhas e demais elementos técnicos deverdo ser de
inteiro conhecimento dos interessados;

5.3- O local de desenvolvimento das obras esta inserido na area do hospital com
interferéncias diversas tais como, transito de pacientes, veiculos ,ambulancias etc;

5.4-A concessiondria de energia local, ENERGISA ndo é parte do sistema AMPLA , tendo
normativos que deverao ser do conhecimento das interessadas;

5.5- Serd solicitada NO MOMENTO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL, DE DIVERSOS

DOCUMENTOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, razdo pela qual a possivel
interessada devera se cientificar desta exigéncia na formagdo dos seus custos.

7.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

7.4.1- CertidGes negativas de faléncias ou recuperacgao judicial, expedidas pelos distribuidores da sede
do licitante. Se o licitante nao for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidoes deverao
vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes
negativas de faléncias ou recuperagao judicial.

OBS.: As certidGes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial valerdo nos prazos que lhes sdo
proprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicdo;

7.4.2- Balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, através de seu indice de
liquidez geral igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacao da proposta.
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1) Empresas recentemente constituidas deverdo apresentar seu balango patrimonial de abertura e
ultimo balancete.

2) As sociedades an6nimas deverdo apresentar balanco publicado em jornal de grande circulagcdo ou
em diario oficial e ata da assembléia geral ordindria que o aprovou (Lei n® 6.404 de 15/12/76 e
alteracgoOes).

OBS: As demonstracdoes contabeis e o balanco patrimonial deverdao estar
acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio
apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente, na
forma da Lei.

3) Sera considerado como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

4) O Capital Social do licitante tera que ser no minimo 10% (dez por cento) do valor da
compra/servigo, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se
for necessario.

7.5 — Da declaracdo relativa a trabalho de menores e de inexisténcia de Fatos Impeditivos

Declaragao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital,
expressando ndo empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do
art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto n© 4.358/02.

Declaracao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital,
informando sobre a inexisténcia de Fatos Impeditivos para licitar.

08 - DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

A documentacao relativa a habilitacdo e proposta deverd ser colocada dentro de envelopes opacos,
tamanho oficio, lacrado, contendo na parte externa, obrigatoriamente as seguintes indicagées:

1. Envelope “A” - Habilitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 016/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

2. Envelope “"B”- Proposta de Pregos (preencher preferencialmente na proposta detalhe
anexa ao edital e apresentar também planilha com os precos unitarios).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 016/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

a) A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa.

b) N3o serdo recebidos envelopes antes do ato licitatorio.

c) Pode a Comissdao Permanente de Licitagdes solicitar a exibicdo do original de qualquer documento,
a qualquer momento.

d) Os documentos deverdo estar em plena validade e poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo ou
publicacdo em drgdo da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da propria proponente deverdo
ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitagdo e

Jeferson Pires Aragdo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3204/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibicdo
do documento original dispensa a autenticagdo em cartério.

09- PRAZO

O prazo total para execucdo e entrega das obras objeto da presente licitacdo é de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir da data prevista no
memorando de “Inicio dos Servicos”. Quanto a prorrogacao, serd observado o que dispGe o Art. 57 e
65 da Lei Federal n.© 8.666/93.

10 — DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O envelope “B”, com o titulo “PROPOSTA COMERCIAL”, devera conter:

10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administracdo
(ANEXO I) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informacdes pertinentes para a
correta identificagdo do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opgdes, emendas,
ressalvas, borrdes, rasuras ou entrelinhas, e nela deverao constar:

10.1.1.1 - identificacdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente,
referéncia a esta licitacdo, enderego, dados bancarios;

10.1.2 - descrigdo do objeto, de acordo com as especificagdes da PLANILHA ORCAMENTARIA - do
PROJETO BASICO - ANEXO deste edital;

10.1.3 - descricdo da composicdo de preco, unidade, quantidade, prego unitario e total em moeda
nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, no ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS - ANEXO II deste edital;

10.1.4 - 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO - ANEXO da PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO deste edital, devidamente datado e assinado na Ultima folha pelo
representante legal da licitante ou o seu preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, que deverd mostrar as fases em que se dividirda a
execugdo dos servicos e a periodicidade das medicdes, em conformidade com o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO - do PROJETO - ANEXO deste edital;

10.1.5 - PLANILHA DE CALCULO DO B.D.I. - Devendo observar as orientacdes do TCE e TCU

10.1.6 - indicacdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua entrega a CPL;

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.3 - se for constatado erro de adigdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera considerado o
resultado corrigido;

10.2.4 - caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

11- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - O julgamento do certame compreenderd as fases de: habilitacdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificagdo, em que serao
apreciadas as respectivas propostas de pregos, para fins de classificagdo das licitantes.
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11.1.1 - O julgamento do certame serd realizado em tantas sessGes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagdo.

11.2 - As licitantes poderdo participar do certame através de representante legal ou preposto.

11.2.1 - Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, (fora dos envelopes),
o documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
— ANEXO VII deste edital.

11.2.2 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera exibir, ao Presidente da
CPL, documento que comprove a sua identidade.

11.2.3 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverao ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

11.3 - Fase de habilitagao

11.3.1 - A apreciacdao e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderdo ser
efetuados na propria sessdo de recebimento dos envelopes ou em sessdo posterior, com data, local e
hora a serem definidos pela Comissao Permanente de Licitacao.

11.3.1.1 - A comunicagdo de tais informacgGes sera feita diretamente, se os representantes legais das
licitantes estejam presentes. Caso contrario, por publicacdo nos mesmos moldes anteriores e no site
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

11.3.2 - Nao sera concedido, salvo nas hipdteses previstas no § 3° do artigo 48 da Lei Federal n.°
8.666/93, prazo para a apresentacdao de novos documentos.

11.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renlncia ao direito de
interposicdo de recursos contra a decisdo referente a fase de habilitacdo, a Comissdao Permanente de
Licitacdo podera proceder a abertura dos envelopes, contendo as propostas de pregos.

11.3.4 - Caso contrario aguardar-se-a o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais
recursos interpostos para, entdao, proceder-se a convocacao das licitantes habilitadas para a abertura
dos envelopes, contendo as propostas de pregos.

11.3.5 - As licitantes inabilitadas serdo devolvidos os envelopes, contendo as propostas de precos,
por ocasido de reunido em que for divulgado o resultado da habilitagdo ou poderdo fazé-lo no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgacdo do resultado
final da fase de habilitagdo. Depois de expirado o prazo, as mesmas serao destruidas.

11.4 - Fase de classificacdao

11.4.1 - Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observados o prazo maximo de execugdo do objeto, as especificagbes e parametros de
qualidade definidos neste edital.

11.4.1.1 - Sera desclassificada a proposta de precos com precos Unitarios e global -
superiores aos fixados no orcamento estimado dos servicos por precos unitarios e das
especificagoes técnicas, referente ao regime tributario pertinente.

13.4.1.2 - No caso de suspeicdo quanto a exequibilidade de uma ou mais propostas de precos, sera
fixado pela CPL prazo, ndo inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus pregos, comparativamente aos praticados no mercado.

11.4.2 - No caso de empate, entre duas ou mais propostas comerciais, a classificacdo final far-se-a
obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL.
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11.4.2.1 - No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratagdo. Configurardao por empate as situacoes em que os valores das propostas,
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2.2 - No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serao adotados os
seguintes procedimentos:

11.4.2.2.1 - a microempresa os empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

11.4.2.2.2 - no caso de apresentagdo de propostas de precos com mesmo valor, serd realizado
sorteio para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte podera,
primeiramente, apresentar melhor oferta;

11.4.2.2.3 - nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.© 123/2006, para, na ordem classificatoria,
exercerem o mesmo direito;

11.4.2.2.4 - Na hipdtese de ndo se viabilizar a contratagdo, segundo os procedimentos acima, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E CRITERIO DE MEDICAO

12.1- O pagamento serad efetuado mensalmente, de acordo com a ordem cronoldgica de
entrada das faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal ter sido
atestada pelo Fiscal Técnico ( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apods a liquidagdo da
despesa, mediante depodsito em conta-corrente, por meio de ordem bancaria, até o 30° (décimo) dia
atil, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos os
prazos.

12.2- Para execucdao do pagamento, a Contratada devera emitir nota fiscal correspondente a
sede ou filial que apresentou a documentacdo na fase de habilitacdo, sem emendas, rasuras ou
borrdes, legivel e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

12.3- A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscal o nimero da nota de empenho,
o numero do Contrato correspondente a contratagdo, o més de referéncia da prestagdo de servigos e o
seu domicilio bancario (nimero do banco, nome, numero da agéncia e da conta-corrente).

12.4- Previamente a emissdo de nota de empenho e a contratagdo, a Administracdo realizara
consulta ao SICAF para identificar possivel proibigdo de contratar com o Poder Publico.

12.5-A Contratada devera manter durante toda a execucdo do Contrato as condicbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento ao
disposto no § 39, do artigo 195, da Constituicao Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei
n° 8.666/93.

12.6-0 pagamento final ficard condicionado ao recebimento provisério dos servigcos pelo Fiscal
do Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

12.7-0O recebimento definitivo ocorrera com a verificagdo e aceitacdo da qualidade e
quantidade dos servigos executados.

12.8-A Administracdo rejeitara os servigos prestados em desacordo com o Termo de
Referéncia e com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado, no qual
devera constar o motivo da ndo aceitagdo do objeto.

Jeferson Pires Aragdo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3204/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

./ |FIsNe Rubrica

12.9-0Os servicos que ndo atenderem as especificagbes deverdo ser refeitos pela Contratada no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicagdo das sancGes de adverténcia e
multa, nos moldes do inciso 14.1 e 14.3.

12.10-A liberacdo para pagamento da nota fiscal sé sera efetuada depois que forem fornecidos
todos os documentos necessarios, especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- CertidOes fornecidas no momento da Licitagao;

2- Relagdo de subcontratados quando houver;

3 - Planilha em Excel com a medicdo atual e acumulados;

4- Relatodrio fotografico, para cada intervencao;

5- Memoéria da calculo da medicéo;

6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteragao das parcelas previstas;

7 - Cronograma readequado.

12.11-Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentacdo da nota fiscal ou
dos documentos exigidos como condicdo para pagamento, importara em prorrogacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigagdo da Contratante.

12.12-Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que l|he tenha sido imposta, em virtude de penalidade por
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

12.13-Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de compensacgdo financeira, e sua apuragao se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro virgula oito por cento)
ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365

EM = I x N x VP, em que:

I = Indice de compensacéo financeira;

T™X = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

12.14-Sob pena de decair do direito, a Contratada terd prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobranga
referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memoria de célculo
correspondente ao valor cobrado.

12.15-Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal ou fatura a
data da entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

12.16-Podera ser solicitado o pagamento antecipado, admitido inclusive de forma a ampliar o
universo de interessados, referente somente ao fornecimento de equipamentos tais como
TRANSFORMADORES E QUADROS DE DISTRIBUICAO , que sdo entregues mediante fornecimento de
proposta comercial com previsdo de sinal e em prazo ndo inferior a 60 dias, desde que atendidas
cumulativamente as seguintes condigbes:

1- a contratada aceita fornecer garantia contratual no valor igual a 10% do valor do contrato;
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2- a contratada aceita o desconto referente aos custos financeiros estimados de 1% ao més;

3- a contratada apresentara a formacdo do custo dos equipamentos a serem adquiridos desta
forma;

4- a contratada disponibilizard as propostas de compra e as pesquisas realizadas com pelo
menos 3 (trés) fornecedores antes da confirmacdo da compra;

5- caso ndo seja executado o objeto, a contratada devolvera o valor antecipado atualizado ,
sem prejuizo de multa e demais sangdes previstas;

6- a contratada se submete e aceita a verificagdo de seu desempenho em outras
contratacoes realizadas pela Municipalidade como condicionante para a liberacdo pretendida;

Qualquer pagamento somente serd efetuado a empresa contratada por servicos efetivamente
prestados e apos as conferéncias pela fiscalizacdo das unidades da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo.

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de
compensacao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

12.5- Caso 0 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera
ser descontado da importéncia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipacao.

12.6- O pagamento relativo ao valor da Ultima fatura somente sera liberado apds o aceite provisério
por parte da Secretaria Municipal de Obras com relagdo aos servigos executados e apresentacao das
certiddes de regularidade fiscal e trabalhista para fins de pagamento.

12.7- O critério de medicdo e pagamentos do objeto licitado serdo vinculados a apropriacdo dos
servicos e seus pagamentos com a execugao dos quantitativos realmente executados, e ndao com
conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os precos maximos aceitaveis serdo os fixados no presente Edital, critério este que sera
utilizado para fins de aceitabilidade da proposta sera aferida conforme opcao informada pela empresa
em sua proposta. Tanto o preco global como os precos unitarios fixados neste edital deverdao ser
respeitados (critério maximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada, sob pena de
desclassificagao.

Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, sera paga pelo custo unitario pelo
jurisdicionado com o mesmo desconto global, em relagdo ao estimado, ofertado pelo licitante
vencedor.

Caso haja necessidade de introducao de itens novos, serd adotado o custo unitario constante do
Catdlogo da EMOP, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se o0 mesmo desconto
em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de precos unitarios novos que nao
estejam previstos no referido catalogo, serd adotado prego médio de cotagdes de mercado, no minimo
com 04 (quatro) empresas especializadas, com a devida autorizagao da fiscalizagao acrescido com o
fator relativo da variagdo entre o valor total ofertado e o valor total estimado.

Contendo a proposta comercial erros sanaveis, incapazes de viciar e impedir sua
analise, podera a mesma ser alvo de correcdo. Todavia, em havendo no bojo da proposta
precos unitarios acima do estimado pelo 6rgéo, tal defeito ndao sera passivel de retificacdo,
ficando, portanto, desclassificada a proposta.
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14- DAS PENALIDADES

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos,
pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do
presente convite, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

1- Adverténcia por escrito;

2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisdo da autoridade competente;

3- Suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administracdo, por periodo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

4- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, até a reabilitacdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a decisdo, sempre apds o ressarcimento dos danos.

OBS.: A sancao indicada no sub-item 02 podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas
pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracdo, tudo sem
prejuizo da comunicagdo dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e
39 do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas modificagdes posteriores.

15- DOS RECURSOS

Os recursos interpostos contra as decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de LicitagOes,
somente serdao acolhidos nos termos da Lei n°® 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta
Prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitagdo ou inabilitagao do licitante;

a) julgamento das propostas;

b) anulagéo ou revogacéo da licitagéo;

) indeferimento do pedido de inscrigao em registro cadastral, sua alteracao ou cancelamento;
d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

§ 10 - Representacgdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdao da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou contrato, da qual ndo caiba recurso hierarquico.

§ 20 - Interposto o recurso, tal fato sera comunicado aos demais licitantes que poderdao impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

§ 30 - Pedido de reconsideracdo de decisdo do Prefeito Municipal, na hipétese do § 3° do art. 87 da
Lei n® 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagdo do ato.

16 - DAS GARANTIAS

A empresa contratada deverd fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, cabendo-lhe a opgao por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
a) Seguro garantia;
b)  Fianca Bancaria.

§ 1° - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
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Quando a prestacdo de garantia for, na modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade
da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os
aceites provisorio e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogagdo de
prazo, a caucdo devera ser acrescida ou prorrogada.

17- DA CONTRATACAO

Apds a adjudicagdo, a Procuradoria Geral convocara o vencedor para que este assine o termo de
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo.

Em caso de nao comparecimento do convocado, o que caracteriza a recusa injustificada do
adjudicatario, levara a Administracdo a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de
classificacdo, nas mesmas condigcbes do primeiro, bem como poderd revogar todo o procedimento,
porque tal acontecimento caracteriza o descumprimento total da obrigagdo, levando o infrator as penas
da lei.

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, desde que
seja alegado fato relevante, comunicado a Administragdo, e esta o aceite.

A empresa vencedora devera requerer licenca de instalacdao para execucao da obra.

18- DA RESCISAO

O contrato que vier a ser celebrado podera ser rescindido caso ocorra qualquer das situagdes previstas
no art. 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93.

19- DO REAJUSTE

Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

Todavia, caso ocorra haja imperiosa necessidade, o reajuste tera como base a variagdo dos indices
correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o Boletim
Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento tera como data base o
limite fixado para fins de apresentagcao da proposta.

20- DA RESPONSABILIDADE

Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Municipio ou a Terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execugdo do contrato, nao se eximindo dessa responsabilidade quando houver
acompanhamento da execugdo por 6rgéo do Municipio.

Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdao de readequacdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado e exercer a
fiscalizagao sobre o ctef.

21- DA PUBLICACAO

Competira a Administracdo promover as suas expensas €, no prazo de 05(cinco) dias, a publicagdo em
o6rgdo da imprensa local do extrato do contrato firmado.

22- DAS CONDIgf)ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados os seguintes
critérios:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;
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b) definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdes, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado, o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n® 8.666/93.

23 - DISPOSICOES FINAIS

A Prefeitura reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for vantajosa, ou recusar todas,
anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for interesse publico, sem que
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenizagao.

Ocorrendo a revogacdo ou anulacdo do certame, a decisdo sera publicada no mesmo veiculo em que se
deu a publicagdo do aviso inicial.

O esclarecimento de duvidas e informagdes sobre o presente edital poderdo ser requeridos, por escrito,
por e-mail: licitacaopmnf@yahoo.com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br Comissdo Permanente de Licitagao
da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada no Edificio Sede da Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 224 - Centro, Nova Friburgo, RJ], das 11:30h
as 17:00h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

As impugnagbes interpostas deverdao excepcionalmente serem enviados pelo e-mail
licitacao@pmnf.rj.gov.br/licitacaoomnf@yahoo.com.br, devido ao Pandemia do Covid-19, exceto aos
sabados, domingos e feriados, e serdo dirigidas a Pregoeira, até dois dias Uteis anteriores a data fixada
neste edital para recebimento das propostas.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.
O casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n°® 8.666/93.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do
Municipio de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questdao controversa relacionada com o presente
edital.

Nova Friburgo, 29 de junho de 2020.
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ANEXO I

PROPOSTA DE PRECOS

09 - Identificacdo da Empresa ou

PROPOSTA DE Carimbo Padronizado

PRECOS

Processo n.°
3204/2020

Estado do Rio de
Janeiro
Tomada de
Precos 016/2020

Prefeitura Municipal

de Nova Friburgo

04 - Nome do Orgdo 05 - Endereco 10- 11- 12 - N° C/C
PREFEITURA AV. ALBERTO Banco Ag.
MUNICIPAL DE NOVA BRAUNE, 225 -
FRIBURGO CENTRO NOVA
FRIBURGO/RJ]
06 - Esta proposta devera ter os campos 13 - Declaramos inteira submissao

09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela aos termos desta Proposta, do Edital ou

Empresa e devolvida até a data da realizacdo | Convite e a Legislagcao em vigor.

da Licitagdo, no dia 21/07/2020 as 10:30 / /
horas no endereco acima, NA SALA DA
COMISSAO DE LICITAGCAO. Assinatura
07 - Prazo de Execugao: 08 - Local de Execugao do Servigo:
Conforme cronograma Conforme Edital
14 - 15 - Especificagao 16 - Prego
Item Global
Item 01
01 Contratacdo de empresa para realizacdo de obras de
construcdao e padronizagdao da Subestacio do Hospital R$

Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - R]

Validade da proposta:
90 (noventa) dias R$
TOTAL COM DESONERACAO

Valor total da proposta por extenso: R$ ( )

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicio do BDIs,
cronogramas fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital).
Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser
apresentada de acordo com edital.
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ANEXO II
TABELA DE PRECOS e TERMO DE REFERENCIAS
14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
Item 01
01 Contratacao de empresa para realizacao de obras de R$ 1.292.736,71

construcdao e padronizacao da Subestacdao do Hospital

Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - R]

Validade da proposta:

90 (noventa) dias Total:

R$ 1.292.736,71

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo represen

e ser apresentada de acordo com edital.

tante legal da empresa

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicao do BDIs, cronogramas

fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo represen

e ser apresentada de acordo com edital.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONSIDERAGOES INICIAIS, OBJETO E JUSTIFICATIVA

O presente TERMO DE REFERENCIA tem por objetivo estruturar o arcabouco da contratacdo de
acordo com o0s recursos materiais e humanos disponiveis, conhecimentos e histérico de obras
realizadas.

Trata da instauracdo de procedimento para a CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL

para a realizacdo das OBRAS DE CONSTRUGCAO E PADRONIZACAO DA SUBESTACAO DO HMRS
(HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA) - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

A modalidade prevista sera A TOMADA DE PRECOS, o regime de execucao EMPREITADA POR
PRECOS UNITARIOS.O critério de selegdo sera o MENOR PRECO.

1.1 JUSTIFICATIVA

Estudos preliminares realizados pela Concessionaria Energisa, na subestacao do Hospital
Municipal Raul Sertd, entre os dias 16/11/2018 a 20/22/2018 , 04/02/19 a 28/02/2019,em anexo,
identificaram O DESBALANCEAMENTO ENTRE AS FASES A, B e C, e a necessidade de AUMENTO
DA POTENCIA DOS TRANSFORMADORES, frente ao aumento da demanda decorrente das obras
realizadas na LAVANDERIA, LEITOS , CTU TRAUMA E AMPLIACAO DO 2° E 3° PAVIMENTOS.

 Insta mencionar que as estruturas civis e as instalacoes, ELETRICAS, HIDRAULICAS E
SANITARIAS do Hospital Municipal Raul Serta, ja atingiram a vida uatil de projeto devendo
portanto ser objeto de intervengdes de forma a modernizar todo o conjunto de construcoes
existentes.

Portanto neste momento estamos encaminhando o termo de referéncia para subsidiar
a contratagdo pretendida.

2. PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS E DE MATERIAIS (MEMORIAL
DESCRITIVO)

E parte deste termo o MEMORIAL DESCRITIVO da solugdao adotada, onde estdo descritas as
caracteristicas do objeto e detalhe executivo.

Todos os servigos descritos nesta segao deverdo, necessariamente, estar consubstanciados
nas normas técnicas brasileiras aplicaveis as suas elaboragdes e/ou execugbes. Ao longo deste TERMO
DE REFERENCIA, normas podem ser citadas, mas ndao devem ser interpretadas como um rol exaustivo
das normas aplicaveis, cabendo a empresa vencedora, a responsabilidade de responder frente aos
dispositivos técnicos de autoria da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cabiveis, bem
como de outro instituto normativo aceito no territério nacional.

2.1. PROJETOS

Estdo sendo disponibilizadas os projetos basicos indicando o local da construcdo, detalhes das
instalagOes e afins.

Todas as intervencgdes deverdo ser registradas em forma de projetos geo-referenciados e
deverdo ser entregues em CD-ROM e em pranchas de papel impresso, em formatos ndo excedentes
ao Al, com selo padrdao do projetista, identificando, necessariamente, o “"MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO-RJ” como cliente.
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3. GESTAO DO CONTRATO

O gestor do contrato sera designado pelo ordenador de despesa Sr. Secretario Municipal de
Saude.

Os conceitos e as atividades de gerenciamento estdo descritas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO, VERSAO 2019 e no capitulo VIII.

4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

4.1 - A empresa devera cumprir os requisitos minimos relativos a seguranca do trabalho, de
acordo com a Lei Federal n® 6.514/77 e Lei Complementar emitida pelo Ministério do Trabalho,
prevenindo e eliminando possiveis causas de acidentes e doencas ocupacionais, observando as
Normas Regulamentadoras.

5. GARANTIAS DAS LICITANTES
As empresas postulantes ao contrato vindouro participardo do certame garantindo que:

a) Antes da apresentacao de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes do
objeto, providenciando a obtengdo de todas as informacGes necessarias sobre as condicbes e
peculiaridades inerentes a construcdo que serdo devidamente consideradas na composicdo dos
servigos;

b) Qualquer falha seja na leitura dos documentos desta licitacdo, seja na pesquisa minuciosa do local
de execucgdo dos servigcos ou de suas condigdes, ndo a isenta da responsabilidade da avaliagdao correta
dos seus orcamentos, planejamento de servigos, e de arcar com os eventuais prejuizos consequentes;

6. OBRIGAGCOES DE CARATER TECNICO DA LICITANTE VENCEDORA

As obrigagdes que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito as leis e as
normas técnicas e as boas praticas gerenciais e operacionais.

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de trabalhos em horario
extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive as despesas com instalacdes e
equipamentos necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

b) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos puUblicos estaduais ou
municipais a execucdo de ligacGes provisorias ou definitivas e outras quaisquer medidas
indispensaveis a execucdo dos servicos e a sua entrega;

c) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao
dos servicos, instalagdes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orcamentaria;

d) Entregar os locais de intervencao livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execugdo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

e) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e
os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais
como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevencdo de acidentes, previstos
em leis e regulamentos concernentes a seguranga, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo
podera determinar a paralisacdo dos servicos enquanto os empregados ndo portarem tais
equipamentos, correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA; fornecer uniformes
adequados a todo o pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

f) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execugdo dos servigos
contratados, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violagoes a
direito de uso de materiais, métodos ou processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes,
arcando com indenizagOes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;
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“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual maximo de
30% do total estimado para o objeto e apds autorizacado da fiscalizacdo”.

g) Manter até o final do contrato, profissionais idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispensavel, designando um engenheiro para ser o responsavel técnico, que representara a
Contratada em suas relacGes com a fiscalizagdo em matéria de servicos e cuja substituicdo somente
podera ser feita por outro de igual qualificacdo, solicitando previamente ao Municipio. Atender aos
pedidos fundamentados da fiscalizagdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus
empregados;

i) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite a fiscalizagdo o registro

de irregularidades na execucdo dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo
representante credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, permanecendo em local acessivel e a
qualquer momento;

j) Manter no escritério os documentos da licitacdo para verificagdo da fiscalizagdo na solucdo de
duvidas a respeito da contratagao;

k) Acatar as determinacgdes da fiscalizacao no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os
servigos executados com vicios, defeitos ou incorrecdes, independente da data da notificagdo;

I) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo com as
especificagoes;

m) Permitir e facilitar, nos locais das intervencdes, os trabalhos de terceiros autorizados pela
Secretaria Municipal de Obras;

n) Respeitar, na execugdo dos servigos, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervengdao obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

0) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagao solicitada pela fiscalizagao;

p) Cientificar, imediatamente, a fiscalizagdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verificar no momento das intervengoes ;

q) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeigbes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacoes, exigéncias ou observacoes feitas pela fiscalizacao;

r) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagdo;

s) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as medigdes de cada etapa, o memorial de
célculo de cada item medido, com as comprovacgdes que se fizerem necessarias, sem objecdes,
assim como o relatério fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais
descartados;

t) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagdo para o inicio da
execucdo contratual, apresentar a fiscalizacdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execucao do
contrato, todas as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servigos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigagdes impostas pelo edital e seus anexos.
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b) Manter os locais dos servigos limpos.

c) Contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que |he cabem na execucao do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da acdao ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execucao dos servicos contratados ou deles decorrentes.

e) Observar, durante a execucao das obras, o prescrito na Resolugdo CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construgdo civil.

7. VISITA TECNICA

A visita técnica serd OBRIGATORIA pelas razdes abaixo elencadas e estard disponivel aos
interessados em fazé-la até o dia anterior a abertura da licitagdo. Servidor (es) lotado (s) na
Secretaria Municipal de Obras sera (o) responsavel (is) por apresentar o local das intervencdes e
responder a todos os questionamentos técnicos as licitantes.

1-trata-se de contratacdo A SER REALIZADA COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO;

2-em decorréncia do item anterior, planilhas e demais elementos técnicos deverdo ser de
inteiro conhecimento dos interessados;

3-0 local de desenvolvimento das obras esta inserido na area do hospital com interferéncias
diversas tais como, transito de pacientes, veiculos ,ambulancias etc;

4-a concessionaria de energia local, ENERGISA nao é parte do sistema AMPLA , tendo
normativos que deverao ser do conhecimento das interessadas;

5- sera solicitada NO MOMENTO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL, DE DIVERSOS DOCUMENTOS
REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, razdo pela qual a possivel interessada devera
se cientificar desta exigéncia na formacdo dos seus custos.

8. FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalizagdo sera definida e apresentada na fase contratual. O gerenciamento do contrato
sera feito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e tem como objetivo a definicdo de regras, na
busca de resultados maximizados e riscos econémicos minimizados, garantindo que os servicos e/ou
produtos contratados atendam aos padrdes de quantidade e qualidade fixados.

a. ATIVIDADES INERENTES AO GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Preliminarmente, é importante citar que as decisdes que ultrapassarem a competéncia da
unidade gerenciadora do contrato deverdo ser solicitadas formalmente pela contratada a autoridade
administrativa imediatamente superior, em tempo habil para adogdo de medidas convenientes.

Sdo atividades técnicas do gerenciamento do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatério em todas as suas fases;
b) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
c) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

d) Executar e controlar a liberagdo de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela empresa,
envolvendo:
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O Recebimento e conferéncia prévia da fatura/nota fiscal enviada pela empresa;

O Pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE) para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de
reempenho, cancelamento, reforgo etc.;

[0 Controle do saldo na Nota de Empenho (NE) em utilizacdo, e solicitagdo de emissao de nova NE,
sempre que necessario;

e) Receber e providenciar solugcdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou
descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pela fiscalizagdo, encaminhando a
Administracdo caso ndo seja possivel sana-los sem intervencdo oficial;

f) Receber e analisar quaisquer solicitagdes encaminhadas pela empresa.

g) Disponibilizar os recursos e meios para a insercao tempestiva das informagbes do contrato no
SIGFIS de forma a atender as determinacdoes do TCE-RJ.

b. ATIVIDADES INERENTES A FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecio, verificacdo
e controle a serem adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes necessarias ao desenvolvimento de
suas atividades.

A existéncia e a atuacgdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratacdo, as implicagbes proximas e
remotas perante a Administracdo ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
irregularidades decorrentes da execucdo contratual ndo implicard corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus prepostos, devendo, ainda a contratada, sem prejuizo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a
falhas em suas atividades.

Sdo atividades técnicas da fiscalizagdo do contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais
irregularidades (o Livro de Registros pode ser o instrumento adequado, mesmo sem inibir o uso de
outros recursos);

c) Apresentar, quando solicitado, relatdério circunstanciado de acompanhamento da execugao
contratual;

d) Solicitar a Administracdo, a notificacdo da contratada sobre quaisquer falhas ou atrasos na
execugdo contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas, caso nao
consiga soluciona-las no contato com o preposto da contratada;

e) Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela contratada, apos o adimplemento da obrigacdo no
periodo em referéncia, juntamente com o gerente do contrato;

f) Ficard a cargo da Administragdo a nomeacdo dos membros da equipe de fiscalizacdo da referida
obra.

Ademais, ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 0nus para a Administracdo ou modificacdo
da contratagao.

9. QUALIFICAGCAO TECNICA
a. REGISTROS

Certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil e/ou engenharia elétrica com validade para o
presente exercicio. Caso a licitante seja de outro estado da federacdo, serd necessario o visto do
CREA-RJ, quando da assinatura do contrato.
b. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
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A licitante devera indicar como responsavel técnico para a execucdo das obras, profissional ,
vinculado da forma descrita no item c, abaixo, detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
expedida pelo CREA, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitacdo, discriminado abaixo;

a)EXECUCAO DE SUBESTACAOQO DE ENERGIA.

c. VINCULO PROFISSIONAL

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado,
da(s) Certidao(0es) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacdo de servicos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).
Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo;

d. QUALIFICAGCAO TECNICO-OPERACIONAL

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, deverd ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3° DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU,NI'-'\O*, no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA, comprovando haver a empresa licitante executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para
habilitacdo das empresas participantes € o servigo abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso II e
§ § 29 e 39 da Lei Federal 8666/93), que poderao constar de atestados diversos, desde que cada item
esteja integralmente comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVACAO DA
VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

~ CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER
ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E
AUTENTICIDADE AS INFORMACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME
DOS LICITANTES.

a) EXECUCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA

10. QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

Para fins da comprovacdo da qualificacdo econémica financeira, a licitante devera apresentar
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracées contabeis
assim apresentados:

Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (Sociedade Anénima):
a) Publicados em Diario Oficial ou
Jeferson Pires Aragdo

Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3204/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

b) Publicados em jornal de grande circulagdo ou

c) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo
equivalente; ou

b) Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

Sociedade criada no exercicio em curso:

a) Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa e
contabilista responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

A situagdo econo6mico-financeira das empresas licitantes sera avaliada, dentre outros critérios, pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia (SG), os quais deverdo ser iguais ou
superiores a 1 (um), apds a aplicacdo das seguintes formulas contébeis:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Ha que comprovar, ainda, o patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor do orcamento de
referéncia igual a R$ 129.273,67 (cento e vinte e nove mil, duzentos e setenta e trés reais e sessenta
e sete centavos).

Se, apods a data do levantamento dos demonstrativos contabeis, tiver havido modificagdes contratuais
que importem na alteracdo do patriménio liquido, representado pelo aumento do capital social com
recursos ndo existentes no patrimonio liquido na data do Ultimo balanco patrimonial, serd esta
considerada, desde que homologada pela junta comercial e acompanhada das pegas contabeis que
reflitam essa alteragao.

Devem, ainda, apresentar certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica hd menos de 90 (noventa) dias da data da
licitagdo, exceto quando dela constar o prazo de validade.

Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova serd feita mediante
apresentacdo de certiddes passadas pelos 19, 29, 30 e 40 Oficios de Registro de Distribuigdo.

A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federagdo, devera apresentar, juntamente
com as certiddes exigidas, declaragao passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento
idoneo que indique os cartdrios ou oficios de registro que controlam a distribuicdo dos pedidos de
faléncias e concordatas.

No caso das certidGes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a solicitagdo
de faléncia ou concordata, a empresa devera apresentar a certidao emitida pelo forum competente,
informando em que fase se encontra o feito em juizo.
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As exigéncias deverdo ser demonstradas pelas licitantes, em papel timbrado da proponente,
fazendo mengdo ao numero da licitacdo, datada, assinada pelo representante legal da empresa.

A forma de apresentacao da referida demonstracdo visa a facilitar o julgamento da licitagdo; o
seu descumprimento ndo inabilitara a licitante.

11. PRAZOS

O prazo de vigéncia contratual, sera de 12 meses e comecara a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia util seguinte a publicacdo do extrato do contrato.

O prazo de execucdo do objeto serd de 180 dias corridos, e comecara a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia util seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizagdo de Inicio
dos Servigos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizagao.

Os prazos acima admitem prorrogagdes quando justificadas.

11.1 - Da aceitagdo provisoria

O prazo para emissdo do termo de aceitagdo provisoria dos servicos objeto deste termo
serd de 15 (quinze) dias, iniciados a partir da data do recebimento, pela fiscalizacdo da
comunicagdo do adjudicatario, informando o término do objeto.

11.2 - Da aceitagdo definitiva

O objeto sera aceito definitivamente pelo GESTOR do contrato.

O prazo para aceitacao definitiva dos servicos objeto deste termo serd de até 90
(noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitagdo Proviséria.
12. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A duracdo e entrega de cada uma das etapas dos servicos estdao definidas no cronograma
fisico-financeiro.

13. CUSTOS E BDI CONSIDERADOS

O objeto deste termo teve como orgamento estimativo o valor de R$ 1.292.736,71 (hum
milhdo, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) ,
regime onerado tendo em vista que o principal da contratacdo(71,82%) se refere ao
fornecimento de equipamentos, tendo como base os pregos da EMOP e pregos de mercado , sendo
o IO considerado em margo/19.

O valor acima mencionado, constante da planilha orgamentaria, é o somatério dos precos
unitédrios maximos, com a incorporagdo do BDI no resultado total dos mesmos, desta forma, os
valores incluem os impostos, a administracdo e o lucro da construtora, devendo assim os pregos
unitarios e o custo total serem considerados como pregos maximos da licitagdo.

Foi considerado o BDI ONERADO igual a 23,92% e para equipamentos adotou-se o
BDI de 15,58%.

OS PROGRAMAS DE TRABALHO serdo definidos pela Secretaria Requisitante.
14. SANCOES
Jeferson Pires Aragdo

Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro T PROCESSO N° 3204/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

Caso a Contratada ndao cumpra as obrigacdes estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA, no
Edital e seus anexos e no CONTRATO restara caracterizado o desatendimento as condicGes
pactuadas, ficando sujeita a adverténcias, multas, rescisdo contratual e demais sancgdes previstas
nesses documentos e na Lei n.° 8.666/93.

A inexecugdo, total ou parcial, do Contrato bem como o cometimento reiterado de faltas,
podera, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo a extensdo da falta cometida, a
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.% 8.666/93, com aplicacdo das
seguintes sangdes:

14.1-Adverténcia exarada pela fiscalizacdo técnica, na primeira infracdo;

14.2-Multa equivalente a 5% da diferenga entre os valores previsto e realizado em cada
etapa no caso de descumprimento injustificado do cronograma;

14.3-Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporénea ao evento no caso da
reincidéncia do item 14.1.

No caso de nova reincidéncia estara caracterizado o cometimento reiterado
de faltas, momento no qual a fiscalizacdao técnica do contrato, fara relatério
consubstanciado e encaminhara ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis. (§2° art 67 lei 8666/93)

14.3-Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da
Lei n.% 8.666/93;

14.4-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unidao, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV, do artigo 49, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominacgdes legais,
conforme a gravidade do inadimplemento da obrigagdo e prejuizos ocasionados fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou quando a empresa,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentacao exigida ou apresentar documentacao falsa
para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver
a proposta, falhar ou cometer fraude fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei
n.° 10.520/2002;

14.5-Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

A aplicagdo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa esteja
sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execucdo insatisfatéria do objeto, nos
termos previstos em lei. Assim, as sangdes previstas nos itens 14.1 a 14.5 poderdo ser aplicadas
acompanhado das multas previstas no item 14.2, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme previsto no § 29, do artigo 87, da Lei
n.° 8.666/93.

As penalidades de multa serdo aplicadas, apds o regular processo administrativo, em que
serdo garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3 (trés) insténcias da seguinte forma:

10 Instdncia — GESTOR DO CONTRATO;
23 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA;
32 e (ltima Instdncia - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

As multas aplicadas poderdao ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos
percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratorio de 1% (um por cento) ao més,
podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuizo da aplicacdo das demais
sangdes previstas no Edital e seus Anexos.
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As multas imputadas a Contratada e ndo pagas no prazo concedido pela Administracdo, serdo
inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80, sem prejuizo da correcdo
monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

As penalidades acima previstas sé poderdo ser relevadas na hipdétese de ocorréncia de fatos
imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.

A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica é
de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sangoes sdo de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.

Caso a garantia apresentada seja na modalidade de fianga bancaria, a Contratada preenchera
a MINUTA DE FIANCA BANCARIA onde estara explicitada a abrangéncia da garantia.

15. PAGAMENTOS

O pagamento sera efetuado mensalmente, de acordo com a ordem cronoldgica de entrada das
faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal ter sido atestada pelo
Fiscal Técnico ( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apos a liquidagcdo da despesa,
mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancaria, até o 30° (décimo) dia (til, desde
gue nao haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos os prazos.

Para execugdo do pagamento, a Contratada devera emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial que apresentou a documentacdo na fase de habilitagdo, sem emendas, rasuras ou borr&es, legivel
e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscal o nimero da nota de empenho, o
numero do Contrato correspondente a contratacdo, o més de referéncia da prestacdo de servicos e o
seu domicilio bancario (nimero do banco, nome, nimero da agéncia e da conta-corrente).

Previamente a emissdo de nota de empenho e a contratagdo, a Administracdo realizara
consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

A Contratada devera manter durante toda a execugdo do Contrato as condigGes de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, sob pena de rescisdao contratual, em atendimento ao disposto no §
39, do artigo 195, da Constituicdo Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei n® 8.666/93.

O pagamento final ficara condicionado ao recebimento provisério dos servigos pelo Fiscal do
Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

O recebimento definitivo ocorrerd com a verificagdo e aceitagdo da qualidade e quantidade dos
servicos executados.

A Administracdo rejeitara os servicos prestados em desacordo com o Termo de Referéncia e
com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado, no qual devera
constar o motivo da ndo aceitagdo do objeto.

Os servicos que ndo atenderem as especificagdes deverdo ser refeitos pela Contratada no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicacdo das sancdes de adverténcia e
multa, nos moldes do inciso 14.1 e 14.3.

A liberacdo para pagamento da nota fiscal s6 serad efetuada depois que forem fornecidos todos
os documentos necessarios, especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- CertidOes fornecidas no momento da Licitagdo;

2- Relagdo de subcontratados quando houver;

3 - Planilha em Excel com a medigao atual e acumulados;

4- Relatério fotografico, para cada intervencdo;

5- Memodria da calculo da medigdo;

6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteracdo das parcelas previstas;

7 - Cronograma readequado.
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Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentacao da nota fiscal ou dos
documentos exigidos como condigdo para pagamento, importara em prorrogacdao automatica do prazo
de vencimento da obrigacdo da Contratante.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que |he tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até
que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao financeira, e sua apuracdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro virgula oito por cento)
ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365

EM = Ix N x VP, em que:

I = Indice de compensacao financeira;

X = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sob pena de decair do direito, a Contratada terd prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobranca
referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memoria de célculo
correspondente ao valor cobrado.

Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal ou fatura a data da
entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

Podera ser solicitado o pagamento antecipado, admitido inclusive de forma a ampliar o
universo de interessados, referente somente ao fornecimento de equipamentos tais como
TRANSFORMADORES E QUADROS DE DISTRIBUICAO , que sdo entregues mediante fornecimento de
proposta comercial com previsao de sinal e em prazo ndo inferior a 60 dias, desde que atendidas
cumulativamente as seguintes condigOes:

1- a contratada aceita fornecer garantia contratual no valor igual a 10% do valor do contrato;
2- a contratada aceita o desconto referente aos custos financeiros estimados de 1% ao més;

3- a contratada apresentara a formagdo do custo dos equipamentos a serem adquiridos desta
forma;

4- a contratada disponibilizard as propostas de compra e as pesquisas realizadas com pelo
menos 3 (trés) fornecedores antes da confirmacdo da compra;

5- caso ndo seja executado o objeto, a contratada devolvera o valor antecipado atualizado ,
sem prejuizo de multa e demais sancdes previstas;

6- a contratada se submete e aceita a verificagdo de seu desempenho em outras
contratagdes realizadas pela Municipalidade como condicionante para a liberagdo pretendida;

16. RETENGOES
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A Contratada autoriza a Contratante a fazer a retencao de 5% do valor total a ser pago na
Ultima medicdo de forma cautelar até que seja comprovado o fiel atendimento as disposicGes
trabalhistas.No momento da regularizacdo a importancia retida sera liberada.

17. JORNADA DE TRABALHO

A execucgdo dos servicos, salvo em casos extraordinarios, devera ocorrer de segunda a sexta-
feira, podendo, a critério da CONTRATANTE, ocorrer aos sabados, em jornadas individuais de 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

Os pontos facultativos e os feriados institucionais proprios da Unidade CONTRATANTE ndo
alcangcam a jornada de trabalho dos empregados da CONTRATADA, podendo ser convocados para o
desempenho de suas atividades nesses dias, sem que implique qualquer 6nus adicional ao valor do
contrato ou caracterize hipétese de compensacgdo de horas.

18. POLITICA AMBIENTAL

A empresa contratada atuara em conformidade com o disposto no Licenciamento Ambiental,
de forma ecologicamente correta procurando mitigar os impactos das intervencgdes realizadas e dos
materiais descartados.

Se expresso no licenciamento, podera haver indenizagbes por servigos ndo previstos no
orcamento de referéncia a serem pagos pela Contratante.

19. POLITICA DE GOVERNANCA E COMPLIANCE

As licitantes interessadas apresentardo DECLARACAO em que reconhecem a existéncia da
LEI No 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupcdao ou Lei da Empresa Limpa assumindo o
compromisso de atender as diretrizes ali propostas.

20. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Procurou-se definir ao maximo os riscos da contratacdo nas diversas fases, subsidiados pelo
Manual de Procedimento Municipal. Por tratar-se de situagdao nao plenamente contemplada nas
contratacdes municipais, recomendamos a atualizagdo e estudo dos principais eventos.

Considerando que recente acorddao TCU sinaliza que 47% das obras paralisadas no
pais, o sdo, devido a aspectos técnicos e 23% a aspectos contratuais ( abandono pela
empresa), entendemos que especial atencdao devera ser dispensada a estes eventos no
momento da elaboracao do projeto e na execugao contratual.

21. ANEXOS DESTE TERMO

1-MINUTA DE FIANCA BANCARIA
2-DECLARACAO LEI 12.846/2013
3-FUNDAMENTACAO DA ON 37/2011

22. FONTES DE CONSULTA

1-TCE/RJ CONCORRENCIA N°01/2016

2-MPF-PE N° 02/2017

3-CGU-PROGRAMA DE INTEGRIDADE-DIRETRIZES PARA
EMPRESAS PRIVADAS

4-ACORDAO TCU 1079/2019 - TCU Plenario.
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ANEXO IIT - CONTRATO - Minuta

Contrato que entre si
firmam o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO e a empresa -------
--------------------------------------- , tendo por objeto a
Contratacao de empresa para realizaciao de obras de
construcao e padronizacao da Subestacao do Hospital
Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - R], (com as

especificacoes constantes nos Anexos),

O Municipio de Nova Friburgo, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Av. Alberto Braune, n® 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Ex°.
Sr. Prefeito Municipal SR. RENATO PINHEIRO BRAVO, brasileiro, casado, residente e domiciliado

nesta cidade, portador de C.I. n® ----------mommoom- , expedida pelo -------------- , € inscrito no
C.P.F./M,,F. sob 0 nO® —--mmmmmmmm , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro 1ado @ empresa —==-================-==-mm= oo oo oo ooo oo
----------- , inscrita no C.N.P.J./M.F. sob 0 n® -------=---ne-eeeeeum————- inscrigdo estadual n® -----------

—————————— , sediada em —----- - - o m e
--------- , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu -----
———————————————————————————— , Sr. ====-memmmememeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeee————-_inscrito no C.P.F. /M.F.
SOb 0 NO —---mmmmmmm o e portador de C.I. NO —--—-mmmmmmmmm o ,
tendo em vista a homologagdo do processo licitatério da Tomada de Precos n° 016/2020,
realizado em --------------—--- , resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorizagdo de fls. --
---, do processo administrativo n® 3204/2020, que se acha vinculado ao Edital, anexos e a
proposta da CONTRATADA, sendo regida pela Lei n® 8.666/93 com suas alteracdes posteriores e

pelas seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto ¢ a Contratacdo de empresa para realizacdo de obras de construgdo e
padronizacao da Subestacao do Hospital Municipal Raul Serta - Nova Friburgo - R], (com
as especificacoes constantes nos Anexos), podera sofrer acréscimos ou supressées, nos limites
previstos no art. 65, §§ 10 e 20 da Lei Federal n.° 8.666/93.

Paragrafo Unico - A prestacdo de servicos dar-se-a em conformidade com a Proposta de Precos da
CONTRATADA, datada de de de , acostada as fls. do processo
administrativo n.°© 3204/2020, a qual, juntamente com o EDITAL DE Tomada de Precos N.°
016/2020 e seus ANEXOS, sdo partes integrantes e inseparaveis deste contrato, independente de

transcricdo.
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CLAUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execucio

A execucdo do objeto do presente contrato sera de acordo com as especificacdes formuladas pelo

Contratante no Edital e Anexos em referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preco e Condicdoes de Pagamento

O prego contratado é de R$ ---------- BT T o o R S~ ).

Paragrafo Primeiro - Para efeito de medigdo e pagamento, somente serdo considerados os
servicos e obras efetivamente executados pela contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada
a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagbes expressa e previamente aprovadas

pela contratante.

Paragrafo Segundo - O pagamento sera efetuado mensalmente, de acordo com a ordem cronoldgica
de entrada das faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal ter sido
atestada pelo Fiscal Técnico ( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apds a liquidagdo da
despesa, mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancaria, até o 30° (décimo) dia
atil, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos os
prazos.

Paragrafo Terceiro - Para execucdao do pagamento, a Contratada deverd emitir nota fiscal
correspondente a sede ou filial que apresentou a documentagdo na fase de habilitacdo, sem emendas,
rasuras ou borrdes, legivel e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

Paragrafo Quarto- Os pagamentos serdo efetuados conforme decreto municipal 258/2018.
Quando da apresentagao das medicGes, devera ser observado o decreto municipal no. 258 - art. 12,

bem como a manutencgao da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Paragrafo Quinto - A Contratada deverd discriminar no corpo da nota fiscal o nimero da nota de
empenho, o niumero do Contrato correspondente a contratacdo, o més de referéncia da prestacdo de
servicos e o seu domicilio bancario (nimero do banco, nome, nimero da agéncia e da conta-
corrente).

Paragrafo Sexto - Previamente a emissdao de nota de empenho e a contratacdao, a Administracao
realizard consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

Paragrafo Sétimo- A Contratada devera manter durante toda a execucdo do Contrato as
condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisédo contratual,
em atendimento ao disposto no § 3°, do artigo 195, da Constituicdo Federal e artigos 55, inciso
Xlll, e 78, inciso |, da Lei n°® 8.666/93.
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Paragrafo Oitavo- O pagamento final ficard condicionado ao recebimento provisério dos servigos
pelo Fiscal do Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

Paragrafo Nono- O recebimento definitivo ocorrerd com a verificacdo e aceitacdo da qualidade e

guantidade dos servigcos executados

Paragrafo Décimo - A Administracdo rejeitara os servicos prestados em desacordo com o Termo de
Referéncia e com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado, no qual
devera constar o motivo da ndo aceitacdo do objeto.

Paragrafo Décimo-Primeiro- Os servicos que ndo atenderem as especificacdes deverao ser refeitos
pela Contratada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplica¢do das sancdes de

adverténcia e multa

Paragrafo Décimo-Segundo - A liberacdo para pagamento da nota fiscal s6 sera
efetuada depois que forem fornecidos todos os documentos necessarios, especialmente os
seguintes, conforme o caso:

1- Certiddes fornecidas no momento da Licitacéo;
2- Relacao de subcontratados quando houver;
3 - Planilha em Excel com a medicdo atual e acumulados;
4- Relatorio fotogréfico, para cada intervencao;
5- Memdria da calculo da medicéo;
6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteracéo das parcelas previstas;
7 — Cronograma readequado.

Paragrafo Décimo-Terceiro - Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na
apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos exigidos como condigdo para pagamento,
importard em prorrogacao automatica do prazo de vencimento da obrigagao da Contratante.

Y

Paragrafo Décimo-Quarto - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto
pendente de liquidagéo qualquer obrigagéo financeira que |lhe tenha sido imposta, em virtude
de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus
débitos.

Paragrafo Décimo-Quinto- Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de
compensacao financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por
cento) ao més, ou 4,8% (quatro virgula oito por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:
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I = (TX/100)/365
EM = I X N x VP, em que:
I = indice de compensacéo financeira;
X = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Paragrafo Décimo-Sexto - Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para
apresentar a nota fiscal de cobranca referente aos juros de mora, devendo apresentar
juntamente com ela, a memaria de calculo correspondente ao valor cobrado.

Paragrafo Décimo- Sétimo - Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da
nota fiscal ou fatura a data da entrega da Ordem Bancéria na unidade bancéria.

Paragrafo Décimo-Oitavo - Podera ser solicitado o pagamento antecipado, admitido inclusive
de forma a ampliar o universo de interessados, referente somente ao fornecimento de
equipamentos tais como TRANSFORMADORES E QUADROS DE DISTRIBUICAO , que s&o
entregues mediante fornecimento de proposta comercial com previsdo de sinal e em prazo
ndo inferior a 60 dias, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condicoes:

1- a contratada aceita fornecer garantia contratual no valor igual a 10% do valor do
contrato;

2- a contratada aceita o desconto referente aos custos financeiros estimados de 1% ao
meés;

3- a contratada apresentara a formacao do custo dos equipamentos a serem adquiridos
desta forma,;

4- a contratada disponibilizara as propostas de compra e as pesquisas realizadas com
pelo menos 3 (trés) fornecedores antes da confirmacéo da compra;

5- caso ndo seja executado o objeto, a contratada devolvera o valor antecipado
atualizado , sem prejuizo de multa e demais sancdes previstas;

6- a contratada se submete e aceita a verificagdo de seu desempenho em outras
contratacOes realizadas pela Municipalidade como condicionante para a liberacdo pretendida;

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigéncia
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O prazo de vigéncia da contratacdo que decorrer desta licitagdo serda de 12 (doze) meses, e de
180 (cento e oitenta) dias, para execucdo da obra, deve constar comecara a fluir a partir do

memorando de inicio.

Paragrafo Gnico - O prazo poderd ser prorrogado, mantidas as demais condicGes desta
contratacdo e assegurada a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos elencados no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n.© 8.666/93, devidamente

autuado em processo.

CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos Orcamentarios

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrdao por
conta da dotacdo n° P.T., C.D. n° , Fonte , do presente exercicio, através da nota de empenho n° --

——————— , emitida em -----------,

CLAUSULA SEXTA - Do Fundamento e Vinculacdo

O presente tem suporte na Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes, estando vinculado ao

edital da licitacdo que o originou e a proposta da CONTRATADA.

Paragrafo primeiro - Aos casos omissos sera aplicada a Lei n® 8.666/93, com suas

alteragoes.
Paragrafo segundo - Na execucdo do presente contrato, deverdo ser integralmente

observadas as regras estabelecidas na RESOLUCAO n© 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente.

CLAUSULA SETIMA - Das Garantias

A CONTRATADA devera providenciar a garantia prevista no edital da presente,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. Quando a prestagdo de garantia for a
modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade da mesma devera contemplar o prazo
do contrato mais 105 (cento e cinco) dias, tendo em vista a necessidade para os aceites provisorio e
definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogagdo de prazo, a caucdo

devera ser acrescida ou prorrogada.

Paragrafo Gnico - O montante caucionado s6 sera devolvido caso ndo haja qualquer restrigdo,
apos a execucao ou a rescisdo amigavel do presente CONTRATO, e apds requerimento formal da
CONTRATADA.
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CLAUSULA OITAVA - Das Penalidades

Caso a Contratada ndo cumpra as obrigacdes estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA, no Edital

e seus anexos e no CONTRATO restara caracterizado o desatendimento as condi¢des pactuadas,

ficando sujeita a adverténcias, multas, rescisdo contratual e demais sancdes previstas nesses
documentos e na Lei n.° 8.666/93

Paragrafo-primeiro - A inexecucdo, total ou parcial, do Contrato bem como o
cometimento reiterado de faltas, poderd, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo
a extensao da falta cometida, a aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei
n.° 8.666/93, com aplicacdo das seguintes sancgdes:

8.1-Adverténcia exarada pela fiscalizacdo técnica, na primeira infracéo;

8.2-Multa equivalente a 5% da diferenca entre os valores previsto e realizado em
cada etapa no caso de descumprimento injustificado do cronograma;

8.3-Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporanea ao evento no caso da
reincidéncia.

No caso de nova reincidéncia estara caracterizado o cometimento
reiterado de faltas, momento no qual a fiscalizacdo técnica do contrato, fara
relatério consubstanciado e encaminhard ao gestor do contrato para as
providéncias cabiveis. (82° art 67 lei 8666/93)

8.4-Suspenséo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administrac@o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87,
inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

8.5-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso X1V, do artigo 4°, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das
demais cominacdes legais, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigagéo e
prejuizos ocasionados fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo
inidbneo ou quando a empresa, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar a documentacédo exigida
ou apresentar documentacdo falsa para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou cometer fraude
fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002;

8.6-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no inciso anterior.

A aplicacéo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa
esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execuc¢do insatisfatoria do
objeto, nos termos previstos em lei. Assim, as sang¢fes previstas nos itens 14.1 a 14.5 ( Termo
de referéncia) poderdo ser aplicadas acompanhado das multas previstas no item 14.2,(termo
de referéncia) facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, conforme previsto no § 2°, do artigo 87, da Lei n.° 8.666/93.
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Paragrafo-segundo - As penalidades de multa serdo aplicadas, apés o regular processo
administrativo, em que serdo garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3 (trés)
instancias da seguinte forma:

1° Instancia — GESTOR DO CONTRATO,;
22 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA,;
32 e Gltima Instancia — PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Paragrafo-terceiro- As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos
referentes ao Contrato, nos percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratorio de
1% (um por cento) ao més, podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem
prejuizo da aplicacdo das demais sangdes previstas no Edital e seus Anexos.

Paragrafo-quarto - As multas imputadas a Contratada e ndo pagas no prazo concedido
pela Administracéo, serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80,
sem prejuizo da correcdo monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a
substitui-lo.

As penalidades acima previstas s6 poderdo ser relevadas na hipotese de ocorréncia de
fatos imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.

Paragrafo-quinto - Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Pablica:

A sancédo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sanc¢des sdo de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.

Caso a garantia apresentada seja na modalidade de fianca bancaria, a Contratada
preencherd a MINUTA DE FIANCA BANCARIA onde estar4d explicitada a abrangéncia da
garantia.

CLAUSULA NONA - Da Rescisio

O contrato podera ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipéteses previstas nos arts. 78 e
79 da Lei n° 8.666/93, reconhecidos os direitos da Administragdao, nos termos do art. 77 da referida

Lei.

CLAUSULA DECIMA - Das Condicées de Habilitacdo

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigéncia do presente, a manter todas as condicbes

de habilitagdo e qualificagdo exigidas no processo licitatorio.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Fiscalizagdo

A CONTRATANTE fiscalizara a execucdo do presente, sendo nomeado fiscal para o

servigo.
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Paragrafo primeiro - Ficam reservados a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndao previsto no CONTRATO e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que ndo acarrete 6nus para a CONTRATANTE ou

modificacdo da contratacao.

Paragrafo segundo - As decisGes que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA, dirigidas a autoridade administrativa imediatamente

superior ao fiscal, em tempo habil para a adogao de medidas convenientes.

Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elemento, explicacGes, esclarecimentos, solugbes e comunicacdes necessarias ao

desenvolvimento de suas atividades.

Paragrafo quarto - A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratagdo, as
implicagcdes proximas e remotas perante a CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que
a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucdo contratual ndo implicard co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRADADA, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos

prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — Das Obrigacdes e responsabilidades

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do CONTRATO, todas as condicoes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas no EDITAL DE Tomada de Pregos N.° 016/2020, bem

como:

I) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de trabalhos em horario
extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive iluminacdo, despesas com

instalagbes e equipamentos necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

II) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos publicos estaduais ou
municipais a execucao de ligagbes provisodrias ou definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis
a execucao dos servigos e a sua entrega;

IITI) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos
servigos, instalagfes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orgamentaria;

IV) Entregar os locais de intervencéo livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execucéo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;
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V) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos 0s seus empregados e 0s
de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Proteg&o Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevencdo de acidentes, previstos em leis
e regulamentos concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo podera
determinar a paralisacdo dos servicos enquanto os empregados nao portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA; fornecer uniformes adequados a todo o
pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

VI) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execucdo dos servicos
contratados, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violagbes a
direito de uso de materiais, métodos ou processos de execucao protegidos por marcas ou patentes,
arcando com indenizag¢fes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

“Serd permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual maximo de 30%
do total estimado para o objeto e apds autorizacdo da fiscalizagao”.

VII) Manter até o final do contrato, profissionais idéneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispensavel, designando um engenheiro para ser o responsavel técnico, que representarad a
Contratada em suas relacdes com a fiscalizagdo em matéria de servicos e cuja substituicdo somente
poderd ser feita por outro de igual qualificacédo, solicitando previamente ao Municipio. Atender aos
pedidos fundamentados da fiscalizagdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus
empregados;

VIII) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite & fiscalizacdo o registro
de irregularidades na execugcdo dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo
representante credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, permanecendo em local acessivel e a
qualquer momento;

IX) Manter no escritério os documentos da licitagdo para verificagdo da fiscalizacdo na solucdo de
davidas a respeito da contratacao;

X) Acatar as determinac¢fes da fiscalizacdo no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, 0s servi¢cos
executados com vicios, defeitos ou incorrec¢des, independente da data da notificacao;

XI) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao estiverem de acordo com as
especificacoes;

XII) Permitir e facilitar, nos locais das interveng¢des, os trabalhos de terceiros autorizados pela Secretaria
Municipal de Obras;

XIl) Respeitar, na execugdo dos servi¢os, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervencdo obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

XIV) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacéo solicitada pela fiscalizacao;

XV) Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verificar no momento das intervencdes ;

XVI) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicbes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacbes, exigéncias ou observacbes feitas pela fiscalizacéo;
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XVII) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizacéo;

XVIIl) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as mediges de cada etapa, o memorial de
célculo de cada item medido, com as comprovacdes que se fizerem necessarias, sem objecdes, assim
como o relatério fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais descartados;

XIV) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizacdo para o inicio
da execucdo contratual, apresentar a fiscalizacdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-
RJ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execugdo do
contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servicos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

b) Manter os locais dos servigos limpos.

c) Contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que Ihe cabem na execucao do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da agdo ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execugao dos servicos contratados ou deles decorrentes.

e) Observar, durante a execucdo das obras, o prescrito na Resolugdo CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construcao civil.

12.2-- Obriga-se a CONTRATANTE a publicacdo em extrato do presente instrumento

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Dos Encargos Sociais

Todos os encargos sociais, tributarios e trabalhistas sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - Do Reajuste

Os pregos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis, tendo em vista o

prazo para a execugao do objeto a ser licitado.

Paragrafo Unico - Todavia, caso haja necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos

indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o
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Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como

data base o limite fixado para fins de apresentagdo da proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questdes oriundas do presente, com
renlncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

(trés) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, ---- de ------=-------------- de ---------
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
y (VY .~ » L R e s ST 28 e A — .
Nome Nome
CPF CPF
CPF

Jeferson Pires Aragdo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3204/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / \

Secretaria de Obras { _
./ |FIsNe° Rubrica

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

inscrito no CNPJ no

, por (razdo social da empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n©
e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n°© 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de

1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaragdo em epigrafe deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada

pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO V
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ref.: Tomada de Prego n° /2020
com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ no , vem,

por
(enderego)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS n° /2020, que

nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalizagdo dessa vedagao.

(representante legal)

Observagao:

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da proponente.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL
Ref.: Tomada de Prego n°® /2020
com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ] n° , vem,

por
(enderego)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF n°

’

AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificagbes referentes ao presente processo

licitatério e futura contratacdo poderdo ser realizadas pelos e-mails

’

abrindo mdo de notificagdo por quaisquer outros métodos e servindo a cépia do e-mail como

comprovante para conhecimento dos atos praticados

(representante legal)

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXOS VII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nova Friburgo, de de

A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Avenida Alberto Braune, n.° 225

Centro - Nova Friburgo - RJ.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) , portador da
Carteira de Identidade n© , expedida em , pelo
, para representar a empresa , inscrita no C.N.P.J. sob

o n° , ha Licitagdo Modalidade — TP N° __ /2020 a ser realizada
em _ / / , podendo para tanto praticar todos os atos necessarios, especialmente: formular

ofertas e lances verbais, negociar precos, declarar a intencao de interpor recursos prestar

esclarecimentos, receber notificacoes e manifestar-se sobre sua desisténcia.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>
<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da

licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE
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ANEXOS VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
, (razdao social da empresa)
com sede na (razao social da empresa) (endereco)
, inscrita no CNPJ] n© , vem,
por (endereco) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n©°
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que

cumpre o0s requisitos legais para efeito de qualificacdo como Microempresa (ME) e Empresa de

Pequeno Porte (EPP) e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45
48 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente
certame, sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal
n° 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do §4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

() Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados, conforme estabelece o art.
34 da Lei 11.488/07.

() produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei n® 11.326, de 24 de julho

de 2006, com situagdo regular na Previdéncia Social e no Municipio que tenham auferido receita
bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° o tratamento diferenciado a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo licitatério, ressalvadas
as disposigdes da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.

(representante legal)
A DeclaracGo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXOS IX
MODELO DE DECLARACAO DE SISTEMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

, (razdo social da empresa)
com sede na (enderegco), inscrita no CNPJ n°

, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° » DECLARA, sob as penas da Lei Federal
n°13.615/15, o tipo de regime de contribuicdo previdenciaria adotado:

( ) SISTEMA DE ALIQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL
8212/91

( ) REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTRA-CPRB DA LEI
12546/11 ALTERADA PELA LEI 13615/15

(representante legal)
A DeclaracGo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da

licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO X
DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE

Nome da empresa:

CNPJ:

Representante:

RG ou CPF: Cel.:

Tel.: () FAX.:

E-mail:

Ass:

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE IRA

PARTICIPAR DO CERTAME;
DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE APRESENTADO SOMENTE NO DIA

MARCADA PARA A REALIZACAO DO CERTAME.

O SETOR DE LICITACSN)ES NAO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICACOES A EMPRESA QUE
PRESTAR INFORMACOES INCORRETAS OU ILEGIVEIS.
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ANEXOS XI (Planilhas, cronogramas, etc)

Encontra-se vinculado a este edital, os anexos_,_cujo conteudo se encontra publicado em

nosso sitio na Internet.
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