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TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

1 - DAS DISPOSICOES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizada a Av. Alberto Braune n® 224, Térreo - Prédio da
“QI”, torna publico as empresas interessadas, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdes, que
realizaréa as 10:30 horas do dia 27/08/2020 a licitagdo na modalidade de TOMADA DE
PRECOS, do tipo menor preco global, visando a Contratacdo de empresa para realizacao da
Construcao de um espago multiuso situado a Rua Vicente Sobrinho, s/n° - Bairro: Olaria — Nova
Friburgo - RJ, (com as especificacdes constantes nos Anexos), solicitada pela Secretaria da Casa Civil
EGCP, conforme autorizagdo do Ilmo. Secretario, contida no processo n°® 3179/2020, observados os
preceitos legais contidos na Lei Federal n°® 8.666/93, e suas alteracdes posteriores.

Maiores informagdes sobre este Edital poderdo ser obtidas na
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, no prédio “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na
Av. Alberto Braune n° 224, Centro, Nova Friburgo, de 22 a 62 feira, no horario de 11:30 as 17:30
horas, tel. (22) 2533-1458/2525-9174, ou na INTERNET, no endereco
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

Valor do Edital: 03(trés) Resma A 4

Caso solicitado a retirada do edital, na forma do art. 32 § 5° da Lei 8.666/93.

2-OBJETO

O objeto da licitacdo é a Construcdao de um espago multiuso situado a Rua Vicente
Sobrinho, s/n°® - Bairro: Olaria - Nova Friburgo - RJ, com as especificagdes dispostas nos
Anexos (digitais), que passam a fazer parte integrante deste Edital.

Regime de Execugdo: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Documentos que integram o Edital:

Anexo I - Proposta de Pregos;

Anexo II - Tabela de Precgos e termo de referéncia

Anexo III - Minuta Termo de Contrato;

Anexo IV - Declaragdo Relativa a Trabalho de Menores;
Anexo V - Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo;
Anexo VI - Modelo de autorizacao de notificagdo via e-mail;
Anexo VII - Carta de Credenciamento

Anexo VIII - Declaragdo de ME, EPP, MEI;

Anexo IX - Planilha Orgamentaria (ANEXO);

Anexo X - Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO);

Anexo XI - Memoria de Célculo de BDI (ANEXO);

Anexo XII- Membdria de Calculos(ANEXO);

Anexo XIII- Modelo de declaracdo de sistema de contribuicdo previdenciaria patronal;

Anexo XIV- Dados da Empresa e do Representante;

3- DA REALIZACAO

A presente TOMADA DE PRECOS sera realizada em:

1) Dia: 27/08/2020

2) Hora: 10:30 HRS.

3) Local: Sala da Comissao Permanente de Licitacées, no prédio da “OI”, situado na Av.
Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerancia maxima de 10 (dez)
minutos para o inicio dos trabalhos.
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4- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 1.848.501,81 (hum milhdo, oitocentos e
quarenta e oito mil quinhentos e um reais e oitenta e um centavos) sendo que a despesa correra por
conta das seguintes dotagGes orcamentarias: (COM DESONERACAO)

FONTE: 00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.15.451.0078.1053
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.00

5 - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUGAO CONTRATUAL

Esta licitagdo é regida pela Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, devendo,
ainda, serem observados, os dispositivos legais estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de
2002, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos a gestdo de residuos da construgdo
civil, quando da execugdo do contrato.

6 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR

6.1- Poderao participar desta Tomada de Pregos quaisquer empresas que:

6.1.1- estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
Tomada de Pregos, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

6.1.2- atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste edital; e
- comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacdo previstos neste edital.

6.1.3- Ndao sera permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob controle de um
mesmo grupo de Pessoas Fisicas ou Juridicas.

6.1.4- Nao sera permitida na licitacdo a participacdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo
9° da Lei 8.666/93.

6.1.5-Suspensas temporariamente por qualquer 6rgao da Administracdo do Municipio de Nova Friburgo,
Direta ou Indireta, nos termos do art. III do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

6.1.6- Ja incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica;

6.1.7- N3o sera permitida empresas em consdrcio ou grupo de empresas;
6.1.8- As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n° 123/2006,

terdo sua participacdo nesta licitacdo conforme os termos que |hes sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7 — DA HABILITACAO:

- Para participar da presente Tomada de Pregos, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos:

7.1 - DA HABILITACAO JURIDICA:
7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
Jeferson Pires Aragéo

Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3179/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

7.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.1.4 - As microempresa e empresas de pequeno porte, para fins do exercicio dos beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar a declaracdo do Anexo VIII, expressando que
cumpre os requisitos.

7.1.5 - Os licitantes deverao apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pela
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

A empresa interessada em participar desta Tomada de Pregos que nao possuir o CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL, devera providencia-lo, requerendo sua inscricdo no registro cadastral até
trés dias antes da data marcada para a sessdo de entrega e abertura dos envelopes. O requerimento
de inscrigdo no registro cadastral devera ser realizado na sala da Comissdao Permanente de LicitagGes,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Av. Alberto Braune, n® 224, Centro - Nova
Friburgo-R], de 22 a 62 feira, no horario de 11:00 as 17:00 horas. A relacdo de documentos
necessarios para o cadastro esta disponivel no mesmo endereco e horario acima, ou pela INTERNET:
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

7.1.6 - Credenciamento ou procuragao;

7.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

7.2.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto
contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida ativa
da Unido com abrangéncia das contribuigdes sociais, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como
certiddo (B8es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certiddo de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidao da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certidao (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacdo de Certidao
de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da
Certidao da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
equivalente, tal como certidao positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

7.2.6- Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal - CEF.

7.2.7 - Certiddao Negativa de débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (conforme Lei n©
12.440/11), ou pela Certidao Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2° da CLT
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- Os documentos relativos a regularidade fiscal deverdo ter sido expedidos ha menos de 90 (noventa)
dias da data de realizacao da licitacdo, quando nao apresentarem prazo de validade impresso.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar todos os documentos relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que contenha
alguma restrigao.

- Caso a documentacdo apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, Ihe serd assegurado o prazo de 5 (CINCO)
dias uteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a regularizacao
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas
ou positivas que tenham efeito de negativas.

- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo do MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO.

- A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes previstas no art. 81, da lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

7.2 - QUALIFICACAO TECNICA:

Registros:

1- CertidOes de registro do licitante no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA) ou
conselho regional de arquitetura (CAU), que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou
arquitetura com validade para o presente exercicio. Caso a licitante seja de outro estado da federagao,

sera necessario o visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

2- Qualificagao Técnico-Profissional:

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo ao menos um profissional
de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptiddao por ja haver sido responsavel técnico
por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitacdo.
As parcelas de maior relevancia para capacitacao profissional sdo os servigos/obras de nimeros/itens
8.1 da planilha orgamentaria.

3- Vinculo Profissional:

A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado, da(s)
certiddo(0es) de Registro do CREA/CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacao de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).
Em se tratando de socio da empresa, o Contrato Social do licitante comprovara o vinculo.

O profissional indicado sera apresentado a fiscalizagdo no momento do inicio das obras, podendo ser

substituido por outro com as mesmas qualificagdes técnicas profissionais exigidas na forma acima.
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4- Qualificacdo Técnico-Operacional:

Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa, devera ser apresentado
atestado firmado por dérgdo publico ou por empresa privada, comprovando haver a empresa
licitante executado servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior a da presente licitagdao, cujas parcelas de maior
relevancia, para habilitagdo das empresas participantes, sdo itens 8.1 da planilha orgamentaria.
Também para fins de comprovacdao de capacidade técnico-operacional da empresa, caso a mesma
nao tenha o registro no seu acervo do CREA/CAU, podera ser apresentado ART/RRT de servicos
semelhantes ou podera ser objeto de diligéncia da Comissdo de Licitagdo para averiguacdo da

veracidade e autenticidade de execucao de obra semelhante. Ndo serdo exigidos quantitativos.

a) Atestado de visita técnica ao local da obra. Para obtengdo de tal atestado, entrar em contato com a
Secretaria de Obras/Escritdrio de Gerenciamento de Projetos, através do telefone (22) 2525-
9170/9169/9187/2523-1048. A visita deverd ser realizada pelo representante legal ou por qualquer
profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no conselho profissional
competente (no caso de obras o CREA ou CAU), DEVERA SER AGENDADO EM ATE DOIS DIAS
ANTERIOR A LICITACAO, tendo como local de saida a sede da Prefeitura Municipal, sito a Av. Alberto
Braune, 225, Centro, na Secretaria de Obras, com tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos.

b) A visita técnica podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo RESPONSAVEL
TECNICO DA EMPRESA LICITANTE, sob as penalidades da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que nado utilizard desta prerrogativa para
questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administragao.

7.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

7.4.1- CertidGes negativas de faléncias ou recuperacao judicial, expedidas pelos distribuidores da sede
do licitante. Se o licitante ndo for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidées deverdo
vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes
negativas de faléncias ou recuperacao judicial.

OBS.: As certidGes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial valerdo nos prazos que lhes sdo
proprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicao;

7.4.2- Balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, através de seu indice de
liquidez geral igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacao da proposta.

1) Empresas recentemente constituidas deverdo apresentar seu balango patrimonial de abertura e
ultimo balancete.

2) As sociedades an6nimas deverdo apresentar balanco publicado em jornal de grande circulacdo ou
em diario oficial e ata da assembleia geral ordinaria que o aprovou (Lei n® 6.404 de 15/12/76 e
alteracgodes).

OBS: As demonstracdes contabeis e o balanco patrimonial deverao estar
acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio
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apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente, na
forma da Lei.

3) Sera considerado como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

4) O Capital Social do licitante tera que ser no minimo 10% (dez por cento) do valor da
compra/servico, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se
for necessario.

7.5 — Da declaracdo relativa a trabalho de menores e de inexisténcia de Fatos Impeditivos

Declaragao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital,
expressando ndao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do
art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n® 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto n© 4.358/02.

Declaragao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital,
informando sobre a inexisténcia de Fatos Impeditivos para licitar.

08 - DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO E DAS PROPOSTAS

A documentacdo relativa a habilitacdo e proposta devera ser colocada dentro de envelopes opacos,
tamanho oficio, lacrado, contendo na parte externa, obrigatoriamente as seguintes indicagées:

1. Envelope “A” — Habilitagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

2. Envelope "B”- Proposta de Pregos (preencher preferencialmente na proposta detalhe
anexa ao edital e apresentar também planilha com os precos unitarios).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

a) A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa.

b) Nao serdo recebidos envelopes antes do ato licitatorio.

c) Pode a Comissdao Permanente de LicitagOes solicitar a exibigdo do original de qualquer documento,
a qualquer momento.

d) Os documentos deverdo estar em plena validade e poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo ou
publicacdo em drgdo da Imprensa Oficial. Os que forem de emissao da prépria proponente deverao
ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o niimero desta licitagdo e
estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibigdo
do documento original dispensa a autenticacdo em cartério.

09- PRAZO

O prazo total para execucdo e entrega das obras objeto da presente licitacdo é de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir da data prevista no
memorando de “Inicio dos Servicos”. Quanto a prorrogacao, serd observado o que dispGe o Art. 57 e
65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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10 — DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O envelope “B”, com o titulo “PROPOSTA COMERCIAL”, devera conter:

10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administracao
(ANEXO I) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informacdes pertinentes para a
correta identificacdo do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opgdes, emendas,
ressalvas, borroes, rasuras ou entrelinhas, e nela deverdo constar:

10.1.1.1 - identificagdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente,
referéncia a esta licitacdo, endereco, dados bancarios;

10.1.2 - descrigdo do objeto, de acordo com as especificagdes da PLANILHA ORCAMENTARIA - do
PROJETO BASICO - ANEXO deste edital;

10.1.3 - descricdo da composicdo de preco, unidade, quantidade, prego unitario e total em moeda
nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, no ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS - ANEXO II deste edital;

10.1.4 - 0 CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO - ANEXO da PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO deste edital, devidamente datado e assinado na Uultima folha pelo
representante legal da licitante ou o seu preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, que devera mostrar as fases em que se dividird a
execugdo dos servigos e a periodicidade das medigoes, em conformidade com o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO - do PROJETO - ANEXO deste edital;

10.1.5 - PLANILHA DE CALCULO DO B.D.I. - Devendo observar as orientacdes do TCE e TCU

10.1.6 - indicacdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua entrega a CPL;

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdao corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o precgo unitario;

10.2.3 - se for constatado erro de adigdo, subtracdo, multiplicagdo ou divisdo, sera considerado o
resultado corrigido;

10.2.4 - caso a licitante ndo aceite as correcoes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

11- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitacdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificacdo, em que serao
apreciadas as respectivas propostas de precos, para fins de classificacao das licitantes.

11.1.1 - O julgamento do certame serd realizado em tantas sessOes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacao.

11.2 - As licitantes poderdo participar do certame através de representante legal ou preposto.

11.2.1 - Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, (fora dos envelopes),
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o documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
— ANEXO VII deste edital.

11.2.2 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera exibir, ao Presidente da
CPL, documento que comprove a sua identidade.

11.2.3 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverdo ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

11.3 - Fase de habilitacao

11.3.1 - A apreciacdao e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderdo ser
efetuados na prépria sessdao de recebimento dos envelopes ou em sessdo posterior, com data, local e
hora a serem definidos pela Comissao Permanente de Licitagao.

11.3.1.1 - A comunicagdo de tais informacbes sera feita diretamente, se os representantes legais das
licitantes estejam presentes. Caso contrario, por publicacdo nos mesmos moldes anteriores e no site
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

11.3.2 - Ndo sera concedido, salvo nas hipdteses previstas no § 3° do artigo 48 da Lei Federal n.°
8.666/93, prazo para a apresentacdo de novos documentos.

11.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renlncia ao direito de
interposicdo de recursos contra a decisdo referente a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera proceder a abertura dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.4 - Caso contrario aguardar-se-a o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais
recursos interpostos para, entdo, proceder-se a convocacgao das licitantes habilitadas para a abertura
dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.5 - As licitantes inabilitadas serdo devolvidos os envelopes, contendo as propostas de precos,
por ocasido de reunido em que for divulgado o resultado da habilitagdo ou poderdo fazé-lo no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgagdo do resultado
final da fase de habilitacdo. Depois de expirado o prazo, as mesmas serdao destruidas.

11.4 - Fase de classificacao

11.4.1 - Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observados o prazo maximo de execucdo do objeto, as especificacbes e parametros de
qualidade definidos neste edital.

11.4.1.1 - Sera desclassificada a proposta de precos com precos Unitarios e global -
superiores aos fixados no orcamento estimado dos servicos por precos unitarios e das
especificagoes técnicas, referentes ao regime tributario pertinente.

13.4.1.2 - No caso de suspeigdo quanto a exequibilidade de uma ou mais propostas de pregos, sera
fixado pela CPL prazo, ndo inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus pregos, comparativamente aos praticados no mercado.

11.4.2 - No caso de empate, entre duas ou mais propostas comerciais, a classificagdo final far-se-a
obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL.

11.4.2.1 - No caso em que haja a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situagées em que os valores das propostas,
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2.2 - No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serao adotados os
seguintes procedimentos:
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11.4.2.2.1 - a microempresa os empresa de pequeno porte melhor classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

11.4.2.2.2 - no caso de apresentacdo de propostas de precos com mesmo valor, sera realizado
sorteio para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte podera,
primeiramente, apresentar melhor oferta;

11.4.2.2.3 - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem acima, serdao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.° 123/2006, para, na ordem classificatoria,
exercerem o mesmo direito;

11.4.2.2.4 - Na hipdtese de ndo se viabilizar a contratacdo, segundo os procedimentos acima, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E CRITERIO DE MEDICAO

12.1- Na execugdo dos servicos devera haver emissdo pela Contratada de memoria onde se
especifique, dimensione e situe o servigo realizado, com localizacdo clara dos itens através de
projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatéria da execugdo dos
servigos que se fizer necessaria, com fotos da situacdo antes, durante e apos a execugdo do
servigo, para cadastramento e efetivagdo das medigdes, anexando estes documentos aos autos do

processo administrativo do contrato de execugao do objeto ora licitado;

12.2- A Contratada devera disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memorias de
cdlculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacgdo da adequacdao da solucdo
adotada;

12.3- As medicdes serdao realizadas com base nos servicos efetivamente realizados e serdo
acompanhadas das memodrias de calculo e relatério fotografico contendo a indicacdo dos locais da
execucao dos servigos conforme item 12.1.

12.4- Os materiais removidos, entre eles paralelepipedos e postes, deverdo ser entregues a
administracdo publica em perfeitas condigOes técnicas para que possam ser reinstalados em outros

locais. Esses materiais serao depositados em locais previamente definidos pela secretaria executora.

Qualquer pagamento somente sera efetuado a empresa contratada por servigos efetivamente
prestados e apds as conferéncias pela fiscalizacdo das unidades da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo.

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de
compensacgao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

12.5- Caso o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera
ser descontado da importéncia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipacao.
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12.6- O pagamento relativo ao valor da ultima fatura somente sera liberado apds o aceite provisorio
por parte da Secretaria Municipal de Projetos Especiais com relacdo aos servigos executados e
apresentacdo das certidOes de regularidade fiscal e trabalhista para fins de pagamento.

12.7- O critério de medicdo e pagamentos do objeto licitado serdo vinculados a apropriagdo dos
servicos e seus pagamentos com a execugdao dos quantitativos realmente executados, e ndo com
conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os precos maximos aceitaveis serdo os fixados no presente Edital, critério este que sera
utilizado para fins de aceitabilidade. Tanto o prego global como os pregos unitarios fixados neste edital
deverdo ser respeitados (critério maximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada, sob pena de
desclassificagao.

Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, serd paga pelo custo unitario pelo
jurisdicionado com o mesmo desconto global, em relagdo ao estimado, ofertado pelo licitante
vencedor.

Caso haja necessidade de introducado de itens novos, sera adotado o custo unitario constante do
Catalogo da EMOP, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se o0 mesmo desconto
em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de pregos unitarios novos que ndo
estejam previstos no referido catdlogo, sera adotado prego médio de cotagées de mercado, no minimo
com 04 (quatro) empresas especializadas, com a devida autorizacdo da fiscalizacao acrescido com o
fator relativo da variacdo entre o valor total ofertado e o valor total estimado.

Contendo a proposta comercial erros sanaveis, incapazes de viciar e impedir sua
analise, podera a mesma ser alvo de correcdao. Todavia, em havendo no bojo da proposta
precos unitarios acima do estimado pelo drgdo, tal defeito ndao sera passivel de retificacdo,
ficando, portanto, desclassificada a proposta.

14- DAS PENALIDADES

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos,
pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do
presente convite, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

1- Adverténcia por escrito;

2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisdao da autoridade competente;

3- Suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragdo, por periodo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisdo da autoridade competente;

4- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, até a reabilitacdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a deciséo, sempre apds o ressarcimento dos danos.

OBS.: A sancdo indicada no sub-item 02 podera ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas
pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracdo, tudo sem
prejuizo da comunicagdo dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e
30 do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas modificagdes posteriores.
15- DOS RECURSOS

Os recursos interpostos contra as decisGes proferidas pela Comissao Permanente de Licitagdes,
somente serdo acolhidos nos termos da Lei n°® 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta
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Prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdao do licitante;

a) julgamento das propostas;

b) anulagdo ou revogacao da licitagéo;

) indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;
d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

§ 19 - Representacgdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou contrato, da qual ndo caiba recurso hierarquico.

§ 20 - Interposto o recurso, tal fato sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

§ 30 - Pedido de reconsideracdo de decisdo do Prefeito Municipal, na hipotese do § 3° do art. 87 da
Lei n° 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagdo do ato.

16 - DAS GARANTIAS

A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, cabendo-lhe a opgdo por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
a) Seguro garantia;
b)  Fianca Bancaria.

§ 10 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucao do
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/servigo pelo secretario requisitante, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestacao de garantia for, na modalidade de seguro garantia ou fianca bancaria, a validade
da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os
aceites provisério e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogagdo de
prazo, a caucdo devera ser acrescida ou prorrogada.

17- DA CONTRATACAO

Apds a adjudicacdo, a Procuradoria Geral convocard o vencedor para que este assine o termo de
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo.

Em caso de ndo comparecimento do convocado, o que caracteriza a recusa injustificada do
adjudicatario, levara a Administracdo a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de
classificagdo, nas mesmas condicGes do primeiro, bem como poderd revogar todo o procedimento,
porque tal acontecimento caracteriza o descumprimento total da obrigagdo, levando o infrator as penas
da lei.

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, desde que
seja alegado fato relevante, comunicado a Administragdo, e esta o aceite.

A empresa vencedora devera requerer licenca de instalacdao para execucao da obra.

18- DA RESCISAO

O contrato que vier a ser celebrado podera ser rescindido caso ocorra qualquer das situagdes previstas
no art. 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.
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19- DO REAJUSTE

Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatorio serdo irreajustaveis.

Todavia, caso ocorra haja imperiosa necessidade, o reajuste tera como base a variacdo dos indices
correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o Boletim
Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como data base o
limite fixado para fins de apresentacdo da proposta.

20- DA RESPONSABILIDADE

Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Municipio ou a Terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execucdao do contrato, nao se eximindo dessa responsabilidade quando houver
acompanhamento da execugdo por 6rgdo do Municipio.

Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado e exercer a
fiscalizacao sobre o ctef.

21- DA PUBLICACAO

Competird a Administragdo promover as suas expensas e, no prazo de 05(cinco) dias, a publicagdo em
6rgao da imprensa local do extrato do contrato firmado.

22- DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados os seguintes
critérios:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

b) definitivamente, por comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de observacdes, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado, o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n® 8.666/93.

23 - DISPOSICOES FINAIS

A Prefeitura reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for vantajosa, ou recusar todas,
anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for interesse publico, sem que
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenizagao.

Ocorrendo a revogacdo ou anulagdo do certame, a decisdo sera publicada no mesmo veiculo em que se
deu a publicagdo do aviso inicial.

O esclarecimento de duvidas e informac0Oes sobre o presente edital poderdo ser requeridos, por escrito,
por e-mail: licitacaopmnf@yahoo.com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br Comissdo Permanente de Licitagao
da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada no Edificio Sede da Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 224 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 11:30h
as 17:00h, diariamente, exceto aos sdbados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

As impugnacdes interpostas deverdao excepcionalmente serem enviados pelo e-mail
licitacao@pmnf.rj.gov.br/licitacaoomnf@yahoo.com.br, devido ao Pandemia do Covid-19, exceto aos
sabados, domingos e feriados, e serdo dirigidas a Pregoeira, até dois dias Uteis anteriores a data fixada
neste edital para recebimento das propostas, até o horario de 12:00 hrs.
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do

vencimento.
O casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n°® 8.666/93.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do
Municipio de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o presente
edital.

Nova Friburgo, 04 de agosto de 2020.
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ANEXO I

PROPOSTA DE PRECOS

09 - Identificagdo da Empresa ou

PROPOSTA DE Carimbo Padronizado

PRECOS

Processo n.°
3179/2020

Estado do Rio de
Janeiro
Tomada de
Precos 008/2020

Prefeitura Municipal

de Nova Friburgo

04 - Nome do Orgdo 05 - Endereco 10- 11- 12 -N°C/C
PREFEITURA AV. ALBERTO Banco Ag.
MUNICIPAL DE NOVA BRAUNE, 225 -
FRIBURGO CENTRO NOVA
FRIBURGO/RJ
06 - Esta proposta devera ter os campos 13 - Declaramos inteira submissao

09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela aos termos desta Proposta, do Edital ou

Empresa e devolvida até a data da realizacdao | Convite e a Legislagao em vigor.

da Licitacdao, no dia 27/08/2020 as 10:30 / /
horas no endereco acima, NA SALA DA
COMISSAO DE LICITAGAO. Assinatura
07 - Prazo de Execucao: 08 - Local de Execucao do Servico:
Conforme cronograma Conforme Edital
14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
Item 01
01 Construcao de um espago multiuso situado a Rua Vicente
Sobrinho, s/n° - Bairro: Olaria — Nova Friburgo - RJ. R$

Validade da proposta:
90 (noventa) dias R$
TOTAL COM DESONERACAO

Valor total da proposta por extenso: R$ ( )

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdo do BDlIs,
cronogramas fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital).
Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser
apresentada de acordo com edital.

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168
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ANEXO II
TABELA DE PRECOS e TERMO DE REFERENCIAS
14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
Item 01
01 Construcao de um espaco multiuso situado a Rua R$ 1.848.501,81

Vicente Sobrinho, s/n° - Bairro: Olaria - Nova Friburgo -
RJ

Validade da proposta:

90 (noventa) dias Total:

R$ 1.848.501,81

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo represen
e ser apresentada de acordo com edital.

tante legal da empresa

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdo do BDIs, cronogramas

fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo represen

e ser apresentada de acordo com edital.

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168
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Item de maior relevancia técnica:
Item 8.1 - trama de madeira composta por esteios, pecas e tercas para telhados com 2 aguas
para telha de policarbonato ondulada, conforme projeto especifico - @u_similar, conforme
determina o Item 3 deste Termo de Referéncia, subitem 3.4, onde se menciona: “comprovando
haver a empresa licitante executado servicos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a da presente

licitacao”

Subcontratagcoes admitidas: (limitados a 30% do valor previsto no orgamento)

Itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 - projeto estrutural; projeto executivo de arquitetura; projeto
executivo de instalacdo de incéndio; projeto executivo de instalacdo de esgoto sanitario e aguas
pluviais; projeto executivo de instalacGes hidraulicas; projeto executivo para instalacGes elétricas;
Itens 2.13, 2.15 - transporte de carga de qualquer

natureza; Itens 2.16, 4.5, 8.7 e 14.9 - locagdo de

andaime;

Item 9.0 - esquadrias;

Da apresentacdo das propostas:

ART 43 - A licitacao sera processada e julgada com a observéncia dos seguintes
procedimentos:
IV - verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso,

com os precgos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, ou ainda com
os constantes do sistema de registro de pregos, os quais deverdo ser devidamente registrados na

ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis.

§30 - E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em gualquer fase da licitacdo, a

promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da

proposta.

ART 44 - No julgamento das propostas, a Comissdo levard em consideragdo os critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas e principios estabelecidos
em Lei.

Jeferson Pires Aragéo

Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



— Estado do Rio de Janeiro PN PROCESSO N° 3179/2020
Y =mm PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  /

o |FIsNe Rubrica
§3° - Ndo se admitira proposta que apresente preco global ou unitarios simbdlicos

mercado, acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato convocatdrio da licitagdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade

da remuneracdo.
O Presidente da Comissdo de Licitacdo podera, conforme disposto no art. 43 § 392, em face da

complexibilidade da contratacdo ou mesmo na auséncia de profissionais qualificados em analise
de custos, constante dos quadros da CPL, ENCAMINHAR as propostas para a area técnica
responsavel pelo planejamento e elaboracdo do PROJETO BASICO, para manifestacdo e parecer a

respeito da correcdo dos valores apresentados e exequibilidade das mesmas.

Ainda que a proposta seja exequivel na forma do disposto no Art 48, ndo serdo
admitidas alteragcoes contratuais com fulcro no Art 65 incisos “a” e “b"”, manejados
através DA SUPRESSAQ dos itens com valor unitario simbélico ou irrisério, com

consequente ACRESCIMO de itens cotados de forma regular ou mesmo a inclusio de

NOVOS ITENS nao previstos inicialmente.

1-Na execugdo dos servicos devera haver emissdo pela Contratada de memoéria onde se
especifique, dimensione e situe o servico realizado, com localizacdo clara dos itens através de
projetos, registros fotograficos do local e toda documentagdo comprobatdria da execugdo dos
servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacao antes, durante e apés a execucao
do servico, para cadastramento e efetivagdo das medicdes, anexando estes documentos aos

autos do processo administrativo do contrato de execugao do objeto ora licitado;

2-Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que a Contratada deverd disponibilizar,
juntamente com os projetos executivos, as memorias de calculo de dimensionamento a eles

relativos, para fins de verificacdo da adequacgdo da solugcdo adotada;

3-Incluir no EDITAL, relativamente a inclusdo de itens novos:
“Em se tratando da inclusdo de precos unitarios novos que ndo estejam previstos no Catalogo
FGV/EMOP/SINAPI, sera adotado o menor prego de cotacdes de mercado, de no minimo 3 (trés)
empresas especializadas.

Jeferson Pires Aragéo
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Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que as medicdes serdo realizadas com base nos
servigos efetivamente realizados e serdo acompanhadas das memodrias de calculo e relatdrio

fotografico contendo a indicacdo dos locais da execugdo dos servicos conforme item 1.

Definir no EDITAL que em caso de reajustamento de precos a Administracdo considerara
como IO a data de apresentacao das propostas.
6 - Incluir no EDITAL as condicdes de qualidade dos servicos e aceites.
7 - Incluir no EDITAL a dosimetria em anexo na aplicacao de sangoes.
8 - Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que os materiais removidos, entre eles
paralelepipedos e postes, deverdo ser entregues a administracdao publica em perfeitas condicoes
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo depositados

em locais previamente definidos pela secretaria executora.

1-Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 54 e 69 da Lei 8.666/1993 e
jurisprudéncia do TCU acorddo 92/2004, bem como as orientagdes técnicas OT-IBR003/2011 do

IBRAOP e demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 - norma de desempenho.

2- A responsabilidade da empresa por defeitos precoces na obra é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusdo de
culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacOes de: caso fortuito, motivo de forga

maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

3- Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacbes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solugbes apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos nao sejam meramente

paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

4- Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administragdo
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente nova
notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servigcos. Essa nova notificagdo deve
ser acompanhada de planilha orgamentaria que descreva os servicos a serem executados, com

suas respectivas quantidades e pregos.

5- Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial (para a

Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fungdo).
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6- N&o ha impedimento, em casos urgentes, que a Administragdo Publica execute os
servicos de reparacao, para posterior ressarcimento a contratante. Nesse caso, deve
comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a empreiteira responsavel,

para posterior ressarcimento aos cofres publicos.

7-Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgéncia de se
iniciarem os reparos, uma vez que sua postergagao acarreta o agravamento dos defeitos e perigo
ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de antecipagdo de tutela e a

arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

1- A inexecucdo parcial ou total , o atraso injustificado na execucido do objeto deste
contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo
casual devido a acdo ou omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigagGes
contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo em
vigente e nesse contrato, observando-se o contraditério e a ampla defesa, conforme
listado a seguir;

1.1-
Adverténcia;

1.2-Multa;
1.3-Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;

1.4-Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

2- Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA, nas seguintes condicdes, dentre
outras que possam causar prejuizo a PMNF:
2.1-Descumprimento  parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas
contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integridade patrimonial ou humana;
2.2-Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;
2.3-A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 30% (trinta por
cento) comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma

fisico-financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.

3-Sera aplicada MULTA, nas seguintes condicoes;
3.1-Caso haja a inexecucgdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 1% (um por
cento) sobre o saldo contratual ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior.
Para a inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato.
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Para o atraso injustificado na execugdo do objeto serd aplicada a multa correspondente a

R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00.

3.1.1- Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

e a CONTRATADA deixar de executar, até o final do primeiro més do prazo de execucao
do objeto, 30% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela fiscalizacao.

3.1.2-Sera configurada a inexecucgao total do objeto quando houver atraso injustificado

para o inicio dos servicos por mais de 30 (trinta) dias ap6s a emissdo do memorando de

inicio.

3.1.3-0s percentuais referidos no item 3.1.1, acima serdo apurados com base na férmula

abaixo:

PE=(VPCE/VPC) x 100

PE=percentual executado

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.1.4-Sera configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar, até o final do primeiro més do prazo de execugdo do objeto,

percentual superior a 15%, porém inferior a 30% do previsto;

b. A CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo

fixado para a conclusdao da obra, percentual superior a 90%, porém inferior ao valor do

Contrato.

3.1.5 - Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serdo calculados
observando-se o seguinte critério;

Da=DPC x (VPC-VPCE) / VPC

Da= dias de atraso

DPC=dias previstos no cronograma para a

conclusdo VPC= Valor a ser executado previsto no

cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,

conforme previsto no item 1, segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

Jeferson Pires Aragéo
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado e 1
por
ocorréncia)
2 Manter funcionario sem qualificagao (por empregado e por dia) 1
3 Executar servico incompleto, utilizar paliativos em carater permanente, ndo 2
providenciar as recomposigdes (por ocorréncia)
4 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 3
servigos contratados.(por dia e por servigo suspenso)
5 Permitir situacdo que crie ou possibilite a ocorréncia de dano fisico ou 3
material aos funcionarios e/ou a terceiros (por ocorréncia)
6 Adiar o inicio da execucgdo de servigos determinados (por ocorréncia) 3
7 Idem se for identificada ma-fé na busca por reajustes contratuais 5
8 Manter funcionario sem carteira assinada (por ocorréncia) 5
9 Induzir a fiscalizagdo a erro (por ocorréncia) 6
Para os itens seguintes, deixar de:
1 Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias ) 1
2 Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias) 2
3 Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias) 3
4 Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias) 4
5 Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorréncia) 5
6 Apresentar a fiscalizacdo pedido formal de subcontratagdo (por ocorréncia) 5
7 Manter engenheiro/arquiteto como responsavel técnico (por ocorréncia) 5
8 Efetuar o pagamento dos funciondrios com todos os beneficios (por 5

ocorréncia)
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9 Apresentar o pedido de prorrogacao de prazo e ou aditivos de valores de 6
forma intempestiva. (por ocorréncia)
10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorréncia) 6
11 Atender as determinacgdes da fiscalizagdo previamente a emissao do TERMO 6
DE ACEITACAO PROVISORIA (por ocorréncia)
12 Atender as determinacgdes da fiscalizagdo previamente a emissao do TERMO 6
DE ACEITACAO DEFINITIVA (por ocorréncia)

3.3-0 somatodrio de todas as multas aplicadas ao longo da execucdo contratual ndo
podera exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a

Administragdo podera declarar a inexecucao total do contrato.

4-Suspensdo temporaria de participar de licitacao e impedimento de contratar com a PMNF.
4.1- A sancao de suspensao do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata
o inciso III art.°© 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por
até 2(dois) anos, no caso de inexecugdao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1
desta clausula.

O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo.

5-Declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica:

5.1-A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada dentre
outros casos quando:

5.1.1- Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2- Praticar atos ilicitos, visando frustrar a licitagcdo;

5.1.3- Apresentagdo a PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte
com o objetivo de participar de licitagdo ou para comprovar a manutengdo das condigdes
apresentadas na habilitagdo;

5.1.4- Inexecugao total do objeto, conforme previsto no

item 3.1.2. O CONTRATO serd rescindido unilateralmente

pela Administragao.

Observacdes:

1-As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a PMNF e
a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderao

ser aplicadas a Contratada juntamente com a de multa.

2-0 valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado.
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2.1-Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a

importancia devida no prazo de 15 dias, contados da comunicacdo oficial.

3-Qualificacdo Técnica:

3.1- Registros:
Certiddoes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que habilite a empresa nos ramos
de engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente exercicio. Caso a licitante
seja de outro estado da federacdo, serd necessario o visto do CREA/CAU-RJ, quando da

assinatura do contrato.

3.2- Qualificagdo Técnico-Profissional:

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacgdo ao menos um
profissional de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedida pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido
responsavel técnico por atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas
semelhantes com o objeto da Licitacao.

A parcela de maior relevancia para capacitacdo profissional é o servico/obra de

numero(s)/item(ns) 8.1 da planilha orcamentaria.

3.3- Vinculo Profissional:

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sao) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia
de seu registro de empregado, da(s) certiddao(des) de Registro do CREA/CAU, do(s)
contrato(s) particular(s) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s). Em se tratando de sdcio da
empresa, o Contrato Social do licitante comprovara o vinculo.

O profissional indicado sera apresentado a fiscalizagdo no momento do inicio das obras,
podendo ser substituido por outro com as mesmas qualificacdes técnicas profissionais

exigidas na forma acima.

3.4- Qualificagdo Técnico-Operacional:

Para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional da empresa, deverd ser
apresentado atestado firmado por érgao publico ou por empresa privada, e registrado no
CREA/CAU, comprovando haver a empresa licitante executado servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldégica e operacional
equivalente ou superior a da presente licitacdao, cujas parcelas de maior relevancia,

para habilitacdo das empresas participantes, sdo os itens 8.1 da planilha orcamentaria.
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Também para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa, caso a
mesma ndo tenha o registro no seu acervo do CREA/CAU, podera ser apresentado
ART/RRT de servigos semelhantes ou poderd ser objeto de diligéncia da Comissdo de
Licitacdo para averiguacdo da veracidade e autenticidade de execugdo de obra
semelhante. Ndo serdo exigidos quantitativos.

Em todas as sangles aplicadas, observar-se-a& o principio do contraditério e a ampla
defesa, em processo administrativo autbnomo.

DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS:

A LICITANTE devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta

e em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela
administragao.

Os pagamentos serao efetuados conforme decreto municipal 258/2018.
Quando da apresentagdo das medicoes, devera ser observado o decreto municipal no. 238

- art. 12, bem como a manutengao da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Na ultima parcela serd retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se

comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.

O valor acima sera liberado apds comprovagao da contratada do cumprimento de todas

as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias.

O valor retido sera devolvido apds confirmada a comprovagao acima.

Caso seja necessario readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de 10%
devera ser mantido na ultima medigdo.

Nao serao concedidos reajustes contratuais, quando nao houver o cumprimento

do cronograma proposto pela contratada, nao justificado pela fiscalizagao.

Sergio Abi Ramia
Levorato Arquiteto
mat. 100.608

ANEXO IIT - CONTRATO - Minuta
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Contrato que entre si
firmam o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO e a empresa -------
--------------------------------------- , tendo por objeto a
Contratacao de empresa para realizacao da Construcao
de um espaco multiuso situado a Rua Vicente Sobrinho,
s/n° - Bairro: Olaria - Nova Friburgo - R],

O Municipio de Nova Friburgo, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Av. Alberto Braune, n° 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Ex°.
Sr. Prefeito Municipal SR. RENATO PINHEIRO BRAVO, brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, portador de C.I. n® ----------mooeoo- , expedida pelo -------------- , € inscrito no
C.P.F./M,F. sob 0 nO® —--mmmmmmmmm , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa —----=-======== === oo
——————————— , inscrita no C.N.P.J./M.F. sob 0 n® ------------------—-—-—-—- inscricao estadual n® -----------
—————————— , sediada em —--=-= == - s e e e e e e e e
————————— , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu -----
---------------------------- , Sr. =====mmmmmemeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeee———inscrito no C.P.F. /M.F.
SOb 0 NO —--mmmom oo e portador de C.I. NO —--—-mmmmmm oo ,
tendo em vista a homologagdo do processo licitatério da Tomada de Precos n° 008/2020,
realizado em -----------------—- , resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorizacao de fls. --
---, do processo administrativo n°® 3179/2020, que se acha vinculado ao Edital, anexos e a
proposta da CONTRATADA, sendo regida pela Lei n® 8.666/93 com suas alteracdes posteriores e

pelas seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto é a Contratacao de empresa para realizacdo do espago multiuso situado a Rua
Vicente Sobrinho, s/n°® - Bairro: Olaria — Nova Friburgo - RJ], poderd sofrer acréscimos ou
supressdes, nos limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n.° 8.666/93.

Paragrafo Gnico - A prestagdo de servicos dar-se-a em conformidade com a Proposta de Precos da
CONTRATADA, datada de de de , acostada as fls. do processo
administrativo n.°® 3179/2020, a qual, juntamente com o EDITAL DE Tomada de Precos N.°

008/2020 e seus ANEXOS, sdo partes integrantes e inseparaveis deste contrato, independente de

transcricdo.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execucio
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A execugdo do objeto do presente contrato serd de acordo com as especificacbes formuladas pelo

Contratante no Edital e Anexos em referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preco e Condicbes de Pagamento

O prego contratado é de R$ ---------- (mmmmmmm e e ).

Paragrafo Primeiro - Para efeito de medicdo e pagamento, somente serdo considerados os
servicos e obras efetivamente executados pela contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada
a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas

pela contratante.

Paragrafo Segundo -A discriminagdo e quantificacao dos servigos e obras considerados na medicao
deverdo respeitar, rigorosamente, as planilhas de orgamento anexas ao contrato. A contratante
devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela contratada com base nas medicGes de

servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato.

Paragrafo Terceiro - Caberd a contratada, a preparagao de documentos que oferecam suporte as
medigdes (planilhas, croquis, memdrias de calculo etc.), inclusive a elaboragdo de Relatério
Fotografico, comprovando a realizacdo dos servicos a serem medidos.

Paragrafo Quarto- Os pagamentos serdo efetuados conforme decreto municipal 258/2018.
Quando da apresentacdao das medicGes, devera ser observado o decreto municipal no. 258 - art. 12,

bem como a manutengdo da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Paragrafo Quinto - Na ultima parcela sera retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que
se comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.
- O valor acima sera liberado apds comprovagdo da contratada do cumprimento de todas as

obrigacOes trabalhistas e previdencidrias.

- O valor retido serd devolvido apés confirmada a comprovagdo acima.

Paragrafo Sexto - Caso seja necessario readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de
10% devera ser mantido na ultima medicdo.

Paragrafo Sétimo- Nao serdao concedidos reajustes contratuais, quando nao houver o

cumprimento do cronograma proposto pela contratada, nao justificado pela fiscalizacao.

Paragrafo Oitavo- A Contratada deverd manter durante toda a execucdao do Contrato as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento
ao disposto no § 39, do artigo 195, da Constituicao Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da
Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono- Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro TN PROCESSO N° 3179/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

qualquer obrigagao financeira que |he tenha sido imposta, em virtude de penalidade por

inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

Paragrafo Décimo - N3o haverd, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

Paragrafo Décimo-Primeiro- O preco fixado no "caput" desta clausula sera fixo e irreajustavel
pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentacdao da proposta. Em caso de
necessidade de reajuste, serd adotado o indice EMOP, a partir da data de apresentacdo da proposta,
atendendo ao disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Décimo-Segundo - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma
prevista no § 1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo
remunerados pelos respectivos custos unitarios constantes da PROPOSTA DE PRECO, que vier a ser
pactuado com a CONTRATADA.

Paragrafo Décimo-Terceiro - Em caso da necessidade de precos unitarios novos, serdo

considerados os catalogados na tabela EMOP.

Paragrafo Décimo-Quarto - Em caso de precos unitadrios novos que nao estejam previstos nos
supracitados catalogos, serdo realizadas, pela CONTRATADA, cotacGes de precos com no minimo 3
(trés) empresas especializadas, devidamente comprovadas através de documentos pertinentes,
quando entdo serdao praticados, com a devida autorizagao da fiscalizagdo da PMNF, os menores

pregos unitarios apurados nessa pesquisa.

Paragrafo Décimo-Quinto- Os custos de administragdo local da obra serdo remunerados

proporcionalmente a parcela executada do CONTRATO.

Paragrafo Décimo-Sexto - O pagamento do acréscimo a que se refere o paragrafo anterior sera
efetivado mediante autorizagdo expressa do Ordenador de Despesa em processo préprio, que se

iniciard com o requerimento da CONTRATADA a ele dirigido.

Paragrafo Décimo- Sétimo - Na hipdtese de o documento de cobranca apresentar erros, fica
suspenso 0 prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente apds a

apresentacao da nova documentacgdo isenta de erros.

Paragrafo Décimo-Oitavo -O pagamento relativo o valor da Ultima fatura somente sera liberado

apds o aceite provisdrio por parte da Secretaria Municipal com relagao

aos servigcos executados.

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigéncia
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O prazo de vigéncia da contratacdo que decorrer desta licitacdo serd de 180 (cento e oitenta)
dias, e comecara a fluir a partir do memorando de inicio.

O prazo de vigéncia do instrumento contratual é de 270 (duzentos e setenta ) dias.

Paragrafo Gnico - O prazo poderd ser prorrogado, mantidas as demais condicGes desta
contratacdo e assegurada a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos elencados no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n.© 8.666/93, devidamente

autuado em processo.

CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos Orcamentarios

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrdao por
conta da dotacdo n° P.T. , C.D. n° , Fonte , do presente exercicio, através da nota de empenho n° --

——————— , emitida em -----------,

CLAUSULA SEXTA - Do Fundamento e Vinculacdo

O presente tem suporte na Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes, estando vinculado ao

edital da licitacdo que o originou e a proposta da CONTRATADA.

Paragrafo primeiro - Aos casos omissos sera aplicada a Lei n® 8.666/93, com suas

alteragoes.
Paragrafo Segundo - Na execucdao do presente contrato, deverdo ser integralmente

observadas as regras estabelecidas na RESOLUGAO n° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente.

CLAUSULA SETIMA - Das Garantias

A CONTRATADA devera providenciar a garantia prevista no edital da presente,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. Quando a prestagdo de garantia for a
modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade da mesma devera contemplar o prazo
do contrato mais 105 (cento e cinco) dias, tendo em vista a necessidade para os aceites provisorio e
definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacdo de prazo, a caucdo

devera ser acrescida ou prorrogada.

Paragrafo Gnico - O montante caucionado s6 sera devolvido caso ndo haja qualquer restrigdo,
apos a execucao ou a rescisdo amigavel do presente CONTRATO, e apds requerimento formal da
CONTRATADA.
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CLAUSULA OITAVA - Das Penalidades

Caso a Contratada ndo cumpra as obrigagdes estabelecidas no Edital e em seus Anexos ocasionara
desatendimento as condicGes contratadas, ficando sujeita a multas, rescisdo contratual e demais
sangoes previstas nesses documentos, nas Leis n.° 8.666/93 e demais legislacdes pertinentes , bem

como as seguintes sangdes:

Paragrafo-primeiro - A inexecucao parcial ou total , o atraso injustificado na execugao do
objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o Anexo casual devido a acdao ou omissao da CONTRATADA, relativamente as
obrigagcdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislacao em vigente e nesse contrato, observando-se o contraditério e a ampla defesa,
conforme listado a seguir;

1.1-adverténcia;

1.2-multa;

1.3-suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo;

1.4-declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

Paragrafo-segundo -Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA, nas seguintes condicdes ,
dentre outras que possam causar prejuizo a PMNF:
2.1-descumprimento parcial das obrigagGes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situacdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana;
2.2-na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;
2.3-a qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento)
comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico-financeiro

apresentado e aprovado pela fiscalizagao.

Paragrafo-terceiro-Sera aplicada MULTA, nas seguintes condigdes;
3.1-Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o
saldo contratual ou R$ 15.000,00 ( quinze mil reais), o que for maior.
Para a inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.
Para o atraso injustificado na execucdo do objeto serd aplicada a multa correspondente a R$
1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00.
3.1.1- Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo més do prazo de execucdo do objeto,
25% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.
b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro més do prazo de execucdo do objeto,

45% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.
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c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto més do prazo de execucdo do objeto,
65% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizacdo.
d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias apds o término do prazo de execucdo do objeto,
percentual superior a 90% do previsto no cronograma fisico-financeiro porém inferior ao valor total
do Contrato.
3.1.2-Sera configurada a inexecucgdo total do objeto quando houver atraso injustificado para o
inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apos a emissao do memorando de inicio.
3.1.3-0s percentuais referidos no item 3.1.1, acima serdo apurados com base na féormula abaixo:
PE=(VPCE/VPC)X100
PE=percentual executado
VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma
VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma
3.1.4-Serda configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:
a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo més do prazo de execucdo do objeto, percentual
superior a 25% porém inferior a 40% do previsto;
b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execucdo e conclusdao da obra percentual superior a
80% porém inferior a 90% do valor do Contrato;
c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 ( sessenta ) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra, percentual superior a 90% porém inferior ao valor do Contrato.

3.1.5 - Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serdo calculados observando-
se o seguinte critério;

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da= dias de atraso

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma
VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,

conforme previsto no item 1,segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 900,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00
TABELA 2
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ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado 1

e por ocorréncia)

2 Manter funcionario sem qualificagcdo (por empregado e por dia)

3 Executar servigo incompleto, utilizar paliativos em carater permanente, 2

ndo providenciar as recomposicdes (por ocorréncia)

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 3

fortuito,os servigos contratados.(por dia e por servigo suspenso)

5 Permitir situacdo que crie ou possibilite a ocorréncia de dano fisico ou 3

material aos funcionarios e/ou a terceiros (por ocorréncia)

Adiar o inicio da execugao de servicos determinados (por ocorréncia)

Idem se for identificada ma-fé na busca por reajustes contratuais

Manter funcionario sem carteira assinada (por ocorréncia)

O| 0| N| O
alu B W

Induzir a fiscalizagdo a erro ( por ocorréncia)

Para os itens seguintes, deixar de:

Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias )

Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias)

Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias)

Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias)

Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorréncia)

| U A Wl N| =
u v h W N =

Apresentar a fiscalizagdo pedido formal de subcontratagdo (por

ocorréncia)

N

Manter engenheiro/arquiteto como responsavel técnico (por ocorréncia)

Efetuar o pagamento dos funcionarios com todos os beneficios (por

ocorréncia)

9 Apresentar o pedido de prorrogacao de prazo e ou aditivos de valores de 6

forma intempestiva. (por ocorréncia)

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorréncia)

11 Atender as determinacgbes da fiscalizacdo previamente a emissdao do 6
TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA (por ocorréncia)

12 Atender as determinacbes da fiscalizacdo previamente a emissdao do 6
TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA (por ocorréncia)

3.3-0 somatdrio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera
exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administracao

podera declarar a inexecugdo total do contrato.

Paragrafo-quarto- Suspensdao temporaria de participar de licitacdo e impedimento

de contratar com a PMNF.
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4.1- A sancgao de suspensao do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o
inciso III art.°© 87 da Lei 8666/93,podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até
2(dois) anos, no caso de inexecucao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta
clausula.

O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao.

Paragrafo-quinto - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica:

5.1-A sancdo de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, prevista no inciso IV,art 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada dentre outros casos quando:

5.1.1- Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2- Praticar atos ilicitos, visando frustrar a licitacao;

5.1.3- Apresentagdo a PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o
objetivo de participar de licitagdo ou para comprovar a manutencao das condicdes apresentadas na
habilitacado;

5.1.4- Inexecucgao total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2.

O CONTRATO sera rescindido unilateralmente pela Administragdo.

Paragrafo-sexto - As sancgdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar
com a PMNF e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de multa.

Paragrafo-sétimo Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 dias, contados da comunicagao oficial.

CLAUSULA NONA - Da Rescisdo

O contrato podera ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipéteses previstas nos arts. 78 e
79 da Lei n° 8.666/93, reconhecidos os direitos da Administragdo, nos termos do art. 77 da referida
Lei.

CLAUSULA DECIMA - Das Condicdes de Habilitacdo

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigéncia do presente, a manter todas as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Fiscalizacéo
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A CONTRATANTE fiscalizard a execucdo do presente, sendo nomeado fiscal para o

servigo.

Paragrafo primeiro - Ficam reservados a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndao previsto no CONTRATO e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que ndo acarrete 6nus para a CONTRATANTE ou

modificacdo da contratagao.

Paragrafo segundo - As decisGes que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA, dirigidas a autoridade administrativa imediatamente

superior ao fiscal, em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecao, verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elemento, explicacGes, esclarecimentos, solugbes e comunicagdes necessarias ao

desenvolvimento de suas atividades.

Paragrafo quarto - A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratacdo, as
implicagdes proximas e remotas perante a CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que
a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execugdo contratual ndo implicard co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRADADA, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos

prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — Das Obrigacdes e responsabilidades

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas as condicoes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas no EDITAL DE Tomada de Pregos N.° 008/2020, bem

como:

I) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugdo de trabalhos em horario
extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive iluminacdo, despesas com
instalagcbes e equipamentos necessarios a plena execucdo das obras, quando indispensavel ao

cumprimento dos prazos estipulados;

II) Providenciar, junto aos érgdos competentes, sem Onus para o Contratante, todos os registros,

licengas e autorizagdes que forem devidos em relagdo as obras contratadas.

ITI) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, bem como carga e descarga, de todos os
materiais e equipamentos a serem utilizados e manter as areas de trabalho constantemente limpas e
Jeferson Pires Aragéo
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desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas, bem como

pessoal especializado em limpeza e conservagdo nos acessos do prédio;

IV) Arcar com eventuais gastos com o acesso ao local das obras e com a locacdo de bens, mdveis ou

imdveis, que se demonstrarem necessarios a execugao destas;

V) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao

dos servicos, instalacdes e obras previstos;

VI) Entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos

utilizados na sua execucdo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

VII) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos publicos estaduais ou
municipais, o licenciamento, a aprovacdo de projetos, a execucdo de ligagdes provisorias ou

definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis a execugdo dos servicos e a sua entrega;

VIII) Colocar placas identificadoras da obra publica, no modelo padrdo indicado pelo PMNF, e

conforme legislagdo especifica do municipio, CREA-R] ou CAU-RJ;

IX) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados
e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais
como capacetes, botas, luvas, capas, dculos e outros adequados a prevengdo de acidentes, previstos
em leis e regulamentos concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo do
PMNF podera determinar a paralisacdo dos servigos enquanto os empregados ndo portarem tais
equipamentos, correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados
os prazos de execugao das obras; fornecer uniformes adequados a todo o pessoal que esteja
trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como a utilizacdo da identidade

funcional;

X) Responder exclusiva e integralmente, perante a PMNF, pela execugdo dos servigos e obras
contratadas, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violagdes a
direito de uso de materiais, métodos ou processos de execugdo protegidos por marcas ou patentes,

arcando com indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

XI) Manter em seu canteiro de obras, até o final das obras, profissionais idéneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispensavel, designando um arquiteo residente exclusivo, que a
representard em suas relacdes com a fiscalizacdo da PMNF em matéria de servicos e cuja
substituicdo somente poderad ser feita por outro de igual qualificacdo, notificando previamente o
PMNF. Atender aos pedidos fundamentados do PMNF para substituir ou afastar prontamente

quaisquer de seus empregados;
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XII) Designar dois engenheiros responsavel, que representara a contratada em suas relacdes com a
fiscalizacao do PMNF, para a elaboracdo do projeto executivo de arquitetura e coordenacao dos

projetos complementares;

XIII) Programar e propor métodos de trabalho e de utilizacdo dos equipamentos a serem
empregados na execucdo dos servigos ou obras, submetendo-os a apreciagdo da Fiscalizagdo do
Contratante, atendendo, imediatamente, a notificacdo escrita desta para altera-los, seja com o fim
de ajusta-los as necessidades do servigo ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente

ou insuficiente, sem prejuizo das penalidades que couberem pelo desatendimento;

XIV) Manter no local das obras, um "“Diario de Obras” para o registro de ocorréncias e
irregularidades na execucdo dos trabalhos, devendo ser assinado, didria e simultaneamente, pelo
representante credenciado da CONTRATADA, permanecendo em local acessivel a Fiscalizagdo deste

a qualquer momento;

XV) Manter no local das obras os projetos executivos afixados nas paredes dos escritérios, bem

como o cronograma de execucdo fisica;

XVI) Acatar as determinacdes do PMNF no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servigos

executados com vicios, defeitos ou incorrecdes, independente da data da notificacdo;

XVII) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo

com as especificagOes;

XVIII) Permitir e facilitar, nos canteiros e frentes de obras, os trabalhos de terceiros autorizados pelo
PMNF;

XIX) Respeitar, na execugdo das obras, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela obra obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo PMNF, os materiais de “botafora”, entulhos e lixos de qualquer natureza,
provenientes das obras. Em hipdétese alguma serd permitida, por qualquer tempo, a utilizacdo do

passeio publico como apoio do “bota fora” de entulhos e lixos de qualquer natureza;

XX) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinagdes das Normas

Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

XXI) Compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que
venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto

basico;
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XXII) A licitante vencedora promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que
se julgar exposta, em vista das responsabilidades que |he cabem, na execucdo do objeto deste
projeto basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados ao PMNF ou a
terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execucdo das obras

contratadas ou delas decorrentes;
XXIII) Compete ainda a licitante vencedora:

e Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacgdo solicitada pela fiscalizagdo do PMNF

e Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalizacdo do PMNF as obras em questdo;

e Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo do PMNF de qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verificar no canteiro de obras;

e Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacoes feitas pela fiscalizacdo do PMNF;

¢ Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagdo do PMNF;

e No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagdo para o inicio
da execucgdo contratual, a licitante vencedora devera apresentar ao PMNF, o comprovante da devida
ART paga junto ao CREA-RJ ou RRT paga junto ao CAU-RJ;

e Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalagoes,
contados a partir da aceitagao provisoria das obras, objeto deste projeto basico;

e Observar, durante a execucao das obras, o prescrito na Resolugao CONAMA 307/2002, quanto ao

gerenciamento de residuos da construgao civil.
XXIV) A CONTRATADA garante que:

Paragrafo Primeiro - Antes da apresentacao de sua proposta comercial, tomou conhecimento das
normas e diretrizes do PMNF, providenciando a obtencdo de todas as informagGes necessarias sobre
as condigbes e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composicdo das obras
inerentes ao caso;

Paragrafo Segundo - Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto basico, conforme
documento obtido junto a PMNF;

Paragrafo Terceiro - Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas
condicOes, ndo a isenta da responsabilidade da avaliacdo correta dos seus orgamentos, planejamento
de servigos, e de arcar com

0s eventuais prejuizos consequentes.

Paragrafo Quarto - Obriga-se a CONTRATANTE a publicacdo em extrato do presente

instrumento

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Dos Encargos Sociais
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Todos o0s encargos sociais, tributdrios e trabalhistas sdao de responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - Do Reajuste

Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis, tendo em vista o

prazo para a execucao do objeto a ser licitado.

Paragrafo Unico - Todavia, caso haja necessidade, o reajuste terd como base a variagdo dos
indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o
Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como

data base o limite fixado para fins de apresentagdo da proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questdes oriundas do presente, com
rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, ---- de -------==--------cuu- de ---------
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
[ TOYUUOVUVVIVUNIVUUNIVUIUOUNIVOUNVIUNVIIOREth,_ . oOEE By e 5L o oW __ N Ne & .
Nome Nome
CPF CPF
CPF

ANEXO IV
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MODELO DE DECLARAGCAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

inscrito no CNPJ no

, por (razdo social da empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n©°
e do CPF n° DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ()

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada

pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “"A” HABILITACAO

ANEXO V
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ref.: Tomada de Prego n° /2020
/ com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ] n° , vem,

por
(endereco)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS n° /2020, que

ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalizagdo dessa vedacao.

(representante legal)

Observacgao:

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da proponente.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

ANEXO VI
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MODELO DE AUTORIZACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL

Ref.: Tomada de Preco n° /2020

7 com sede na

(razao social da empresa)

, inscrita no CNPJ n© , vem,

por
(endereco)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF n°
AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificagdbes referentes ao presente processo

licitatorio e futura contratacdo poderdo ser realizadas pelos e-mails

abrindo mdo de notificagdo por quaisquer outros métodos e servindo a cdépia do e-mail como

comprovante para conhecimento dos atos praticados

(representante legal)

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

ANEXOS VII
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CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nova Friburgo, de de

A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Avenida Alberto Braune, n.0 225

Centro - Nova Friburgo - RJ.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) , portador da
Carteira de Identidade n© , expedida em , pelo
, para representar a empresa , inscrita no C.N.P.J. sob

o n° , ha Licitacdo Modalidade — TP N° ___ /2020 a ser realizada
em _ / [/ , podendo para tanto praticar todos os atos necessarios, especialmente: formular

ofertas e lances verbais, negociar precgos, declarar a intencao de interpor recursos prestar

esclarecimentos, receber notificacoes e manifestar-se sobre sua desisténcia.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>
<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da

licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE
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ANEXOS VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
;, (razao social da empresa)
com sede na (razao social da empresa) (endereco)
, inscrita no CNPJ] n© , vem,
por (endereco) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n©°
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como Microempresa (ME) e Empresa de

Pequeno Porte (EPP) e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45
48 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente
certame, sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal
n° 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do §4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

() Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados, conforme estabelece o art.
34 da Lei 11.488/07.
() produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei n® 11.326, de 24 de julho

de 2006, com situagdo regular na Previdéncia Social e no Municipio que tenham auferido receita
bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° o tratamento diferenciado a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo licitatério, ressalvadas
as disposigdes da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.

(representante legal)
A DeclaracGo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXOS IX a XII

Encontra-se vinculado a este edital, os anexos_,_cujo conteudo se encontra publicado em

nosso sitio na Internet.
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ANEXOS XIII
MODELO DE DECLARACAO DE SISTEMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

;, (razao social da empresa)

com sede na (enderegco), inscrita no CNPJ n°

, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° » DECLARA, sob as penas da Lei Federal
n°13.615/15, o tipo de regime de contribuicdo previdenciaria adotado:

( ) SISTEMA DE ALIQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL
8212/91

( ) REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTRA-CPRB DA LEI
12546/11 ALTERADA PELA LEI 13615/15

(representante legal)
A DeclaracGo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da

licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458
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ANEXO XIV
DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE

Nome da empresa:

CNPJ:

Representante:

RG ou CPF: Cel.:

Tel.: () FAX.:

E-mail:

Ass:

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE e DA EMPRESA, O E-MAIL TERA
QUE SER O MESMO DA DECLARAGAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE APRESENTADO SOMENTE NO DIA
MARCADA PARA A REALIZACAO DO CERTAME.

O SETOR DE LICITAQ‘{)ES NAO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAGCOES A EMPRESA QUE
PRESTAR INFORMACOES INCORRETAS OU ILEGIVEIS.

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



