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| - DIRETRIZES.

Promover obras que tragam beneficios para a comunidade existente, dando suporte
financeiro para as obras a serem realizadas.

Il — INTRODUCAO.

Este Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condigBes técnicas e
padres minimos a serem seguidos na execucdo das obras e servicos acima citados, fixando,
portanto, os pardmetros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos.

Todos o0s materiais a empregar na obra e servicos deverdo, comprovadamente,
satisfazer rigorosamente as condicdes estipuladas nas Normas e Especificacdes Técnicas da
ABNT.

Em carater geral, as Especificagdes Técnicas bésicas fornecidas junto ao Memorial
Descritivo e 0 orgamento apresentado, poderdo sofrer pequenas adequacdes no decorrer dos
servigos, quando identificadas, devendo seguir as normas técnicas e avaliagdo do corpo
fiscalizador.

As especificagbes aqui mencionadas tém por objetivo fixar as condigBes técnicas
gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na apresentacao das propostas e
posterior execucao dos servigos.

A mé&o de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

= ACOMPANHAMENTO.

A fiscalizac@o dos servicos ficard a cargo da Secretaria Municipal de Obras, a qual
tera livre acesso aos servigcos e decidird sobre a qualidade dos materiais e de execuc¢do dos
Servigos.

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, o qual sera doravante, aqui designado
Fiscalizacéo.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a licitante, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto pela
mesma e aprovado pela Contratante, seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da licitante, deverd estar
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no
Estado do Rio de Janeiro quando for o caso.

A licitante ndo podera executar quaisquer servicos que ndo seja autorizado pela
Fiscalizagdo, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, de menor importancia ou como
de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranc¢a da obra.

As autorizacdes para execucdo dos servicos serdo efetivadas através de anotacdes
no "Diario de Obra", que dever4d permanecer no local dos servicos e ser preenchido
diariamente.

IV — RESPONSABILIDADES.
Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos demais documentos técnicos e

contratuais, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
préprio contrato ou o orgamento ou outros elementos fornecidos.
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Na existéncia de servicos ndo descritos, a licitante somente podera executa-los apés
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou
nos demais documentos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a licitante da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
licitante, desconhecimento, incompreensado, dulvidas ou esquecimento das clausulas e
condic¢des, do contrato, do edital, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificagfes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da licitante no que concerne as obras e servicos e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Caso haja discrepancias as condi¢bes especiais do contrato, as especificacbes
técnicas gerais e memoriais predominam. O fato, de qualquer forma, devera ser comunicado
com a devida antecedéncia a Fiscalizagdo, para as providéncias e compatibilizagbes
necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacdes que definam materiais,
equipamentos, servi¢gos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado o padrdo existente
nas demais instalacdes da Contratante. Estes itens deverdo ser, no minimo, de igual qualidade
e as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente pela Fiscalizacdo e pelo setor
de projetos da Prefeitura.

As especificacdes nos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descri¢éo e
a execucdao das obras e servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto
da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e
bom acabamento, portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si,
e 0 que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os
demais.

A licitante aceita e concorda que as obras e 0s servicos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corre¢des, interpretacfes e
compatibiliza¢des que forem julgadas necessérias, para o término das obras e dos servigos de
maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a Fiscalizacé@o e os autores dos projetos, quando
houver.

A licitante deverd obrigatoriamente visitar o local dos servicos e inspecionar as
condi¢cbes gerais da construcdo existente, as condi¢cdes gerais dos acessos e construcdes
vizinhas, as diversas instalacfes, caixas existentes, as obras e os servicos a executar, as
alimentacOes e despejos das instalacdes, passagens, derivacdes e interligacdes, que se facam
necessarias a conclusdo das obras e dos servigos.

A licitante devera providenciar o recolhimento de todas as taxas logo que receba
autorizacdo para iniciar os servicos, bem como a placa da obra, conforme modelo apresentado
pelo Setor de Projetos da Contratante, porém, ndo esta isenta da coloca¢édo de sua placa com
0 seu responsével técnico.

A licitante devera providenciar a legalizacdo da obra junto aos 6rgdos municipais,
estaduais e federais, quando for necessario, mantendo no canteiro de obras copia dos
licenciamentos para apresentacao a Fiscalizacdo, sempre que for solicitado.

ApO0s o0 pagamento das taxas, deverdo ser apresentados 0s comprovantes a
Fiscalizagdo, e providenciado uma cépia das mesmas para o local dos servigos.

Todo material retirado em demolicdes e remocdes deverdo ser colocados em local
provisério, indicado pela Fiscaliza¢do, devendo ser removido no prazo maximo de 05 (cinco)
dias.

Os residuos da obra e entulhos das demolicdes e remocgdes deverdo ser depositados
em cacambas no local indicado pela Fiscalizacao.
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Os descartes dos entulhos e residuos da obra deverdo ser feitos em locais
adequados e indicados para os mesmos, respeitando cada tipo de material a ser descartado e
obedecendo as leis ambientais.

Os servicos em andamento deverdo ser realizados sem interferéncia nas atividades
diarias do Setor da Contratante. Casos em que haja essa possibilidade, devem avisar a
Fiscalizacdo, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia, podendo em determinadas
situacdes ser programado para o final de semana.

V - OBJETIVO.

Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratacdo de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e de mao de obra, nos padrdes construtivos
estabelecidos em projetos, planilha orcamentaria e normas pertinentes, para a execucdo da
obra citada

VI - ORIENTACOES E ESPECIFICACOES TECNICAS.

- Os precos unitarios da planilha orcamentaria apresentada, correspondem ao custo
de cada servicgo, estdo incluidos, material, mao-de-obra e encargos sociais;

- Os custos referentes as instalacdes da obra, mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamentos e pessoal, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de protegéo
individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, consumos e seguranca do trabalho, sdo
considerados como custo direto da obra, devem ser detalhados no calculo de determinagéo do
custo de administragéo local e quantificados na planilha;

- As despesas indiretas e bonificacdes deverdo ser consideradas pela empresa na
apresentacdo das propostas de execucdo dos servicos, quando da composicdo de seus
precos;

- A planilha or¢gamentéria deve ser baseada nas consideragbes determinadas por
critérios definidos no Boletim de Custo — EMOP/SINAPI;

- Os canteiros de obra dos empreendimentos sao independentes para cada projetos
(célculos), portanto, a estimativa de custo acompanha esta caracteristica, sendo abordada
separadamente em cada planilha;

- Os procedimentos tém como objetivo a liberdade de planejamento do
empreendimento e a melhor escolha, pela licitante, do método executivo vinculado a relagao
custo x beneficio e a qualidade dos servigos envolvidos;

1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

1.1 - A locacdo da obra serd feita sem o uso de instrumentos, obedecendo
rigorosamente o que estabelece o Projeto Arquitetdnico e de acordo com os alinhamentos e
niveis, determinando a marcacdo da area sem instrumento topografico, considerando a
projecao horizontal envolvente, delimitando o esquadro e os pontos a serem construidas as
fundacoes;

1.2- Locais previamente escolhidos serdo indicados para construcdo de barracdes,
necessarios ao atendimento geral da obra. Deve, portanto, conter instalacbes capazes de
comportar o bom funcionamento da fiscalizagdo, controle de materiais, instalagdes sanitarias
provisdrias, rede de agua, esgoto e energia elétrica.
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1.3 — Para abrigo da obra e protecdo da comunidade, devera ser instalado um
tapume de vedacao ou protecdo, em telhas trapezoidais de aco galvanizado.

1.4 — Construcdo de barracdo de obra com paredes de chapas de madeira
compensada e plastificada, cobertura de telhas onduladas de fibrocimento, dimensionado para
armazenamento e 0 abrigo dos materiais, ferramentas e equipamentos de uso na obra e area
de apoio aos funcionarios no canteiro;

1.5 — Providenciar junto a concessionaria instalacédo e ligacdo provisoria de energia
elétrica, em baixa tensdo, para atendimento na execugéo e funcionamento da obra;

1.6 — Instalar placa de identificagdo de obra publica, incluindo pintura e suporte de
madeira, conforme orientacdo da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras.

1.7 — Projeto Estrutural, nos padrées da contratante, constando de plantas de forma,
armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.

2.0 -DEMOLICAO:

2.1 — Servicos necessarios as remocgdes de materiais e/ou entulhos.

2.2 — Material necessario a protecao dos servigos de eventuais intempéries;
2.3 — Retirada dos 04 postes existentes no local.

2.4 — Retirada do alambrado existente no local.

2.5 — Demolicdo manual de alvenaria nos locais onde seréo executadas as sapatas e
pilares da estrutura da cobertura.

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1- Sera providenciada uma limpeza geral da area onde sera realizada a obra.

3.2- As escavagles para abertura das cavas e reaterro serdo executadas de acordo
com as indicagbes do projeto a ser desenvolvido, sendo o fundo das mesmas niveladas e
fortemente compactado.

3.3- Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos para execu¢ao das sapatas.

4.0 - ESTRUTURAS:

4.1- Estrutura metdlica da cobertura serd executada de acordo com o
dimensionamento e disposicdo do projeto a ser desenvolvido.

4.2- O concreto armado tera sua resisténcia caracteristica minima (FCK) de 25 MPa.

4.3- As armaduras a serem utilizadas dever&o seguir rigorosamente as indicacdes no
projeto.

4.4- As formas e escoramentos deverdo apresentar resisténcia suficiente para ndo se
deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das variacbes das temperaturas e
umidade, e deverdo ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de
cimento.
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4.5 — A cobertura tera fechamento em telhas trapezoidais de aluminio.

5.0 — ALVENARIA / REVESTIMENTO / PAVIMENTAGAO:

5.1 — Deverao ser feitas corre¢des nas trincas existentes no piso da quadra.

6.0 - COBERTURAS:
6.1 - TELHAS

Utilizacdo de telhas trapezoidais, de aluminio. 0,7mm e fixacdo com parafusos ou
hastes também em aluminio.

6.2 - ESTRUTURA

A cobertura sera executada em perfis metdlicos, em duas aguas, nas dimensfes
especificadas no projeto arquitetdnico e calculo estrutural.

7.0 - ESQUADRIAS:

7.1 - O fechamento da quadra sera executado conforme projeto apresentado, em tela
metalica de arame galvanizado de alta resisténcia com malha 5x5cm.

7.2 — Da parte superior da estrutura do alambrado a parte inferior da estrutura

metalica da cobertura, o fechamento sera em tela de nylon, especifica para quadras,
contornando todo o perimetro da mesma.

8.0 — HIDRAULICA E SANITARIA:

8.1 - As tubulacdes e conexfes serdo executadas em plastico PVC rigido, juntas
soldaveis(drenagem das calhas da cobertura).

9.0 - INSTALACOES ELETRICAS:
9.1- A execucdo das instalacdes devera seguir ao Projeto Arquitetbnico

9.2- Os eletrodutos serdao em PVC rigido rosqueavel de 3/4”, obedecendo as normas
ABNT;

9.3 — Quadro de distribuicAo de energia para instalacdo de trés disjuntores
termomagnéticos unipolares, com barramentos de fase, neutro e terra;

9.4 — Utilizac&@o de cabos de cobre com isolamento termoplastico;

9.5 — Instalagéo de 8 refletores para iluminacao de quadras de esporte, em aluminio
repuxado e lente de vidro temperado, fixados na cobertura da quadra;
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10.0 - SERVICO DE PARQUES E JARDINS:

10.1 — Instalacdo de tabela de basquete em compensado naval, com aro e rede, em
tamanho oficial,

10.2 — Rede de nylon para instalacéo na trave de futebol;

10.3 — Conjunto para voleibol com rede.

11.0 - PINTURAS:

11.1 - Pintura sobre ferro, em esmalte sintético, na cor azul royal ou azul marinho,
sobre a estrutura da cobertura e estrutura do alambrado.

11.2 — Marcacao de quadra de esporte com tinta a base de borracha clorada;
11.3 — Pintura em piso cimentado liso para quadra de esportes;

11.4 — Pintura a base de resina de borracha clorada, sobre concreto, ha mureta que
envolve a quadra e nas bases dos pilares.

VIl - OBSERVACOES GERAIS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagcbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e
ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrdes
dos prédios existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizagéo.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢Bes estabelecidas
nos projetos, especificagdes e contrato.

A aprovacgédo ser feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagao
antes da aquisicdo do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como nao sera
tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicdo
as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentara, por escrito, por
intermédio da Fiscalizacdo, a proposta de substituigcdo, instruindo-a com as razdes
determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre
as partes sobre a equivaléncia.
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O estudo e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos pedidos de substituicdo, s6 serédo
efetuados quando cumpridas as exigéncias de que a substituicdo se fard sem 6nus, no caso de
materiais e ou equipamentos equivalentes.

VIII - ORIENTACOES COMPLEMENTARES E CONSIDERAGOES FINAIS.

As informac8es citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execu¢ao da obra.

O Memorial Descritivo € complementado pelo Projeto Basico, Projeto Executivo,
Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacdo aos servicos a serem
executados, serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servicos, cumprindo a Fiscalizagcdo
da Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplicacdes.

O fornecimento de ago serd pago apos corte, dobra e montagem das armacdes na
estrutura.

Toda concretagem somente serd realizada com prévia autorizagdo do corpo
fiscalizador.

A critério da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras, podera ser exigido a
apresentacéo de laudos comprobatérios da resisténcia do concreto utilizado na obra, conforme
especificado nos Projetos.

As tintas usadas nas pinturas obedeceram aos padrdes técnicos de fabricacdo de
primeira linha.

Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitas
condi¢cbes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela
Legislacao vigente.

A Fiscalizacao reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatéria.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que
apresente com problema mecénico, estético ou de seguranca.

A Empreiteira deverd orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinagdes da Fiscalizagdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentagéo exigida.

N&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras
areas que ndo a prevista, sem prévia autorizacao da fiscalizacao.

A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniforme de trabalho,
obedecendo os padrdes determinados pela contratante.

A manutencao dos equipamentos e ou ferramentas e ou viaturas devera ser feita no
horario normal de trabalho.

Os caminh8es para transporte de matérias e entulho deverao ter as tampas traseiras
fechadas, vedando completamente a cacamba, ser providos de lonas para cobertura,
impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Codigo
Nacional de Transito.
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A Fiscalizacdo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do servico a ser executado.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos
equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuracdo de distancia de transporte, as distancias
efetivamente percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do
empreiteiro.

A condugdo geral da obra ficard a cargo de um Engenheiro Civil devido e
obrigatoriamente registrado no CREA, com prética comprovada em servigos idénticos aqueles
a que se referem estas especificagcdes, e pertencer ao Quadro Permanente da Empreiteira no
decorrer da execucao da obra nos termos do que preceitua os § 1° e § 10° do Artigo 30 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto nestas condi¢des, nas especificacdes
e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisfes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizacdo da
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagfes, esclarecimentos e
comunicacdes que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a
execucdo da obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizacdo da autoridade
competente, nos termos do que preceitua o Paragrafo 1° do Artigo 7° da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Deverdo ser obedecidas integralmente as orientacfBes, qualquer modificacdo ou
alteracdo, quer seja em projetos, planilha orgcamentaria, cronograma ou especificacoes,
somente serdo admitidas com autorizacdo do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a
similaridade.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serdo limpos os pisos,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Nova Friburgo, 01 de Abril de 2019.

RO1



