



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
Secretaria Municipal de Educação  
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP



Obra: Reforma e Recuperação Estrutural do JARDIM DE INFANCIA MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA

R02 – Nov / 2024

Local: RUA ZILDA SECCON SALARINI, 96 – CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - Set / 2024

### PLANILHA RESUMO - Anexo nº 05

ITEM - RESUMO	Total sem BDI (R\$)		Total com BDI (R\$)		%
	Desonerado	Onerado	Desonerado	Onerado	
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.893,64	62.891,08	69.418,50	75.701,99	3,01%
02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES	214.332,48	214.332,48	271.044,85	257.992,01	11,73%
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO	10.867,06	12.135,17	13.742,48	14.607,10	0,59%
04 - DEMOLIÇÃO	76.928,75	86.881,23	97.284,10	104.578,94	4,21%
05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.873,58	12.178,32	13.750,73	14.659,04	0,60%
06 - ESTRUTURA	246.111,68	261.696,82	311.232,83	315.004,46	13,47%
07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS	16.007,99	17.258,74	20.243,70	20.774,35	0,88%
08 - REVESTIMENTO	130.587,32	140.328,62	165.140,72	168.913,56	7,15%
09 - PAVIMENTO	373.869,17	384.890,68	472.794,95	463.292,91	20,47%
10 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	540.983,13	563.104,00	684.127,27	677.808,28	29,62%
11 - ESQUADRIAS	13.965,94	14.257,77	17.661,33	17.162,08	0,76%
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.512,55	4.788,11	5.706,57	5.763,45	0,25%
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.143,16	33.154,83	40.648,24	39.908,47	1,76%
14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	3.807,23	4.022,92	4.814,62	4.842,39	0,21%
15 - PINTURA	47.936,70	52.923,91	60.620,75	63.704,51	2,62%
16 - DRENAGEM PLUVIAL	13.090,87	14.173,25	16.554,71	17.060,34	0,72%
17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.648,22	37.569,58	45.080,74	45.222,50	1,95%
<b>TOTAL:</b>	<b>1.826.559,47</b>	<b>1.916.587,51</b>	<b>2.309.867,10</b>	<b>2.306.996,38</b>	<b>100,00%</b>

	Desonerado	Onerado
VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 1.826.559,47	R\$ 1.916.587,51
% DBI:	26,46%	20,37%
VALOR DO BDI:	R\$ 483.307,63	R\$ 390.408,87
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.309.867,10	R\$ 2.306.996,38
Prazo da Obra (mês):	16	

<b>Menor Valor Total com BDI:</b>	<b>R\$ 2.306.996,38</b>
<b>Cálculo:</b>	<b>Onerado</b>

Hiroji Fujimaki - Mat. 115.301  
Engenheiro Civil - CREARJ 1992100353