



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP

Obra: REFORMA DA ESF DR. LUIZ ALEXANDRE DE MENDONÇA

R01 - SET/2024

Local: Rua Moises Moraes Filho, 1 - Nova Suíça CEP. 28.605-736 - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - JULHO / 2024

PLANILHA RESUMO - Anexo nº 05

ITEM - RESUMO	Total sem BDI (R\$)		Total com BDI (R\$)		%
	Desonerado	Onerado	Desonerado	Onerado	
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.325,41	39.215,41	43.407,91	47.203,59	7,05%
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES	59.536,80	52.094,70	75.290,24	62.706,39	12,23%
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO	2.991,76	3.318,89	3.783,38	3.994,95	0,61%
4.0 - DEMOLIÇÃO	22.325,44	25.516,98	28.232,75	30.714,79	4,58%
5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	291,69	336,53	368,87	405,08	0,06%
6.0 - ESTRUTURA	14.989,26	15.864,02	18.955,42	19.095,52	3,08%
7.0 - ALVENARIA	7.365,48	7.935,32	9.314,39	9.551,74	1,51%
8.0 - REVESTIMENTO	88.646,09	93.892,56	112.101,85	113.018,47	18,20%
9.0 - PAVIMENTO	10.256,30	10.768,11	12.970,12	12.961,57	2,11%
10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	100.247,63	102.789,73	126.773,15	123.728,00	20,58%
11.0 - ESQUADRIAS	61.020,80	64.482,01	77.166,90	77.617,00	12,53%
12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	11.616,51	12.182,34	14.690,24	14.663,88	2,39%
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.131,17	14.890,00	17.870,28	17.923,09	2,90%
14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	4.591,72	5.013,47	5.806,69	6.034,71	0,94%
15.0 - PINTURA	38.549,41	42.357,80	48.749,58	50.986,08	7,92%
16.0 - DRENAGEM PLUVIAL	-	-	-	-	0,00%
17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.121,97	16.280,39	20.387,84	19.596,71	3,31%
TOTAL:	487.007,44	506.938,26	615.869,61	610.201,58	100,00%

	Desonerado	Onerado
VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 487.007,44	R\$ 506.938,26
% DBI:	26,46%	20,37%
VALOR DO BDI:	R\$ 128.862,16	R\$ 103.263,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 615.869,60	R\$ 610.201,58
Prazo da Obra (mês):	5	

Menor Valor Total com BDI:	R\$ 610.201,58
Cálculo:	Onerado