



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A
D E O B R A S

| | | | |
|---------------------|--|------------------------|---------------|
| Natureza: | OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | MÊS /ANO REF. : | mar/24 |
| Localização: | RUA CLARINDO DA ROSA TEIXEIRA, BAIRRO PRADO - 6º DISTRITO DE NOVA FRIBURGO, RJ | VALOR DA OBRA | |
| | | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR PREÇO UNITÁRIO

| | |
|---|---------------------------|
| MODALIDADE APLICADA: | DESONERADA |
| DATA BASE ORÇAMENTO: | MARÇO DE 2024 |
| ÁREA TOTAL DE OBRA: | 5.530,00 m² |
| TEMPO DE CONSTRUÇÃO: | 180 DIAS (6 MESES) |
| VALOR ESTIMADO: | R\$ 1.998.543,33 |
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESTIMADO DA OBRA: | EM ANEXO |

ORÇAMENTO SINTÉTICO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL DESONERADO | TOTAL ONERADO | | |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO) | R\$ 43.413,43 | R\$ 45.864,62 | | |
| 02.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 144.720,85 | R\$ 165.460,40 | | |
| 03.0 | SISTEMA DRENAGEM PLUVIAL | R\$ 754.166,91 | R\$ 783.625,05 | | |
| 04.0 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS | R\$ 485.381,75 | R\$ 525.824,20 | | |
| 05.0 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 133.679,04 | R\$ 133.679,04 | | |
| | | TOTAL DO ORÇAMENTO : | R\$ 1.561.361,98 | R\$ 1.654.453,31 | |
| | | BDI COM DESONERAÇÃO | BDI SEM DESONERAÇÃO | R\$ 437.181,35 | R\$ 361.167,16 |
| | | 28,00% | 21,83% | | |
| | | TOTAL GERAL COM BDI▶ | R\$ 1.998.543,33 | R\$ 2.015.620,47 | |

Jeferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039