

Nova Friburgo, 01 de agosto de 2024

De : Julio Cesar Cipriano Estefan

Membro da Comissão de Contratação – Matrícula nº 62.355

Para: Danny Dias Pinto

Agente de Contratação – Matrícula nº 199.345

Referente: Análise de Planilhas - Processo Nº 5108/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 90.002/2024

A fim de instruir o processo para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO RUY SANGLARD, NOVA FRIBURGO – RJ**, informo que, a empresa **PROJETA CONSTRUÇÕES**, apresentou a nova planilha orçamentária com vários erros, onde 8 itens de valores unitários estão superiores dos que foram apresentados no EDITAL, como mostro abaixo:

| | EDITAL | R\$ PROJETA |
|-------|--------------|---------------|
| 3.2 | R\$ 36,67 | R\$ 37,94 |
| 3.9 | R\$ 129,31 | R\$ 163,13 |
| 9.2 | R\$ 150,60 | R\$ 189,69 |
| 13.17 | R\$ 4.120,00 | R\$ 4.299,64 |
| 14.10 | R\$ 9.403,18 | R\$ 11.891,03 |
| 17.2 | R\$ 3,00 | R\$ 3,79 |
| 17.3 | R\$ 1.355,33 | R\$ 1.504,87 |
| 17.5 | R\$ 414,06 | R\$ 455,26 |

Na planilha orçamentária, nunca os valores podem ser superior ao que foi apresentado no edital.



O valor deveria ser apresentado da seguinte forma:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| TOTAL SEM BDI | R\$ (valor dos 17 itens) |
| BDI 26,46% | R\$ (valor dos 17 itens x 0,2646) |
| TOTAL GERAL (com BDI) | R\$ 1.100.000,00 |

Outro erro foi que, o somatório dos 17 itens da planilha montou em R\$ 1.099.999,99 sem o BDI, e fizeram uma redução descontando o valor do BDI de 26,46%, ou seja, R\$ 291.060,00 apresentando o total sem BDI de R\$ 808.940,00.

Erro nítido na planilha, R\$ 808.940,00 (somatório errado) x BDI 26,46% = R\$ 214.045,52, e não R\$ 291.060,00 que foi apresentado.

Sendo assim, entendo que a licitante não cumpriu com as exigências técnicas solicitadas


Julio Cesar Cipriano Estefan
Assessor de Nível Superior I de Fiscalização
Matricula:62.355