
ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 7072/2019

9 mensagens

Frienge <frienge@frienge.com.br>
Para: licitacaopmnf@gmail.com

9 de julho de 2021 09:15

Prezados Senhores,

Bom dia!

Vimos por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos relativos à CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 7072/2019:

- 01) como foram planejadas as etapas do cronograma tendo em vista os elevados desembolsos?
- 02) como serão avaliadas as planilhas de custos com relação aos preços em caso de descontos?
- 03) como será o procedimento em caso de rerratificações e aditivos?

Sem mais para o momento, desde já agradecemos pela atenção.

Cordialmente.

Gilmar A. Abreu

Frienge Friburgo Engenharia Ltda.

(22) 2527-1700 / 2527-1551



Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Para: egcpprojeto@gmail.com

12 de julho de 2021 11:30

Bom dia.

Segue pedido de esclarecimento sobre a Concorrência 001/2021. Como é uma questão mais técnica, peço auxílio para a resposta.

Desde já agradeço.

Leonardo Gabrig Peixoto

Comissão de Pregão I

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

12 de julho de 2021 11:30

Para: licitacaopmnf@gmail.com



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **egcpprojeto@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> x28sor2492272vsr.53 - gsmtpt

Final-Recipient: rfc822; egcpprojeto@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> x28sor2492272vsr.53 - gsmtpt

Last-Attempt-Date: Mon, 12 Jul 2021 07:30:51 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Licitação PMNF" <licitacaopmnf@gmail.com>

To: egcpprojeto@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 12 Jul 2021 11:30:39 -0300

Subject: Fwd: ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 7072/2019

----- Message truncated -----

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

12 de julho de 2021 11:31

Para: egcpprojetos@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EGCP Projetos <egcpprojetos@gmail.com>

12 de julho de 2021 12:53

Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezados,

Quanto aos esclarecimentos solicitados, a comissão de licitação é a especializada que deve sanar eventuais dúvidas, junto ao corpo de engenharia da comissão.

Como forma de auxiliar a comissão, informamos que, com relação aos questionamentos:

- 1) O planejamento da obra prevê um cronograma físico-financeiro de 12 meses, podendo ser antecipado pela empresa. É importante observar que a empresa deverá comprovar a capacidade técnica e financeira para participação do certame. Os desembolsos atestados serão liquidados pela contratante;
- 2) As planilhas de custo serão avaliadas pela comissão de licitação;
- 3) O procedimento em caso de rerratificações seguirá o previsto pelas Leis vigentes que regem as licitações públicas;

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

12 de julho de 2021 13:59

Para: Frienge <frienge@frienge.com.br>

Quanto aos esclarecimentos solicitados, a comissão de licitação solicitou o auxilio da EGCP Projetos.

Como forma de auxiliar a comissão, informamos que, com relação aos questionamentos:

- 1) O planejamento da obra prevê um cronograma físico-financeiro de 12 meses, podendo ser antecipado pela empresa. É importante observar que a empresa deverá comprovar a capacidade técnica e financeira para participação do certame. Os desembolsos atestados serão liquidados pela contratante;
- 2) As planilhas de custo serão avaliadas pela comissão de licitação;
- 3) O procedimento em caso de rerratificações seguirá o previsto pelas Leis vigentes que regem as licitações públicas;

Cordialmente,

Leonardo Gabrig Peixoto
Presidente da CPL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Frienge <frienge@frienge.com.br>

13 de julho de 2021 17:41

Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezado Sr. Leonardo,

Boa tarde!

Após os esclarecimentos enviados, ainda estamos em dúvida em relação ao planejamento das etapas do cronograma, pois constatamos que os prazos para a execução dos serviços são inexecutáveis, e por isso solicitamos o planejamento das etapas para a execução dos serviços conforme cronograma fornecido.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos por vossa valiosa compreensão e colaboração.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

15 de julho de 2021 16:40

Para: egcpprojetos@gmail.com

Prezados, boa tarde.

Segue conforme confirmado novo questionamento da empresa FRIENGE.

Atenciosamente,

Leonardo Gabrig Peixoto
CPL

----- Forwarded message -----

De: Frienge <frienge@frienge.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Para: Frienge <frienge@frienge.com.br>

23 de julho de 2021 12:47

Bom dia.

O cronograma pode ser renegociado com o Município em conformidade com o contrato e em concordância com os fiscais como informado pela EGCP projetos.

Atenciosamente,

Leonardo Gabrig Peixoto
Presidente da CPL

[Texto das mensagens anteriores oculto]