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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS E DOS DADOS SINTÉTICOS DA CONTRATAÇÃO: Contratação de
empresa especializada para a elaboração de projeto de drenagem pluvial e mitigação de risco das
encostas vulneráveis da microbacia do local denominado “Horto do Vino”, conforme
especificações técnicas descritas neste termo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 Requisitante: Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.
1.3 Fundamentação legal: Com base no artigo 28, inciso II da lei nº 14.133, de 2021
1.4 Período: 120 (cento e vinte) dias.
1.5 Tipo: Menor preço nos termos da lei nº 14.133/21

1.6 Contratação de serviço de prestação de serviço comum de engenharia para elaboração de
estudo de concepção, projeto básico do sistema de manejo de águas pluviais urbanas, relatório
dos serviços topográficos, geotécnicos e hidrológicos, projeto executivo do sistema de manejo de
águas pluviais urbanas e projeto de desenvolvimento institucional e melhoria da eficiência do
sistema nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências.

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTITATIVO VALOR

01 Contratação de empresa
especializada para a
elaboração de projeto de
drenagem pluvial e
mitigação de risco das
encostas vulneráveis da
microbacia do local
denominado “Horto do
Vino”.

1350 Serviço 01 R$ 79.000,00

2. DA FUNDAMENTAÇÃO: A presente contratação tem por fundamento a necessidade de
elaboração de estudos e projetos técnicos voltados à implantação do sistema de drenagem
pluvial urbana na localidade do Horto do Vino, situada Rua Nelita Serrador Melhado no Bairro
Conselheiro Paulino, 6º Distrito de Nova Friburgo/RJ, Cep 28635-120 conforme estabelecido no
Termo de Compromisso nº 97239/224/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Município de Nova
Friburgo e o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal.

A demanda decorre da ausência de infraestrutura básica na região, o que compromete
diretamente a qualidade de vida da população local e exige a atuação do Poder Público para
garantir condições mínimas de urbanização, saneamento e segurança ambiental.

A fundamentação técnico-legal da contratação, assim como a definição dos quantitativos e
produtos esperados, encontra-se pormenorizada no Apêndice deste Termo de Referência, que
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reúne informações extraídas do Estudo Técnico Preliminar (ETP), da proposta aprovada no plano
de trabalho e das diretrizes do Programa de Saneamento Básico – Programa 2222, vinculado ao
Governo Federal.

A contratação está amparada pelos arts. 6º, XXIII, e 11 da Lei nº 14.133/2021, e visa atender aos
princípios da eficiência, economicidade, planejamento e vantajosidade previstos no art. 11 da
referida norma.

3. DA JUSTIFICATIVA:

O presente Termo de Referência tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa
especializada para a elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia voltados à
implantação de sistema de drenagem pluvial urbana, conforme previsto no Termo de
Compromisso nº 97239/224/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Município de Nova Friburgo e o
Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal.

A localidade conhecida como Horto do Vino, situada no Bairro Conselheiro Paulino – 6º Distrito,
apresenta ocupação irregular e ausência de infraestrutura básica, com destaque para a
inexistência de sistema de drenagem pluvial, pavimentação, esgotamento sanitário e
abastecimento de água potável. A situação compromete diretamente a qualidade de vida da
população residente, expondo-a a riscos de alagamentos, deslizamentos e doenças de veiculação
hídrica.

Diante da complexidade do objeto e da inexistência de equipe técnica própria no âmbito da
Administração Municipal com capacitação e estrutura para executar os estudos e projetos
exigidos, justifica-se a contratação de empresa especializada, conforme critérios definidos neste
Termo de Referência.

A elaboração desses projetos representa uma etapa essencial para o planejamento, o
licenciamento e a futura execução das obras de infraestrutura urbana, promovendo a
regularização da área, a inclusão social dos moradores e a mitigação dos impactos ambientais e
geotécnicos da região. Além disso, viabiliza o cumprimento dos compromissos assumidos pelo
Município junto ao Governo Federal, assegurando o uso responsável dos recursos públicos.

A contratação encontra-se alinhada ao interesse público, sendo necessária, técnica e
economicamente vantajosa, conforme previamente demonstrado no Estudo Técnico Preliminar
(ETP) que acompanha este processo.
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4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação pretendida está diretamente vinculada ao Termo de Compromisso nº
97239/224/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Município de Nova Friburgo e o Ministério das
Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal. O referido instrumento estabelece
obrigações específicas quanto à elaboração de estudos e projetos técnicos voltados à implantação
de infraestrutura urbana, notadamente o sistema de drenagem pluvial, na localidade do “Horto
do Vino”.

4.1. Dos Itens de Maior Relevância: Projeto Básico e Projeto Executivo de drenagem urbana de
águas pluviais contendo no mínimo 424,5m de rede tubular (circular e/ou retangular) que
equivale a 30% do comprimento longitudinal do eixo da rede de drenagem previsto conforme
planta croqui anexo ao ETP.

4.2. Requisitos técnicos: Os estudos e projetos deverão atender aos requisitos técnicos
contidos nos Manuais específicos do Programa 2222-Saneamento básico, divulgados no sítio
eletrônico do MDR.

4.2.1. Produtos finais a serem entregues:
a) produto 1 – Estudo de concepção;
b) produto 2 – Projeto básico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais urbanas;
c) produto 3 – Relatório dos serviços Topográficos, Geotécnicos e Hidrológicos;
d) produto 4 – Projeto executivo do Sistema de manejo de águas pluviais urbanas;

4.2.2. Requisitos técnicos mínimos dos projetos a serem apresentados:

a) Os projetos hidráulicos de drenagem deverão ser dimensionados com base em modelos
matemáticos hidrodinâmicos específicos para as quais deve ser levado em consideração o
cenário mais desfavorável para a determinação da chuva de projeto;
b) Os projetos de engenharia deverão ser elaborados com base no número mínimo de
sondagens e critérios, conforme normas ABNT NBR 6484 e 8036;
c) O nível de periculosidade de escoamento superficial em vias públicas, que associa a lâmina
d’água com a velocidade do escoamento, deverá ser de baixo risco para a condição de uma
pessoa exposta ao alagamento;
d) Os projetos deverão quantificar o número de famílias e edificações beneficiadas que sairão
da área de risco de alagamentos para o cenário projetado após a execução das obras de
drenagem propostas, por meio da apresentação de mapas que apresentem as manchas de
inundação para diferentes Tempos de Retorno (TR), para situação antes e após a execução da
intervenção na área proposta;
e) As obras lineares, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, deverão ser
programadas de jusante para montante, respeitando o fluxo natural das águas e garantindo
plena funcionalidade para os trechos executados;

4.2.3. O empreendimento proposto deverá apresentar:
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a) A escolha do método construtivo das obras do sistema de macrodrenagem, comprovada por
meio de estudo de viabilidade (custo-benefício) específico para a metodologia;
b) Plena funcionalidade das obras e serviços propostos para o final de plano, resguardadas as
particularidades das obras de grande porte executadas em etapas;
c) Direcionamento adequado ao fluxo d’água e tratamento superficial (pavimentação adequada)
da área drenada (no caso de implantação de drenagem subterrânea em vias desprovidas de
pavimentação), evitando carreamento de sedimentos para o interior dos elementos do sistema
de drenagem e impactos, como erosão e assoreamento de corpos hídricos;
d) Em caso de integrar alguma Bacia Hidrográfica Regional com a identificação de áreas de risco
pela Agência Nacional de Águas (ANA), as intervenções propostas devem comprovar que não
há transferência de impactos para áreas urbanizadas a jusante.

4.2.4. Nos casos de obras de canalização, onde tenha sido demonstrado que soluções de
redução, retardamento ou amortecimento do escoamento das águas pluviais são inviáveis, as
seguintes recomendações devem ser observadas:

a) Privilegiar a adoção de alternativas sustentáveis, com a adoção do revestimento dos taludes
dos canais com gramas e a recomposição da mata ciliar, além de construção de pista para
caminhada e/ou ciclovia com equipamentos comunitários para evitar o assentamento na área;

4.2.5. Os itens de orçamento como Administração local, mobilização/desmobilização e
instalação de canteiro/acampamento, deverão figurar como custo direto, não podendo compor
o BDI.

4.2.6. O Município de Nova Friburgo, a qualquer momento, poderá solicitar informações
adicionais que julgue necessárias para um melhor entendimento do objeto solicitado.

4.2.7. Condições gerais para a elaboração dos projetos:

O projeto de drenagem desenvolver-se-á considerando as três etapas: Projeto básico, Projeto
Executivo e Orçamento.
Deverão ser observadas as características físicas do solo, o nível freático com a manutenção da
qualidade da água seguindo parâmetros de projeto, métodos de dimensionamento,
especificações de materiais e métodos construtivos recomendados pelas normas técnicas
específicas da ABNT e por normativos técnicos de órgãos públicos competentes.

4.2.7.1. O Projeto Básico:

Os projetos básicos de drenagem pluvial serão elaborados com base nos normativos vigentes e
deverão apresentar-se com grau de informação suficiente para caracterizar, com precisão
adequada, o complexo de obras e serviços, de forma a possibilitar a análise plena do custo das
obras e a definição dos métodos e prazos de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) Desenvolvimento da solução escolhida, devendo fornecer uma visão global das obras com a
identificação de todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, evitando-se a
necessidade de reformulações ou de variantes durante a realização das obras;
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c) Identificação dos tipos de serviços a executar, dos materiais e equipamentos a empregar,
com especificações que assegurem os melhores resultados, sem frustrar o necessário caráter
competitivo para a execução das obras;
d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações
provisórias e condições de organização das obras, sem frustrar o caráter competitivo para a
execução das obras;
e) Subsídios para o planejamento de licitação e gestão das obras, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados conforme
a obra;
f) Orçamento detalhado do custo global da obra e cronograma, fundamentados em
quantitativos de serviços e fornecimentos avaliados.

4.2.7.2. Os projetos executivos:

Os projetos executivos conterão o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução
completa das obras. Estes projetos deverão ser aprovados pelo Contratante.
Deverão acompanhar os projetos executivos memorial descritivo e memorial de cálculo,
devendo, nestes memoriais, estarem detalhadas todas as considerações adotadas e conclusões
obtidas com os estudos realizados para o desenvolvimento dos projetos.

4.2.7.3. Orçamento e cronograma físico-financeiro:

O orçamento deverá ser elaborado verificando-se os preços praticados no mercado, levando-se
em conta nesse cotejo, quando cabível, dados de fontes de consulta idôneas
(Preferencialemnte SINAPI). Será especificada cada unidade do sistema, tais como redes,
coletores-tronco, galerias e lançamento final, discriminando materiais e serviços, de modo a
permitir o acompanhamento e o controle pleno da execução das obras. Especificar-se-ão,
dentro da orçamentação, os serviços orçados e aqueles não contemplados tomando-se por
referência basicamente: materiais, serviços preliminares, controle tecnológico, remoção de
entulho, movimentação de terra, remoção de material escavado, escoramento, acerto do
terreno, lastro, assentamento de tubos, concreto e formas, aterro de valas, poços de visita,
serviços complementares e urbanização.
Demais critérios complementares serão estabelecidos em conjunto e sob a orientação da
Contratante e apresentados no memorial descritivo do projeto.
Não serão aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tão somente com base em
estimativas de percentuais sobre o custo total das obras.
O cronograma físico-financeiro deverá descrever detalhadamente as etapas da obra,
especificando-as, devendo o cálculo dos seus custos proporcionais efetuar-se analiticamente,
com base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias) previstos para a execução das
etapas.
Deverá ser apresentada memória de cálculo dos quantitativos utilizados em Excel, bem como
informadas as considerações para o cálculo.

4.2.7.4. O Projeto de Drenagem apresentar-se-á em nível executivo, constituindo-se de
memoriais, textos, relatórios e elementos gráficos (plantas geral e parcial do sistema, plantas
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de perfis e de detalhes) em escalas adequadas, contendo todo o urbanismo da área projetada,
com os nomes do setor, conjuntos, quadras e logradouros que possam servir de referência.
O projeto deverá conter as seguintes peças técnicas:
a) Planta geral com o traçado básico proposto, faixa de servidão, cursos d’água, equipamentos
urbanos e possíveis interferências com a articulação das plantas parciais;
b) Planta geral das áreas de contribuição;
c) Plantas parciais;
d) Planta com a localização dos pontos de lançamento e indicação das estruturas hidráulicas
especiais;
e) Planta de detalhes dos diversos elementos do sistema;
f) Relatório de sondagem a percussão das bacias contendo, no mínimo, as seguintes
informações: log’s detalhados dos furos de sondagem em escala vertical representativa de
todos os horizontes reconhecidos e com indicação do nível freático; curvas granulométricas
com texto explicativo; indicação dos locais onde foram coletadas as amostras;
g) Descritivo técnico contendo, no mínimo, as seguintes informações: concepção,
dimensionamento preliminar e especificações técnicas dos elementos do sistema; vazões de
projeto, vazão de estiagem, declividades, velocidades críticas de escoamento; descrição e
cronograma detalhado das etapas de implantação; descrição dos sistemas operacionais e de
manutenção; estudo identificando as prováveis sub-bacias de drenagem e os dispositivos
destinados à dissipação de energia e amortecimento de cheias;
h) Inventário florístico referente ao caminhamento do sistema de drenagem até o lançamento,
se for o caso;
i) Previsão de ampliação do sistema;
j) Planilha orçamentária detalhada, contemplando todos os serviços previstos no projeto, de
acordo com a composição de custos unitários de serviços;

O conjunto de informações e especificações do projeto incluirá ainda os seguintes elementos:
a) Numeração dos coletores;
b) Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes e ângulos de deflexão
das redes;
c) Estaqueamento da rede;
d) Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do
comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta;
e) Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação;
f) Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas
profundiades e estaqueamento;
g) Alturas e cotas dos degraus;
h) Caimento e projeto da seção transversal das vias;
i) Redes existentes e suas características;
j) Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo da
interferência e cota;
l) Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citado no carimbo;
m) Características repretidas dos desenhos indicadas na legenda.

O lançamento final e os coletores com grande número de interferências deverão ser
apresentados em perfil, nas escalas vertical e horizontal adequadas (1:100 e 1:1000), onde
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deverão constar as interferências com outras redes e obstáculos, com as devidas amarrações. O
lançamento final deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos
existentes.
Deverá ser entregue uma via encadernada do Projeto técnico para análise pela fiscalização, no
prazo definido em cronograma pela contratante.
Após análise pela fiscalização, a empresa deverá proceder as correções solicitadas e entregar
3(três) vias encadernadas do Projeto técnico, acompanhado dos originais dos desenhos em
meio material (papel vegetal gramatura 90/95g/m²) e em meio magnético, formato dwg.

Para elaboração e apresentação dos projetos de lançamento de drenagem pluvial, a contratada
deverá preparar o relatório ambiental, composto dos dados e elementos necessários, dentre os
quais:
a) De caracterização do empreendimento: com nome, localização, coordenadas aproximadas,
diretrizes para o acesso e bacia de drenagem;
b) De memória do projeto de lançamento: vazão, velocidade da água no canal/galeria,
coordenadas aproximadas, justificativa técnica para a escolha do tipo de dissipador de energia,
assinado pelo RT do projeto, estimativa da velocidade de entrada da água na drenagem natural;
c) Anexos:
- Croquis de localização do lançamento, em escala 1:10.000;
- Mapa planialtimétrico do local do lançamento em escala 1:500, mostrando o traçado da
drenagem natural receptora de 50 metros a montante do ponto de lançamento e até 100
metros a jusante, bem como o traçado dos últimos 100 metros do canal/galeria.
- Planta da seção do trecho final do canal, 100 metros para jusante e 50 metros para montante,
escala 1:200, mostrando o dissipador de energia e a drenagem natural.
- Documentação fotográfica recente da área para a implantação do trecho final do
canal/dissipador, local exato do lançamento (vista geral e detalhe), trecho de montante e de
jusante da drenagem natural.
- Avaliação sobre a existência de problemas específicos como a necessidade de realocação de
população e benfeitorias.

Durante a elaboração do projeto, a contratada deverá efetuar vistoria conjunta com a
fiscalização do contrato, com vistas a avaliar as propostas de lançamento final.

4.3. Responsabilidade técnica e equipe técnica mínima: O recolhimento das anotações de
responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA/RJ ficará a cargo do contratado, sendo
indispensável e obrigatória a apresentação na ocasião da entrega dos projetos. A equipe
técnica mínima deverá ser composta por 1 (um) Engenheiro civil / Arquiteto coordenador, 1(um)
Engenheiro civil / Arquiteto sênior, 1 (um) desenhista / cadista e 1(um) topógrafo.

4.4. Acompanhamento e entrega dos serviços: A fiscalização do serviço será feita pela
comissão de análise, acompanhamento e fiscalização da contratante, a quem caberá o
fornecimento dos elementos para o desenvolvimento dos serviços, o recebimento dos serviços
e a aprovação dos serviços realizados.
Os serviços, após a emissão da ordem de serviço, deverão ser entregues no prazo máximo de
120(cento e vinte) dias.
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4.5. Da Sustentabilidade: os serviços prestados deverão, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituição Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, incentivar a
inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

4.5.1. As construções e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar: segundo a OMS, as doenças pulmonares e
respiratórias associadas à baixa qualidade do ambiente interno são 03 (três) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as construções e reformas devem primar por
uma iluminação aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetação, características de
edifícios sustentáveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edifícios não sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluição e melhorando a qualidade do ar, mas
também ofereçam uma vida mais saudável, feliz e produtiva, beneficiando a saúde dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 – Energia Limpa e Acessível: os projetos de construção e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovável.

c) Objetivo 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construções sustentáveis é proporcional a força de trabalho
necessária para entregá-las.

d) Objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: as edificações sustentáveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças climáticas.

e) Objetivo 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificações deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 – Consumo e produção responsáveis: as construções e reformas devem
promover os recursos e a eficiência energética, a infraestrutura sustentável e o acesso a
serviços básicos e empregos “verdes”, privilegiando a indústria de construção civil, a qual
tem papel importante na prevenção de resíduos por meio da redução, reciclagem e
reutilização – Princípios de “Economia Circular”, em que recursos não são desperdiçados.

g) Objetivo 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: considerando que os edifícios
são responsáveis por mais de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudanças
climáticas, deve-se privilegiar as construções sustentáveis, as quais detém enorme
potencial para combatê-las por meio de medidas como a eficiência energética.

h) Objetivo 15 – Vida Terrestre: construções ecológicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da água, valorizar a biodiversidade e garantir sua proteção, incorporando-a ao espaço
durante e após a construção, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhorá-
la, como o paisagismo com a flora local.
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i) Objetivo 17 – Parcerias e Meios de Implementação: a sustentabilidade do meio
ambiente não deve ficar restrita a soluções técnicas, devendo abarcar a colaboração
efetiva, garantindo-se que os esforços estejam alinhados para alcançar um impacto
positivo muito maior.

4.6. Das Subcontratações Admitidas: serão permitidas, desde que não se refiram às parcelas
de maior relevância técnica conforme discriminado no item 4.1 deste Termo de Referência.

5. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

5.1. Na execução dos serviços, deverá haver emissão, pela Contratada, de memória onde fique
especificado, dimensionado e situado o serviço realizado, com localização clara dos itens
através de projetos, registros fotográficos do local e toda documentação comprobatória da
execução dos serviços que se fizer necessária, com fotos da situação antes, durante e após a
execução do serviço, com vista a permitir o cadastramento e a efetivação das medições,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto
ora licitado.

5.2. Condições Mínimas para a Contratação:

5.2.1. Realização, pela Contratada, de medições com base nos serviços efetivamente
realizados, acompanhadas das memórias de cálculo e de relatório fotográfico contendo a
indicação dos locais da execução dos serviços conforme parágrafo 5.1.

5.2.2. Adoção do menor preço de cotações de mercado de, no mínimo, 03 (três) empresas
especializadas, relativamente à inclusão de itens novos, em se tratando da inclusão de
preços unitários novos que não estejam previstos em Catálogos Referenciais Oficiais.

6. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e
os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela



Anexo V
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
Subsecretaria de Regularização

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
Atualização: 11/04/2025
Termo de Referência – Serviços de Engenharia – Licitação – Concorrência

Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, Lei Federal n.º
14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério
de aceitabilidade de preços será:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação.

6.3.2. Custos unitários relevantes: Correspondentes às parcelas técnicas de maior relevância
especificadas no item 4.4 do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e discriminadas neste Termo
de Referência, quais sejam: projeto básico e executivo do sistema de drenagem urbana de
águas pluviais.

6.4. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção
que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;
II. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
III.Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual
negativa de contratação.

6.4.5. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação
atualizada.
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6.4.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

7. DA HABILITAÇÃO: para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1. Da Habilitação Jurídica

a) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de
Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

b) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c)Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresária ou sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores.

e) Sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de
março de 2020.

f) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º
5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.1.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

7.1.2. A documentação a ser apresentada pelo licitante fica limitada à comprovação de
existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certidões de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
presente exercício. Caso a licitante seja de outro Estado da federação, será necessário o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitação Técnica

7.2.1. A licitante deverá apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certidão de
Acervo Técnico – CAT com registro) de serviço de características semelhantes, para fins de
contratação, demonstrando-se sua aptidão por já haver sido responsável técnico por
atividade pertinente, compatível ou de características semelhantes com o objeto da
Licitação.

7.2.2. A licitante deverá apresentar certidões ou atestados (Certidão de Acervo Operacional
– CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

7.2.2.1. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, caso a
licitante não disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, poderá apresentar
ART/RRTs de serviços semelhantes cujo tomador do serviço seja a própria licitante,
devidamente acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, registrados mediante Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo respectivo
conselho profissional.
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7.2.3. A licitante deverá indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalações e o
aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como
a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante deverá comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
quando for o caso.

7.2.5. A licitante deverá comprovar seu registro ou inscrição na entidade profissional
competente, quando for o caso.

7.2.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7.2.7. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor
significativo do objeto da licitação, conforme discriminadas neste Termo de Referência e no
item 4.4 do Estudo Técnico Preliminar.

7.2.8. Observadas as determinações do item 7.2.1, deverão ser apresentados atestados com
quantidades mínimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que tratam os itens
identificados como de maior relevância no Termo de Referência e no Estudo Técnico
Preliminar, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Será admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo a apresentação
e o somatório de diferentes atestados de forma concomitante.

7.2.9. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasião do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverão participar do serviço objeto da licitação, sendo excepcionalmente admitida a
substituição tão somente por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que previamente submetida formalmente à Administração para análise e aprovação.

7.2.11. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item 7.2.5.
por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e
7.2.3.

7.2.13. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de 01 (um) licitante
poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.
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7.2.14. Na documentação de que trata o item 7.2.1., não serão admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.º
14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado será avaliada pelo
contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao
seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que
a inscrição for realizada.

7.3. Da Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

7.3.1. Para as habilitações fiscal, social e trabalhista, serão verificados os seguintes requisitos:

a) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ).

b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei.

e) regularidade perante a Justiça do Trabalho.

f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Parágrafo único: Os documentos acima referidos poderão ser substituídos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrônico.

7.3.2. A comprovação de atendimento do disposto nos itens ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do parágrafo 7.3.1.
deverá ser feita na forma da legislação específica.

7.4. Da Habilitação Econômico-Financeira
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7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptidão econômica do licitante no
cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatório, deverá ser apresentada a seguinte documentação:

a) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devendo
comprovar:

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação, capital mínimo ou
patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional
habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no parágrafo 7.4.1., é vedada a exigência de valores
mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços,
poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
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7.4.6. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação
de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘a’ do parágrafo 7.4.1. limitar-se-ão ao último
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas às 17
(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condições de
realização da obra ou serviço.

7.5.2. Deverão ser disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsável técnico da empresa deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria (Certidão de Registro de Pessoa Jurídica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, a
vistoria poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7.5.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresentação da Documentação

7.6.1. A documentação referida no título 7 – DA HABILITAÇÃO, poderá ser:
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a) Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas
contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação
para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

8.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome de:

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidação da despesa:

8.2.1. A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a partir do
cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência, em obediência ao
Decreto nº 2493, de 07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substituí-lo.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substituí-lo, desde que as certidões listadas
abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;
b) Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
c) FGTS;
d) PGE – referente à Dívida Ativa Estadual;
e) Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;
f) Estadual CND – referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;
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8.3.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorreções, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passará a ser contado a partir da
data de sua reapresentação.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.4. A Licitante deverá apresentar o cronograma físico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administração.

8.5. Os pagamentos serão efetuados conforme a legislação de regência.

8.6. Quando da apresentação das medições, deverá ser observada a normativa incidente, bem
como a manutenção da regularidade fiscal ao longo do contrato e deverão adotar sistemática
de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de
remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de
itens unitários.

8.10. Não serão concedidos reajustes contratuais quando não houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, não justificado pela fiscalização.

8.11. Na hipótese de atraso no pagamento pela Administração, a aplicação de atualização do
valor deverá atender, inicialmente, a legislação que rege a matéria e o menor índice legal
previsto.

8.12. Não será admitida a cessão de crédito pela Contratada.

9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei n.º
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil.
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9.1.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado
pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem
prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

10. DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas, as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e a legislação residual incidente, e
cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, seu prazo de
vigência será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contratações que previr a conclusão de escopo predefinido, cuja vigência será prorrogada
automaticamente quando seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado no
contrato, obedecida à disciplina do art. 111 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada deverão ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica
para esse fim.

10.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá
convocar o representante da Contratada para reunião inicial com vistas a apresentação do
plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar
de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

10.6. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhará a sua execução, para que sejam cumpridas
todas as condições nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração Pública.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.8. O fiscal técnico do Contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências
relacionadas à execução contratual, com a descrição do que for necessário para a regularização
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitirá
notificações para a correção da execução contratual, determinando prazo para a correção.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicará ao gestor, em tempo hábil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação
contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorrências relacionadas à execução contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação
da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios
pertinentes, caso necessário.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

10.16. O gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e
fiscalização, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.

10.17. O gestor do Contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos
eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo
Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

10.19. O gestor do Contrato tomará providências para a formalização de processo
administrativo de responsabilização com vistas à aplicação de sanções, a ser conduzido pela
comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competência para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

10.21. O gestor do Contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de Contratos
para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalização e gestão nos termos do Contrato.

10.22 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

10.22.1 O prazo de execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração, conforme cronograma
físico a ser apresentado pela contratada e aprovado pela fiscalização.

10.22.2 O prazo de vigência contratual será igualmente de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo integralmente o período
necessário para a execução do objeto.

10.22.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo
de vigência será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, nos termos do art.
111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver
a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a
negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação

11.1.5. Fraudar a licitação

11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Advertência;

11.2.2.Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
será de 30% do valor do contrato licitado

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à
penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Nova
Friburgo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento
de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal
n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, descrita no item 11.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do
órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73,
de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração
de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do
seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral dos danos causados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis.

12.2. Todavia, o contratado fará jus ao reajuste contratual anual, o qual terá como base a
variação mensal acumulada do Índice Nacional da Construção Civil (INCC-DI), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
vinculada à data do orçamento estimado, na forma do art. 25, §7º c/c 92, §3º, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, I, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalização, não enseja reajuste ou correção.

12.4. Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item
12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
órgão contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicação do índice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Código Civil.

13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município.

13.2. A Contratação será atendida pela seguinte dotação:

GESTÃO / UNIDADE Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

FONTE DE RECURSOS 170200000000

PROGRAMA DE TRABALHO 64003.0412700261.046

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39-40

13.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação
da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

13.4. O orçamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratações, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Município.

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serão
observados os seguintes critérios:
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14.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Das condições de qualidade dos serviços e aceites

14.1.3. Deverão ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Lei
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.º
14.133/2021 e jurisprudência do TCU, bem como as orientações técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 – norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusão de culpabilidade, que devem se limitar tão somente às alegações de: caso fortuito,
motivo de força maior, culpa exclusiva de terceiros e inexistência do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestações a esse respeito, a
Administração Pública deve se certificar de que as soluções apresentadas pela empreiteira
responsável sejam as mais adequadas para garantir que os serviços não sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida útil da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsável encaminhe uma peça de defesa, a Administração
Pública deve analisá-la, emitindo relatório técnico que, concluindo pela sua procedência,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedência, fundamente
nova notificação ao executor, desta feita para o início imediato dos serviços. Essa nova
notificação deve ser acompanhada de planilha orçamentária que descreva os serviços a
serem executados, com suas respectivas quantidades e preços.

14.1.7. Caso os reparos não sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificação, a Administração Pública poderá solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Órgão de equivalente função).

14.1.8. Não há impedimento, em casos urgentes, que a Administração Pública execute os
serviços de reparação, para posterior ressarcimento da contratada à Administração Pública.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orçamento à
empreiteira responsável, para posterior ressarcimento dos cofres públicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgência de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergação acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usuários, deve-se também requisitar um pedido de
antecipação de tutela e a arbitragem de uma multa diária pelo não cumprimento.
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Termo de Referência – Serviços de Engenharia – Licitação – Concorrência

15. DA GARANTIA DO SERVIÇO

15.1. O prazo de garantia contratual dos serviços será de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Código
Civil.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Fica desde já determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame deverá
ser acompanhada da planilha de custos e formação de preços.

16.2. O presente Termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 04 de agosto de 2025.

_____________________________
Emitente

Roselaine S. Frez
Matrícula n.º 62902

______________________________
Rodrigo França Silva

Secretário de Habitação e Regularização Fundiária
Matrícula n.º 63794

_____________________________
Apoio Técnico
Luan Leite Feijó

Matrícula n.º 155.288
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