
Grau de Sigilo

#PUBLICO

-R$  0,00R$  -R$  0,00R$  

61,36% 38,64% 0,00% 100,00%
firstrow 911.878,35R$  574.142,02R$  -R$  1.486.020,37R$  

1 Meta 1. Pavimentação Obras de artes especiais  Construção de Ponte Em Análise m 911.878,35R$  574.142,02R$  -R$  1.486.020,37R$  

1 Sub-Meta 1.1 Serviços Iniciais Em Análise #N/D 12.302,61R$  8.108,86R$  -R$  20.411,47R$  

1 Sub-Meta 1.2 Serviços Preliminares - Canteiro de obra Em Análise #N/D 32.500,76R$  21.421,82R$  -R$  53.922,58R$  

1 Sub-Meta 1.3 Projeto executivo Em Análise #N/D -R$  22.170,82R$  -R$  22.170,82R$  

1 Sub-Meta 1.4 Administração da obra Em Análise #N/D 44.763,57R$  29.504,46R$  -R$  74.268,03R$  

1 Sub-Meta 1.5 Demolições, Remoções e Transporte Em Análise #N/D -R$  37.026,90R$  -R$  37.026,90R$  

1 Sub-Meta 1.6
Elementos referente a Infra  (fundações, 

blocos de coroamento)
Em Análise #N/D 108.582,38R$  71.568,56R$  -R$  180.150,94R$  

1 Sub-Meta 1.7
Superestrutura realizada com estrutura 

para suporte de carga de 70t. 
Em Análise #N/D 608.723,72R$  315.129,77R$  -R$  923.853,49R$  

1 Sub-Meta 1.8 Superestrutura rabuleiro da ponte Em Análise #N/D 52.623,37R$  34.684,98R$  -R$  87.308,35R$  

1 Sub-Meta 1.9 Pavimentação Em Análise #N/D 30.981,50R$  20.420,42R$  -R$  51.401,92R$  

1 Sub-Meta 1.10 Sinalização Horizontal Em Análise #N/D 1.630,15R$  1.074,47R$  -R$  2.704,62R$  

1 Sub-Meta 1.11 Quarda Corpo Em Análise #N/D 19.770,29R$  13.030,96R$  -R$  32.801,25R$  

lastrow

Local:

Data:

61,36% 38,64% 0,00% 100,00%

Nome: 911.878,35R$  574.142,02R$  -R$  1.486.020,37R$  

Cargo:

SALDO A REPROGRAMAR

InvestimentoRepasse
Contrapartida 

Financeira
Un

Contrapartida 

Física

Lote de Licitação / 

nº CTEF

SEC. DE OBRAS

28/9/2019

Nova Friburgo.

Representante Tomador / Agente Promotor

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

TOTAL - ETAPA 1

Etapa

JEFERSON PIRES ARAGÃO

Meta / 

Sub-Meta
Item de Investimento QntDescrição

TOTAL

Sub-Item de Investimento Situação

Nº TC/CR Nº CONVENIO GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

1052893-16 866375/2018 CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES Ministério das Cidades Planejamento Urbano Ações de Infraestrutura Urbana 30/5/2018

MUNICÍPIO / UF REPASSE

Nova Friburgo / RJ 911.878,35

CONTRAPARTIDA

574.142,02

RECURSO INVESTIMENTO

OGU 1.486.020,37

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

VALORES DO 

CONTRATO (R$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Ponte São Geraldo

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

Construção de Ponte no Bairro de São Geraldo

Obra de artes especiais - Ponte

Avenida Alberto Braune 226 - Centro - Nova Friburgo - RJ

LOCALIDADE / ENDEREÇOPROPONENTE / TOMADOR

41.211 v005  micro 1


