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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATACAO: contratacdo de empresa
especializada para construcdo de Faixas Elevadas para travessia de pedestres (adequacdo de vias
publicas no municipio de Nova Friburgo), nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

empresa especializada
para construgdo de
Faixas Elevadas para
travessia de pedestres

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE DE QUANTITATIVO VALOR
MEDIDA
01 | Contratacdo de 1350 Unidade 01 RS 778.414,61

SECRETARIA REQUISITANTE/GESTORA

Secretaria Municipal de Mobilidade e Urbanismo

SECRETARIA FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

OBIJETO

Construcao de Faixas Elevadas de Travessia

PROJETO BASICO

Barbara Andrea Marchesini — CREA-PR72043/D

ORCAMENTO

Luciana Magliano — CREA-RJ 2004102802

CUSTO ESTIMADO PARA A

CONTRATACAO/DATA-BASE
(Art. 23, § 2.2, Lei Federal n.2 14.133/2021)

RS 778.414,61- 06/2025

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE

Catalogo EMOP/RJ e SINAPI
BDI de 20,34% - Ndo desonerado

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Art. 105, Lei Federal n.2 14.133/2021)

PRAZO DE EXECUGAO - 150 dias

PRAZO DA CONTRATAGCAO

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL - 240 dias

MODALIDADE DA LICITACAO
(Art. 29, Lei Federal n.2 14.133/2021)

Concorréncia na forma eletronica.

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor prego global.

REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por prego unitario.

2. DA FUNDAMENTAGCAO: a fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em apéndice deste Termo.
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3. DA JUSTIFICATIVA: A contratacdo da Construcdo de Faixas elevadas de travessia justifica-se pelas
razOes relatadas a seguir:

O municipio de Nova Friburgo detém verba conveniada através do SICONV no. 932242/2022
para adequacdo de vias publicas no perimetro urbano, com a construgao de faixas elevadas.

Considerando que obra de urbanizagao proposta vem em consonancia com a Lei Municipal
n2 5.044/24, que dispde sobre a Politica Municipal de Mobilidade Urbana, institui o Plano
Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo.

A intervencdo pretendida consta no bojo dos Arts. 34 e 35 da Lei Municipal n2 5.044/24 -
Plano de Melhorias para Pedestres do Municipio de Nova Friburgo, caracteriza-se como medida
que visa aumentar a seguranc¢a e a mobilidade dos deslocamentos a pé: (ii) Implanta¢dao de
travessias elevadas em polos geradores e pontos determinados em estudo técnico.

Considerando que Nova Friburgo hoje dispde de uma frota de, aproximadamente, 0,71
veiculo por habitante, e que as travessias elevadas priorizam a passagem do pedestre, tornando
sua travessia mais segura e confortdvel.

Outro ponto a ser elencado é a garantia de acessibilidade universal, que versa sobre o
direito de todo cidaddo poder se locomover de maneira autbnoma e segura, as faixas elevadas
proporcionam tal condicdo uma vez que colocam o pedestre em condicdo de elevacdo visual ao
nivel dos veiculos na via, sem desniveis ou degraus em relacdo ao logradouro. Elas ainda cumprem
um papel importante na redugdo de velocidade de veiculos que circulam sobre a via.

Ainda pode ser descrito como elemento de previsibilidade para ambos os usudrios das vias,
pedestres e motoristas, ja que se tornam pontos com segregacao visual e de nivel. Nesse sentido
entende-se que a faixa de travessia elevada funciona como elemento mitigador de acidentes, o
gue justifica a maior parte dos pontos selecionadas para a implantacdo das faixas, que sdo
préximos e/ou em frente a imdveis que abrigam instituicdes de ensino e contam com grande fluxo
de pessoas em sua maioria criangas.

Por fim o presente se justifica pelos trés principais pilares que sdo: reducdo de velocidade,
aumento de seguranca viaria, prioridade do pedestre e acessibilidade.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Do Item de Maior Relevancia: Considera-se de maior relevancia o de cédigo 103077- Tabela
SINAPI, descrita na planilha orcamentaria.

4.2. Da Sustentabilidade: os servigos prestados deverdao, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.2 14.133/2021, incentivar a inovagdo
e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construcdes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel
(ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 —Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doengas pulmonares e respiratorias
associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdo 03 (trés) das 05 (cinco) principais
causas de morte. Desta forma, as construgdes e reformas devem primar por uma
iluminacdo aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacao, caracteristicas de edificios
sustentaveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World Green Building
Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons para o meio
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ambiente, reduzindo a poluicdo e melhorando a qualidade do ar, mas também oferecam
uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a saide dos habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econémico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construgdes sustentaveis é proporcional a forgca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — IndUstria, Inovagao e Infraestrutura: as edificagGes sustentdveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 — Cidades e Comunidades Sustentaveis: a sustentabilidade das comunidades
e das edifica¢des deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a
servicos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcao civil, a qual
tem papel importante na prevencdo de residuos por meio da redugdo, reciclagem e
reutilizagdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos nao sao desperdicados.

g) Objetivo 13 — Agdo Contra a Mudanga Global do Clima: considerando que os edificios
sdo responsaveis por mais de 30% das emissdes globais de gases de efeito estufa, segundo
a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas climaticas,
deve-se privilegiar as construgdes sustentaveis, as quais detém enorme potencial para
combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construgdes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecdo, incorporando-a ao espaco
durante e apés a construcao, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-la,
como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementagdo: a sustentabilidade do meio ambiente
ndo deve ficar restrita a solucGes técnicas, devendo abarcar a colaboracdo efetiva,
garantindo-se que os esforcos estejam alinhados para alcancar um impacto positivo muito
maior.

4.3. Das Subcontratagdes Admitidas: serdao permitidas, desde que nao se refiram as parcelas de
maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.2 14.133/2021.
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5. DAS CONDIGOES PARA EXECUGAO DO OBJETO E MEDIGOES DOS SERVIGOS

5.1. Na execugado dos servigos, devera haver emissdo, pela Contratada, de memdria onde fique
especificado, dimensionado e situado o servico realizado, com localizagdo clara dos itens através
de projetos, registros fotograficos do local e toda documentag¢dao comprobatéria da execucdo dos
servigcos que se fizer necessaria, com fotos da situagdo antes, durante e apds a execugao do
servigo, com vista a permitir o cadastramento e a efetivagdao das medi¢Oes, anexando-se estes
documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto ora licitado.

5.2. Condigdes Minimas para a Contratacao:

5.2.1. Realizacdo, pela Contratada, de medi¢cdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memdrias de cdlculo e de relatdrio fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execucdo dos servicos conforme paragrafo 5.1.

5.2.2. Adocdo do menor preco de cotacdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de precos
unitarios novos que ndo estejam previstos em Catdlogos Referenciais Oficiais.

5.2.3. Previsdao expressa:

a) dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, portas,
esquadrias, telhas, madeiramento, etc, caso ndo empregados na prépria intervencdo e
ainda serviveis, deverdo ser entregues a Administracdo Publica em perfeitas condicbes
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo
depositados em locais previamente definidos pela Secretaria fiscalizadora.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, Lei Federal n.2
14.133/2021).
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6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.
6.3.2. Custo unitario do item relevante conforme 4.1.

6.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sangao
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Ill. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também
de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢Oes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagdo.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢cOes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentagao
atualizada.

6.4.7. Nado serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Seofornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
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para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes.

7. DA HABILITAGAO: para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1. Da Habilitagao Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
Lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

b) Empresadrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada
como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.
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7.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagdo respectiva.

7.1.2. A documentacdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que habilite
a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente
exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federagdo, serd necessario o visto do
CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A licitante deverd apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certiddo de
Acervo Técnico — CAT) por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratacdao, demonstrando-se sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas semelhantes com o objeto da Licitacdo.

7.2.2. A licitante devera apresentar certiddes ou atestados (Certiddo de Acervo Operacional
— CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, OU documentos comprobatdrios emitidos
na forma do § 32 do art. 88 da Lei n2. 14.133/2021.

7.2.2.1. Para fins de comprovacado da capacidade técnico-operacional, caso a licitante
ndo disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, podera apresentar ART/RRTs de
servicos semelhantes cujo tomador do servico seja a prépria licitante, devidamente
acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
registrados mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo conselho
profissional.

7.2.3. A licitante deverd indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalacdes e o
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
a qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante deverd comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
guando for o caso.

7.2.5. A licitante deverda comprovar seu registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, quando for o caso.
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7.2.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacao.

7.2.7. A exigéncia de atestados sera restrita a parcela de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitacdo, devidamente citado no item 4.1.

7.2.8. Observadas as determinag¢des dos itens 7.2.1 e 7.2.2, deverdo ser apresentados
atestados com quantidades minimas de 30% (trinta por cento) da parcela de maior relevancia
vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Serd admitida para fins de comprovacdo de quantitativo minimo a apresentacao
e o somatdrio de diferentes atestados de forma concomitante.

7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverao participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente
admitida a substituicdo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que previamente submetida formalmente a Administragdo para analise e aprovacao.

7.2.11. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no item 7.2.5. por
meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Serd admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicao da disponibilidade do pessoal técnico referido nositens 7.2.1e 7.2.3.

7.2.13. O edital poderd prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de 01 (um) licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.14. Na documentac¢do de que trata o item 7.2.1., ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sanc¢Oes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.2
14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigagcdes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada, com mencdo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que a
inscricdo for realizada.
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7.3. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista
7.3.1. Para as habilitagdes fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrdnico.

7.3.2. A comprovacao de atendimento do disposto nos itens ¢, d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

7.4. Da Habilitagdo Econdmico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econOmica do licitante no
cumprimento das obrigacdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatdrio, devera ser apresentada a seguinte documentacgao:

a) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo
comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo, capital minimo ou
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certid3ao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdao, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servigos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores n3o usualmente adotados para a avaliacdo de
situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes decorrentes da
licitagdo.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘@’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condi¢des de realizacao
da obra ou servico.
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7.5.2. Deverao ser disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsavel técnico da empresa deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria (Certiddo de Registro de Pessoa Juridica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.2, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
vistoria podera ser substituida por declaragdao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

7.5.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresentacdao da Documentagao

7.6.1. A documentac3o referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, poder3 ser:
a) Apresentada em original, por cdpia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por drgdo ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas
contratacdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.
8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23

ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidagdo da despesa:
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8.2.1. A liquidacdo serd realizada pela Secretaria Municipal de Financas, Planejamento,
Desenvolvimento Econdmico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacdes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n2 2493, de 07 de novembro de 2023
ou outro que vier a substitui-lo.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo, desde que as certiddes listadas
abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribui¢des sociais;
c) EGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND — referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal deverd conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorregées, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da
data de sua reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poder3, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

8.4. A Licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e em
conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracdo.

8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislacdo de regéncia.

8.6. Quando da apresentacdo das medicoes, deverd ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato e deverdo adotar sistematica de
medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistemdtica de
remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de
itens unitarios.

8.10. Ndo serdao concedidos reajustes contratuais quando nao houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, nado justificado pela fiscalizacao.
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8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do
valor deverd atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.
9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lein.2 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas, as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e a legislacdo residual incidente, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, seu prazo de
vigéncia sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contrata¢des que previr a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera prorrogada
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente firmado no
contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n2. 14.133/2021.
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10.3. As comunicac¢des entre o orgdo ou entidade e a Contratada deverao ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbénica
para esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reuniao inicial com vistas a apresentag¢ao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagcdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execuc¢do da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

10.6. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de Obras,
observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execuc¢do, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotard no histdrico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacGes para a correcdo da execucdo contratual, determinando prazo para a correcao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo contratual nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicara ao gestor, em tempo habil, o término do Contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagao
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
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de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor, para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizag¢do, contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo
Contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei Federal n.2 14,133, de 2021, pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.

10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-
¢do;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar de-

claragao falsa durante a licitagdo

11.1.5. Fraudar a licitagao

11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em espe-
cial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢Ges, sem prejuizo das respon-
sabilidades civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos drgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

11.4.1. Para as infra¢Oes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 10% do
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valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidonei-
dade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

11.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorrén-
cia das infragBes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedirad o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei Federal n.2

14.133/2021.

11.9. Arecusa injustificada do adjudicatadrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 11.1.3 caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujei-
tard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.10. A apuracgao de responsabilidades relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais ser-
vidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adju-
dicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de advertén-
cia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera diri-
gido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declara-
¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
daintimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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11.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fard jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a variagao
mensal acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC-DI), publicado pela Fundacéo
Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base vinculada a data
do orgamento estimado, na forma do art. 25, §72 ¢/c 92, §32, da L. 14.133/2021, implementada
na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcao.

12.4. Serd objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item 12.2.
12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do érgao
contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publica¢do do indice ajustado contratualmente,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

13. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio.

13.2. A Contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

GESTAO / UNIDADE Secretaria Municipal de Mobilidade e Urbanismo
FONTE DE RECURSOS 17000

1501 — Contrapartida
PROGRAMA DE TRABALHO 63001.0412200012.002 — Secretaria-convénio
ELEMENTO DE DESPESA 4.49.0.51

13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de ContratacGes, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
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14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados
os seguintes critérios:

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do
contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢des de qualidade dos servicos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagGes técnicas do IBRAOP e demais
normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alega¢Oes de: caso fortuito,
motivo de for¢a maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solucdes apresentadas pela empreiteira
responsdvel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administracdo
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentdria que descreva os servicos a serem
executados, com suas respectivas quantidades e precos.

14.1.7. Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracao Publica poderd solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente funcéo).

14.1.8. Ndo ha impedimento, em casos urgentes, que a Administragdo Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administracdo Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgéncia
de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacao acarreta o agravamento dos defeitos
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e perigo ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de antecipacao
de tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndao cumprimento.

15. DA GARANTIA DO SERVICO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Cddigo
Civil.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formacao de precos.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, de de 20
Emitente Luiz Filipe laggi Laginestra
Samuel Ribeiro Rosa Boy Secretario Municipal de Mobilidade e Urbanismo
Matricula n.2 63.806 Matricula n.2 63.785
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