_ Estado do Rio de Janeiro
= __5 pREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Educacdo

Subsecretaria de Infraestrutura de Logistica Educacional

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATACAO: Contratacdo de
empresa especializada para Construgao da Nova CMEI Maria Inés Andrade Bachini nos termos da
tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE | QUANTITATIVO VALOR
MEDIDA
01 Contratagao de 1627 Servigo 01 R$ 7.805.151,02

empresa especializada
para Construgao da
Nova CMEI Maria Inés
Andrade Bachini

SECRETARIA REQUISITANTE/GESTORA |Secretaria Municipal de Educagao

SECRETARIA FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Obras
OBIJETO Contratacdo de empresa especializada para
Construcdo da Nova CMEI Maria Inés Andrade
Bachini
PROJETO BASICO Alexandra Sanglard e Vivian Bortolotto
ORCAMENTO Luciana Magliano
CUSTO ESTIMADO PARA A RS 7.805.151,02 - 10 = 12/2024

CONTRATACAO/ DATA-BASE
(Art. 23, § 2.2, Lei Federal n.2 14.133/2021)

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE Catalogos SCO-RIO, EMOP/RIJ e SINAPI
BDI de 26,46% (desonerado)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 540 dias
(Art. 105, Lei Federal n.2 14.133/2021)

PRAZO DA CONTRATACAO 630 dias
MODALIDADE DA LICITACAO Concorréncia na forma eletronica.
(Art. 29, Lei Federal n.2 14.133/2021)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor pregco global.
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por preco unitario.
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2. DA FUNDAMENTACAO: a fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em apéndice deste Termo.

3. DA JUSTIFICATIVA: A contratacdo de empresa especializada para Construcdo da Nova CMEI
Maria Inés Andrade Bachini justifica-se pelas razoes relatadas a seguir:

A Construcdo da nova CMEI Maria Inés Andrade Bachini no bairro Cérrego Dantas, tem a
finalidade primordial de atender a populacdo da localidade bem como de bairros préximos, visto
qgue a demanda se encontra em crescimento progressivo.

Cabe mencionar que existia o processo de n? 12560/2023 referente a Constru¢do do CMEI Maria
Inés Andrade Bachini, cujo contrato foi rescindido uma vez que a empresa ndo apresentou
evolucdo na obra de acordo com o cronograma fisico financeiro, manifestando ainda interesse
em encerrar o vinculo contratual, o que acarretou na sua penalizacdo por meio do processo de
n2 44113/2024.

A necessidade da referida contratacdo se da pelo fato da caréncia de vagas na localidade e pelo
fato da unidade escolar atualmente funcionar em um imdvel alugado.

A presente construcdo atenderd um apelo da comunidade que n3do para de crescer e possui a
necessidade iminente de uma unidade publica que seja suficiente para todas as criangas
moradoras daquela regido.

As creches s3o espacos importantes para o desenvolvimento das criancas. E nelas que a grande
maioria das criangas aprendem uma diversidade de conhecimentos formando seu carater e sua
intelectualidade, por isso a educacdo é um direito de todos e dever do estado promover e facilitar
a sua acessibilidade.

Por fim, a creche sera planejada e construida de forma a atender aos padrdes de qualidade e
seguranca previstos na legislacdo vigente, com foco na acessibilidade, sustentabilidade e conforto
para as criancgas e profissionais que utilizardo o espaco.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia: Descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente juntado
aos autos.

4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverao, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.2 14.133/2021, incentivar a
inovagdo e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construcdes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:
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a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doencas pulmonares e
respiratérias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdao 03 (trés) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as construcdes e reformas devem primar por
uma iluminacdo aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacdo, caracteristicas de
edificios sustentaveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicio e melhorando a qualidade do ar, mas
também oferecam uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a saude dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construcgdes sustentaveis é proporcional a forca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovacao e Infraestrutura: as edificagGes sustentdveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentdveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificagdes deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcoes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentdvel e o acesso a
servicos bdsicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcao civil, a qual
tem papel importante na prevencdo de residuos por meio da reducdo, reciclagem e
reutilizacdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos nao sao desperdicados.

g) Objetivo 13 — Acdo Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
sdo responsaveis por mais de 30% das emissoes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climdticas, deve-se privilegiar as constru¢des sustentaveis, as quais detém enorme
potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcdes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecao, incorporando-a ao espaco
durante e apds a construcdo, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-
la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementac¢do: a sustentabilidade do meio
ambiente ndo deve ficar restrita a solugdes técnicas, devendo abarcar a colaboracgdo
efetiva, garantindo-se que os esfor¢cos estejam alinhados para alcangar um impacto
positivo muito maior.
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4.3. Das Subcontrata¢ées Admitidas: serdo permitidas, desde que ndo se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

5. DAS CONDICOES PARA EXECUCAO DO OBJETO E MEDICOES DOS SERVICOS

5.1.1. Na execugao dos servicos, deverd haver emissao, pela Contratada, de memodria onde
fique especificado, dimensionado e situado o servigo realizado, com localiza¢ao clara dos itens
através de projetos, registros fotograficos do local e toda documentagdo comprobatdria da
execucdo dos servicos que se fizer necessaria, com fotos da situagdo antes, durante e apods a
execugdo do servico, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicGes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto
ora licitado.

5.2.Condig6es Minimas para a Contratacao:

5.2.1. Realizacdo, pela Contratada, de medicdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memodrias de cdlculo e de relatério fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execucdo dos servicos conforme paragrafo 5.1.

5.2.2. Adocdo do menor preco de cotacdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de
precos unitarios novos que n3do estejam previstos em Catalogos Referenciais Oficiais.

5.2.3. Previsao expressa:

a)dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, portas,
esquadrias, telhas, madeiramento, etc, caso ndo empregados na prépria intervencdo e
ainda serviveis, deverdao ser entregues a Administracdo Publica em perfeitas condicdes
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo
depositados em locais previamente definidos pela Secretaria fiscalizadora.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prec¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
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6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, Lei Federal n.2
14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

6.3.2. Custos unitdrios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.

6.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao
que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
I. SICAF;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
lll. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢Bes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdao, a respectiva documentagao
atualizada.

Secretaria Municipal de satde
Atualizagdo: novembro/2024
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo — Concorréncia



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Educagao

Subsecretaria de Infraestrutura de Logistica Educacional

6.4.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitagio com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

7. DA HABILITAGAO: para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1.Da Habilitagao Juridica
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
Lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional.

b) Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de
marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.1.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva.

7.1.2. A documentagdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovagao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
presente exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federacdo, sera necessdrio o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A licitante devera apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certiddo de
Acervo Técnico — CAT com registro) por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo, demonstrando-se sua aptiddo por ja haver sido
responsdvel técnico por atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas semelhantes
com o objeto da Licitagao.

7.2.2. A licitante devera apresentar certiddes ou atestados (Certiddao de Acervo Operacional
— CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.2.2.1. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, caso a
licitante ndo disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, podera apresentar
ART/RRTs de servicos semelhantes cujo tomador do servico seja a prépria licitante,
devidamente acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrados mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo
conselho profissional.

7.2.3. A licitante devera indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalacdes e o
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como
a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
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7.2.4. A licitante deverd comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
guando for o caso.

7.2.5. A licitante devera comprovar seu registro ou inscricio na entidade profissional
competente, quando for o caso.

7.2.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

7.2.7. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, devidamente discriminados no “Termo de Relevancia”
anexo a este Edital.

7.2.8. Observadas as determinagdes do item 7.2.1, deverao ser apresentados atestados com
quantidades minimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que trata o “Termo de
Relevancia”, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Serd admitida para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo a apresentagao
e o somatdrio de diferentes atestados de forma concomitante.
7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente
admitida a substituicdo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente submetida formalmente a Administracdo para andlise e
aprovagao.

7.2.11. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 7.2.5.
por meio da apresentacdao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Sera admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminui¢dao da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e
7.2.3.

7.2.13. O edital poderd prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de 01 (um) licitante
poderd apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.14. Na documentagdao de que trata o item 7.2.1., ndo serdao admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
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a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.2
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigacGes assumidas pelo contratado serd avaliada pelo
contratante, que emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada, com mencdo ao
seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que
a inscricao for realizada.

7.3. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista
7.3.1. Para as habilita¢des fiscal, social e trabalhista, serao verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.

f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo Unico: Os documentos acima referidos poderdo ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,

inclusive por meio eletrénico.

7.3.2. A comprovagao de atendimento do disposto nos itens ¢, ‘d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacdo especifica.

7.4. Da Habilitagao Economico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econdmica do licitante no
cumprimento das obrigacées decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
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coeficientes e indices econdbmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatorio, devera ser apresentada a seguinte documentacao:

a) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo
comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG =

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo, capital minimo ou
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declara¢do, assinada por profissional
habilitado da 4rea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econGmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.
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7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo
de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacGes
decorrentes da licitagao.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘@’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condi¢Ges de
realizacao da obra ou servigo.

7.5.2. Deverao ser disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsdvel técnico da empresa deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documentocomprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria (Certiddo de Registro de Pessoa Juridica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.2, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
vistoria poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalaces, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresenta¢dao da Documentagao

7.6.1. A documentag3o referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, podera ser:
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a) Apresentada em original, por cdpia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas
contratacdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1.A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidacdo da despesa:

8.2.1. A liquidacdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a partir do
cumprimento das obrigacGes elencadas neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao
Decreto n2 2493, de 07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo e altera¢des
do Decreto n? 3116 de 18/09/2024.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo e e altera¢cdes do Decreto n? 3116
de 18/09/2024, desde que as certidGes listadas abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribuicdes sociais;
c) EGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal —referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND — referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;
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8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da
data de sua reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

8.4. A Licitante deverd apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administragao.

8.5. Os pagamentos serao efetuados conforme a legislacdo de regéncia.

8.6. Quando da apresentacdo das medigGes, devera ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato e deverao adotar sistematica
de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado vedada a adog¢do de sistematica de
remuneragao orientada por precgos unitdrios ou referenciada pela execu¢dao de quantidades de
itens unitarios.

8.10. Ndo serdo concedidos reajustes contratuais quando ndo houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, ndo justificado pela fiscalizacdo.

8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do
valor devera atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessao de crédito pela Contratada.

9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n.2
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
9.1.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
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9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas, as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e a legislacdo residual incidente, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, seu prazo de
vigéncia serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contratagdes que previr a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera prorrogada
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente firmado no
contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n2. 14.133/2021.

10.3. As comunicac¢des entre o orgdo ou entidade e a Contratada deverdo ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbénica
para esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancoes aplicdveis, dentre outros.

10.6. A execugcdo do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.
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10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhard a sua execucdo, para que sejam cumpridas
todas as condicGes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotara no histdrico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacGes para a corregdo da execug¢ao contratual, determinando prazo para a corregao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informard ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicard ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo
da Contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo, contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.
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10.18. O gestor do Contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacodes.

10.19. O gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacao e gestao nos termos do Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1.Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3.N3o celebrar o contrato ou ndao entregar a documentac¢ao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

11.1.4.Apresentar declaragdao ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao

11.1.5.Fraudar a licitacao
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11.1.6.comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3,
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guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova
Friburgo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiguem a imposicdao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento
de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei Federal
n.214.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.3 caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73,
de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabilidades relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sanc¢bes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fard jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a
variagdo mensal acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC-DI), publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
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vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §39, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcdo.

12.4. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item
12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cddigo Civil.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

13.2. A Contratacgado sera atendida pela seguinte dotacao:

GESTAO / UNIDADE Secretaria Municipal de Educagdo
FONTE DE RECURSOS 150010010000 e 155000000000
PROGRAMA DE TRABALHO 22003.1236500641.113

22004.1236500731.114

ELEMENTO DE DESPESA 449051 -01

13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratacdes, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo
observados os seguintes critérios:

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢Ges de qualidade dos servigos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagbes técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alega¢Oes de: caso fortuito,
motivo de for¢ca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestagcdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solugdes apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administracao
Publica deve analisa-la, emitindo relatdrio técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentaria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e precos.

14.1.7. Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fung3o).

14.1.8. N3o ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracdo Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administra¢do Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacao acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipacao de tutela e a arbitragem de uma multa didria pelo ndo cumprimento.
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15. DA GARANTIA DO SERVICO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Cddigo
Civil.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formagao de pregos.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 05 de agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
LUAN LEITE FEWJO

Neiprsarprogomissamsor-aa O™ (@) SERPRO Assinado por CAROLINE MOURA KLEIN 043 #++ #+%.x%
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
05/08/2025 13:27:55
Luan Leite Feijo Caroline Moura Klein
Subsecretario de Projetos e Inovagdes em Obras Secretdria Municipal de Educacao
Publicas Matricula n2 990953
Matricula n? 115288
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