Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Esportes

Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP
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Obra: Reforma e Recuperagdo Estrutural do JARDIM DE INFANCIA MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA

RO2 - Nov / 2024

Local: RUA ZILDA SECCON SALARINI, 96 — CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO - RJ

10 - Set / 2024

Fazem parte desta Planilha Orcamentdria:
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - Anexo n® 01.
MEMORIA DE CALCULO - Anexo n® 02.

COMPOSICAO DE SERVICOS - Anexo n2 03.
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.l. - Anexo n2 04.
PLANILHA RESUMO - Anexo n2 05.

—
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DESONERADO CODIGO ONERADO DESCRICAO UN QUANT | CUSTO DESONERADO | CUSTO ONERADO TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADQ

01- ADMlNlSTRACAO LOCAL TOTAL DO ITEM (RS 54.893,64 | R$ 62.891,08

0101 | 01090.0000F | 0109000005 | ADMINISTRACAO LOCAL UN 1 | Rssasmer | Rse289108  |RS 54.893,64 | RS 62.891,08

02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM (R$ 214.332,48 | RS 214.332,48

0201 | 05100.1000F | 051001000-5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES UN T | Rs21433248 | R521433248 |RS 214.332,48 | R$ 214.332,48

03 - SERVICOS PRELIMINARES, DE ESCRITORIO, LABORATORIO, CAMPO TOTAL DO ITEM |R$ 10.867,06 | R$ 12.135,17
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM

03.01 02.001.0001-A 02.001.0001-0 |3 50x1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA M2 u RS 71,97 R 77,50 RS 791,67 R3S 852,50

0302 | 02.020.0001-A 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ M2 2,88 RS 515,37 RS 548,24 RS 1.484,26 | RS 1578,93
TOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAD, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O

03.03 01.018.0002-A 01.018.0002-0 | £ 5RNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR M 110 RS 24,46 RS 26,76 RS 269060 | RS 2.943,60
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS

03.04 01.050.0433-A 01.050.0433-0 | AC|MA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES M2 2347,98 RS 2,08 RS 2,41 RS 4.883,79 | RS 5.658,63
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE

03.05 | 01.001.0150-A 01.001.0150-0 | COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E M3 43,92 RS 23,15 RS 25,08 RS 1.016,74 | RS 1.101,51
"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

04 - DEMOUCAO TOTAL DO ITEM |R$ 76.928,75 | RS 86.881,23

0401 | 05.001.0023-A 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 18 RS 92,32 RS 106,52 RS 166,17 | RS 191,73

0202 | 05.001.0002A 05.001.0042.0 | REWIOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CORVENCIONAL, ONDULADA EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDR PELA AREA REAL DA e — "8 10,99 RS 12.08 " 67111 | 7S 000452

0403 | 09.005.0155-A 09.005.0155-0 | CAPINA PARA CONSTRUCAO DE TRILHAS E ACEIROS,SOBRE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE A PROFUNDIDADE DE 0,10M M2 821 R$ 2,88 R$3,33 RS 2.364,48 | RS 2.733,93

0404 | 05.002.0065-A 05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO KG 5000 R$2,73 R$ 3,03 RS 13.650,00 | RS 15.150,00

0405 | 05.001.0025-A 05.001.0025-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 112,15 RS 179,47 RS 207,06 RS 20.127,56 | RS 23.221,77
DEMOLICAG DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS, PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE

0406 | 05.001.0020-A 05.001.0020-0 | ppooHet D O P DT Do AT oF SERuits M2 | 130693 RS 11,00 R$ 12,69 RS 14.376,23 | RS 16.584,94
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO

0407 | 05.001.0011-A 05.001.0011-0 | Pemo e O R M In b eI M2 107,08 RS 12,00 R$ 13,84 RS 1.284,96 | R$ 1.481,98

0408 | 05.001.0009-A 05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO M2 368,71 RS 21,63 RS 24,95 RS 7.975,19 |R$ 5.199,31
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECTAL,INCLUSIVE

04.09 05.001.0002-1 05.001.0002-1 | proo e o N A O e M3 0,26 RS 393,30 RS 393,30 RS 102,25 [ RS 102,25

0210 05.001.0056.0 05.001.0056.0 | RENIOCA MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAD DA ARMADUR USANDO CIVZELPONTERO| 15 57 78 2.096.07 8209607 |rS 543082 | 7S 643082

04.11 05.001.0070-0 05.001.0070-0 | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO M2 204,84 RS 7,27 RS 7,27 RS 1.779,98 | RS 1.779,98

05 - MOVlMENTACAO DE TERRA TOTAL DO ITEM (R$ 10.873,58 | R$ 12.178,32

- . [ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE

05.01 03.001.0001-B 03.001.0001-1 | ExcAVACAO MANLAL DE VAL M3 25,05 RS 61,28 R$ 70,70 RS 1.535,06 | RS 1.771,03

05.02 03.011.0015-B 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL EXCLUSIVE MATERIAL M3 105 RS 23,92 R$ 27,45 RS 251,16 | RS 288,22
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

0503 | 04.005.0003-A 04.005.0003-0 | SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE| TXKM | 518,63 R$ 1,05 R$ 1,07 RS 544,56 | RS 554,93
7,5T
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

0504 | 04.010.0045-A 04.010.0045-0 | CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA T 86,62 R$ 1,64 RS 1,69 RS 142,05 | RS 146,38
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO [ATERAL DO

05.05 | 01.005.0003-A 01.005.0003-0 [ 7R N e INCLUSIVE COMPACTACAG MECANICA M2 696,58 RS 12,06 R$ 13,52 RS 8.400,75 | R$ 9.417,76

06 - ESTRUTURA TOTAL DO ITEM |R$ 246.111,68 | RS 261.696,82

06.1— ESTACAS RS 93.725,97 | RS 96.537,63

06.1.1 ITEM 6.1.1-F ITEM 6.1.1-5 | ESTACA MEGA UN 3 RS 6.217,29 RS 6.493,37 RS 18.651,87 | RS 19.480,11

06.1.2 ITEM 6.1.2-F ITEM 6.1.2-5 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA UN 1 R$9.375,60 R$9.43164  |RS 537560 |R$ 5.431,64

PLANILHA ORGAMENTARIA - Pagina 1 de 5




Estado do Rio de Janeiro 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO H
Secretaria Municipal de Esportes Ez
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP QNOS oy 207 Moreggere”
TSTACA FELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, TNCTUSO CONCRETO FCR=30MPA E ARMADURA MINTMIA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBIIIZACAC £
06.1.3 100651 100651 L OMOBILZACAC) AT 122015, P M 420,00 141,47 143,76 RS 59.417,40 | R$ 60.379,20
06.1.4 | 10.012.0001-A 10.012.0001-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN UN PP RS 149,55 RS 172,54 RS 6.281,10| RS 7.246,68
06.2 - BLOCOS RS 29.504,41 | RS 31.519,31
06.2.1 94974 94974 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,95 437,94 455,85 RS 413,85 | RS 430,77
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO
0622 | 11.009.0060-B 11.009.0060-1 | ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME K6 237,91 RS 12,90 RS 13,63 RS 3.069,03 | RS 324271
18 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0623 | 11011.0027-A 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM KG 237,91 RS 4,72 R$ 5,45 RS 1122,93 | RS 1.206,60
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A
062.4 | 11.009.0072-8 11.009.0072-1 | 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETG ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME K6 496,04 R$ 11,75 RS 12,44 RS 5.828,47 | RS 6.170,73
18 FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
06.2.5 | 11.011.0030-B 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM kG 496,04 RS 4,50 RS$ 5,20 RS 2.232,18 | RS 2.579,40
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE T4V, RESINADAS,E TAMBEN AS DE 20MM DE
062.6 | 11.005.0001-B 11.005.0001-1 | ESPESSURA, PLASTIFICADAS SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 61,74 RS 89,79 RS 100,64 RS 5.543,63 | RS 6.213,51
ESCORAMENTO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O
0627 | 11.001.0008-B 11.001.0008-1 | ORNECIMERTS DOS MATERIALS INCLUGE 5% DE PERDAS M3 13,23 RS 456,21 RS 456,21 RS 6.035,65 | RS 6.035,65
TANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINFOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM
06.2.8 | 11.002.0021-B 11.002.0023-1 | 75pgE £ GUINCHO,COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H M3 13,23 RS 10347 RS 118,70 RS 136890 | RS 1.570,40
TMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A
0629 | 16.033.0002-A 16.033.0002:0 | P s CONSOMO DE /M2 DEMAG M2 71,82 RS 54,16 RS 55,41 RS 3.889,77 [R$ 3.979,54
06.3 — VIGAS RS 68.297,87 | RS 74.324,87
FI0 DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINTMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO
063.1 | 11.009.0060-B 11.009.0060-1 | ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME kG 217,12 R$ 12,90 R$ 13,63 RS 2.800,84 | R$ 2.959,34
18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0632 | 11011.0027-A 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM KG 217,12 RS 4,72 R$ 5,45 RS 1.024,80 | RS 1.183,30
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIVO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE
0633 | 11.009.0070-B 11.009.0070-1 | 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 153,01 RS 12,66 R$ 13,46 RS 1.948,50 | R$ 2.071,62
18 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0634 | 11.011.0029-A 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 153,01 R$ 5,15 RS 5,04 RS 792,63 | RS 914,22
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINTMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A
0635 | 11.009.0072-8 11.009.0072-1 | 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME K6 1326,17 RS 11,75 RS 12,44 RS 15.582,49 |RS 16.497,55
18 FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0636 | 11.011.0030-B 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 1390,3 RS 4,50 R$ 5,20 RS 6.256,35 | RS 7.229,56
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE T4V, RESINADAS, E TAMIBENT AS DE 20MM DE
0637 | 11.005.0001-B 11.005.0001-1 | ESPESSURA, PLASTIFICADAS SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 206,37 RS 89,79 RS 100,64 RS 26.611,06 [ RS 20.826,67
ESCORAMENTO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O
0638 | 11.001.0008-B 11.001.0008-1 | ORNEGIMENTS DOS MATERIALS INCLUGE 5% DE PERDAS M3 23,73 RS 456,21 RS 456,21 RS 10.825,86 | RS 10.825,86
TANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINFOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM
06.3.9 11.002.0021-8 11.002.0021-1 | 75pgE £ GUINCHO,COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H M3 23,73 RS 10347 RS 118,70 RS 245534 | RS 2.816,75
06.4 — PILARES RS 25.072,07 | RS 27.465,16
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE
06.4.1 | 11.009.0070-B 11.009.0070-1 | 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME kG 157,5 RS 12,66 R$ 13,46 RS 1.993,95 | R$ 2.119,95
18 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAOQ DO ACO NAS FORMAS
0642 | 11.011.0029-A 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 157,5 R$ 5,15 RS 5,04 RS 811,12 | RS 935,55
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINTMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A
0643 | 11.009.0072-8 11.009.0072-1 | 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME K6 4134 R$ 11,75 RS 12,44 RS 5.209,95 | RS 5.515,89
18 FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0644 | 11.011.0030-B 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 443,4 RS 4,50 R$ 5,20 RS 1.995,30 | R$ 2.305,68
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE T4V, RESINADAS, E TAMBEN AS DE 20MM DE
0645 | 11.005.0001-B 11.005.0001-1 | ESPESSURA, PLASTIFICADAS SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 132,24 RS 89,79 RS 100,64 RS 11.873,82 | RS 13.308,63
ESCORAMENTO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O
06.4.6 | 11.001.0007-B 11.001.0007-1 | ORNECIMERTS DOS MATERIALS INCLUGE 5% DE PERDAS M3 6,01 RS 426,97 RS 426,97 RS 2.566,08 | RS 2.566,08
TANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EV CARRINFIOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM
06.4.7 | 11.002.0021-B 11.002.0023-1 | 15pgE £ GUINCHO,COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H M3 6,01 RS 103,47 RS 118,70 RS 62185 | RS 713,38
06.5 - RECUPERACAO DA LAJE RS 29.511,36 | RS 31.849,85
0651 | 05.001.0750-A 05.001.0750-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO, EXCLUSIVE ESTE M2 355 RS 27,03 R$ 31,19 RS 9.595,65 | RS 11.072,45
06.5.2 ITEM 6.5.2-F ITEM 6.5.2-5 | GROUT TIXOTROPICO PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 31 RS 4.383,68 RS 4.487,08 RS 13.589,40 | RS 13.909,94
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINTMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A
0653 | 11.000.0072-B 11.009.0072-1 | 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 389,312 R$ 11,75 RS 12,44 RS 4.574,41 [ R$ 4.843,04
18 FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
0654 | 11.011.0030-B 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 389,312 RS 4,50 R$ 5,20 RS 1.751,90 | R$ 2.024,42
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07 — ALVENARIA E DIVISORIAS TOTAL DO ITEM (R$ 16.007,99 | R$ 17.258,74

o701 p— pyw— A0 DEIUNTA D DILATACRD, COM TARUGD DE FOUSTTEND ESCLANTE L, INCLUSO PICENCHMERT COM E=CUMA R ANSIVA T v 11000 .14 59,27 ” 145,40 | RS 815,70
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M

07.02 12.005.0015-A 12.005.0015-0 | hepspEssyRA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL M2 94,5 R$72,62 R 78,72 RS 6.862,59 | RS 7:439,04

08 - REVESTIMENTO TOTAL DO ITEM (R$ 130.587,32 | R$ 140.328,62

0801 | 13.001.0026-A 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 198 RS 34,94 RS 38,49 RS 6.918,12 | RS 7.621,02
REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA EM PO E ARETA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE

0802 | 13.008.0010-A 13.008.0010-0 | J R0 00 N OaRE EMBOCO SXISTENTE EXCLUSIVE EMBOCH M2 198 RS 20,92 RS 23,84 RS 4.142,16 | R$ 4.720,32

0503 | 1300101008 13.001.0105.0 | RECOMPOSICAD DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMIENTO E ARETANO TRACO 1:3 COM 2CHVIDE ESPESSURA ADITIVADA COM 10% DE o 00 promp RS 2293 " 212300 | 7S 2.293.00
TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA) FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO

08.04 | 13.011.0005-A 13.01100050 |}y PORHEOR oA E COLOCAAD M2 100 RS 13,48 R$ 14,80 RS 1.348,00 | R$ 1.480,00
REVESTIVIENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE

0805 | 13.030.0255-A 13.030.0255-0 | (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA M2 301,18 RS 114,18 RS 120,40 RS 34.388,73 RS 36.262,07
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO
PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LET, 15X2,5C;, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.

08.06 14.006.0400-F 14.006.0800-5 | Fo o Ec O D R o eAs M 405,82 RS 78,10 RS 83,62 RS 31.694,54 [R$ 33.934,66

0807 | 13.030.0201A 13.030.0291-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 M2 345,88 RS 114,58 RS 122,20 RS 39.630,93 | RS 42.266,53
RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA, ICMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO,FEITO COM

08.08 13.380.0016-A 13.380.0016-0 | ¢\ ENTO E GRANILHA NS1 PRETA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA M 391,44 RS 26,42 R530,02 RS 10.341,84 | RS 11.751,02

09 - PAVIMENTO TOTAL DO ITEM (R$ 373.869,17 | R$ 384.890,68
P1S0 EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO

09.01 104162 104162 DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 M2 1.306,93 95,39 100,22 RS 124.668,05 | RS 130.980,52
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COLORIDO, COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE

09.02 | 08.020.0022-A 08.020.0022:0 | e ASKY NoR 15853, ExCLUSIVE O PREPARD B0 SUBLEVTO £ BASE M2 696,59 RS 114,57 RS 118,41 RS 79.808,31 [R$ 82.483,22

09.03 08.001.0005-F 08.001.0005-5 | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL — REGIAO DE NOVA FRIBURGO M3 34,82 RS 244,33 R$ 212,56 8.507,57 7.401,33

09.04 08.001.0008-F 08.001.0008-5 | BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIALS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO — REGIAO DE NOVA FRIBURGO M3 69,65 RS 236,06 RS 237,24 16.441,57 16.523,76
REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMADA MANTA PRE-FABR PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL

09.05 | 13.440.0025-A 13.440.0025-0 | MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE, ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO M2 118,95 R$ 1.079,10 RS 1.098,90 RS 128.358,94 | RS 130.714,15
BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL, RECOBERTA C/CAMADA GRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO,ESP.MEDIA 14MM
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA VIBRATORIA ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO

09.06 | 13.373.0020-A 13.373.0020-0 | DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO | M2 99,34 RS 132,47 RS 139,03 RS 13.159,56 | RS 13.811,24
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

0907 92991 52991 EXECUCRO DE PASSEID [CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO s e — - v 292517 | 7S 297646

10 - |MPERMEAB|L|ZACAO E COBERTURA TOTAL DO ITEM (R$ 540.983,13 | R$ 563.104,00
ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E

1001 | 11.016.0100-A 11.016.0100-0 | CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES|  KG 573333 RS 34,32 RS 36,15 RS 196.767,88 | RS 207.259,87
£ MONTAGEM
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,SOBRE APOIOS DO

1002 | 11.016.0001-A 11.016.0001-0 | MESMO MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE KG 9101,33 RS 20,28 R$ 21,20 RS 184.574,97 | RS 192.948,19
COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE

1003 | 16.005.0075-A 16.005.0075-0 | LATERAL S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=4OMM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT M2 808 RS 162,81 RS 166,09 RS 131.550,48 | RS 134.200,72
NBR-11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1004 | 16.012.0005-A 16.012.0005-0 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 132 RS 420,05 RS 445,50 RS 5.544,66 | RS 5.880,60
TMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES, TANQUES, PISCINAS, RESERVATORIOS, ARQUIBANCADAS, ESTACIONAMENTOS, A BASE DE POLIUREIA, ISENTO

1005 | 16.036.0062-A 16.036.0062-0 | DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL CURA RAPIDA,A QUENTE, APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50MM DE M2 46,3 RS 379,03 RS 384,26 RS 17.549,08 | RS 17.791,23
ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA

1006 | 14.005.0020-A 14.005.0020-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DEBMM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 132 RS 378,49 RS 380,56 RS 4.996,06 | R$ 5.023,39

11 - ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM |R$ 13.965,94 | RS 14.257,77
CORRIMAG DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CI E BARRA INFERIOR COM ALTURADE

1101 18.016.0200-A 18.016.0200-0 1701, FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBRA0S0 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ M 7,19 R$ 292,09 R$319,73 RS 2.100,12| RS 2.298,85

11.02 14.003.0241-0 14.003.0241-0 _|VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25 EXCLUSIVE O VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ M2 1,20 RS 546,44 RS 546,44 RS 655,72 | RS 655,72
KTT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

11.03 90844 90844 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 2,00 1.330,99 1.377,54 RS 2.661,98 | R 2.755,08

Tioa 12.006.0089.0 14.006,008-0_|FORVADE MADEIRA DE LET VI COMPENSADO DE GOX1S0X3,SCN FOLHEADA NAS 2 FACES £ MARCO DE 7X3CH EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIVENTOE |~y 6,00 RS 49768 RS 49768 v 2.986,14| 7S 2.986,14
FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC. (ESTA INCLUIDA

11.05 14.007.0085-0 14.007.0085-0  [FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U", LATAO,ACABAMENTO CROMADO, P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR TIPO UN 6,00 RS 732,32 RS 732,32 RS 4.393,92 [R$ 4.393,92
"LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR, METAL C/ACABAMENTO CROMADO,;-BATENTE "U" LATAO,ACABAMENTO CROMADO, P/DIVISORIAS MARMORE

11.06 14.004.0015-0 14.004.0015-0 _|VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUNM,DE 4MIM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,20 RS 140,88 RS 140,88 RS 169,05 | RS 169,05
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11.07 14.003.0026-0 14.003.0026-0  JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2 0,72 RS 567,89 RS 567,89 RS 408,88 | RS 408,88
11.08 14.003.0400-0 14.003.0400-0 _[TELA TIPO MOSQUITEIRO,EM POLIETILENO,COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 5,44 RS 108,48 RS 108,48 RS 590,13 | RS 590,13
12 - |NSTALA(;6ES HIDROSSANITARIAS TOTAL DO ITEM |R$ 4.512,55 | R$ 4.788,11
TAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, MEDINDO EM TORNO DE (47X35)CM;,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS SIFAO DE
1201 | 18.002.0010-A 18.002.0010-0 | 1X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM UN 2 RS 140,32 RS 140,32 RS 280,64 | RS 280,64
PVC.FORNECIMENTO
TNSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC
1202 | 15.004.0063-A 15.004.0063-0 | Qe e e e DE A0 & CONEYOES UN 2 RS 201,25 RS 226,12 RS 402,50 | RS 452,24
1203 | 18.006.0037-A 18.006.0037-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 2 RS 299,14 RS 299,14 RS 598,28 [ RS 598,28
TNSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIVIENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE
1204 15.004.0050-A 15.004.0050-0 | ;505 DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA UN 2 RS 205,85 RS 226,98 RS 411,70 | RS 453,96
FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO
1205 | 18.017.0020-A 18.017.0020-0 | F N R DE 1127 St REGISTO FORNECIMENTO UN 4 RS 123,60 RS 123,60 RS 494,40 | RS 494,40
206 | 1500000058 15.004.0065.0 | NSTALACAD E ASSENTAENTO DE FILTRO RESIDENCIALEXCLUSIVE FORNECIVIENTO DO APARELFO] COMPREENDENDO'2,00M DE TUBO DE PYC DE 25V . " 1675 RS 190,65 s 670,16 | 7S 762,60
207 | 18.007005LA 16,007 0051.0 | CUCHINA MANUAL COMF REGISTRO DE PRESSAO 172" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO)PISTOLA BRANCA BUCRAS E PARRFUSOS PARA |~ 2 RS 36,18 RS 36,18 " 72,96 | 7S 7236
TNSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO[EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E
1208 | 15.005.0030-A 15.005.0030-0 |56 AMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES UN 2 RS 343,04 RS 369,45 RS 686,08 | R 738,90
1209 | 18.009.0058-A 18.009.0058-0 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO UN 1 RS 62,79 R$ 62,79 RS 62,79 | RS 62,79
210 | 1800901058 18.009.0105.0 | [ORNEIRA PARA LAVATORIO,DE WIESA ACTONAMENTO RIDROMECANICO CONI LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO ACRBAMENTO o . RS 6076 RS 6076 s 2532 | °S 225,32
1211 | 15.003.0379A 15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 6 RS 25,00 R$ 28,83 RS 150,00 | RS 172,98
1212 | 18.019.0010-A 18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA FORNECIMENTO UN 4 RS 29,68 RS 29,68 RS 118,72 [RS 118,72
1213 | 15.003.0365A 15.003.0365-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA, EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 4 RS 34,90 R$ 38,73 RS 139,60 | RS 154,92
13- |NSTA|.AC6ES ELETRICAS TOTAL DO ITEM [ R$ 32.143,16 | R$ 33.154,83
1301 | 15.0200168A 15.020.0168-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 RS 51,91 R$ 52,10 RS 51,01 | RS 52,10
13.02 92004 52004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 7,00 62,88 67,76 RS 440,16 | RS 474,32
13.03 91953 51953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 33,29 35,79 RS 33,29 [ RS 35,79
LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA
13.04 18.027.0112-A 18.027.0112-0 | |AMPADA LED ATE 30W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | YN 1 RS 300,50 RS 303,80 RS 300,50 | R$ 303,80
TUMINARTA LED TUBULAR DE SOBREPOR, ZXI8W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,
13.05 18.027.0494-A 18.027.0494-0 | geg| ETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 126 RS 245,41 RS 253,00 RS 30.921,66 | RS 31.878,00
TUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,
13.06 18.027.0488-A 18.027.0488-0 | ger| eTOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2 RS 197,82 RS 205,41 RS 395,64 | RS 410,82
14 - |NSTA|.AC6ES ESPECIAIS TOTAL DO ITEM (RS 3.807,23 | R$ 4.022,92
1401 | 15.015.0203-A 15.015.0203-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS UN 5 RS 205,33 RS$ 231,74 RS 1.026,65 | RS 1.158,70
14.02 39509 39599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 50 RS 7,63 RS 7,63 RS 381,50 | RS 381,50
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL ATST 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVETS E
1403 | 18.016.0100-A 18.016.0100-0 | g|;cas pLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3 RS 324,76 RS 331,36 RS 974,28 | RS 994,08
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AIST 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAG COM PARAFUSOS INOXIDAVETS E BUCHAS PLASTICAS, COM
14.04 18.016.0105-A 18.016.0105-0 | 5, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6 RS 121,27 RS 127,87 RS 727,62 | R3 767,22
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",EML",INCLUSIVE FIXACAQ COM PARAFUSOS INOXIDAVETS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO
14.05 18.016.0110-A 18.016.0110-0 | (75570)C,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 2 RS 269,55 RS 276,15 RS 539,10 | R3 552,30
1406 | 14.002.0240-A 14.002.0240-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO M 32 RS 49,40 R$ 52,85 RS 158,08 | RS 169,12
15 - PINTURA TOTAL DO ITEM [ R$ 47.936,70 | R$ 52.923,91
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR £
1501 | 17.018.0112-A 17.018.0112-0 | EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE M2 189 RS 28,45 RS 31,47 RS 5.377,05 |R$ 5.947,83
SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUN OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15075, PARA
1502 | 17.018.0117-A 17.018.0117-0 | INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE M2 | 173856 RS 13,88 RS 15,34 RS 24.131,21 | R$ 26.669,51
FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E
1503 | 17.020.0010-A 17.020.0010-0 | F e OLOR ANILINA £ UMA DEMAG DE ACASAMENTO M2 48,52 RS 15,50 R$ 17,06 RS 752,06 | RS 827,75
REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM
15.04 17.018.0082-A 17.018.0082-0 | go1 ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO M2 471,36 RS 15,06 R$ 16,77 RS 7.098,68 | RS 7.904,70
1505 | 17.017.0321-A 17.017.0321-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE M2 377,98 RS 17,56 RS 19,27 RS 6.637,32 | RS 7.283,67
PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAGS DE MASSA PARA
15.06 17.017.0100-A 17.017.0100-0 | \apE|RA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR M2 12,84 RS 48,67 R 52,85 RS 624,92 | R$ 678,59
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO
15.07 17.017.0350-A 17.017.0350-0 || ey | |MPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO M2 3,58 RS 26,35 R527,66 RS 94,33 | RS 99,02
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, BRIHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE
15.08 17.017.0140-A 17.017.0140-0 | 5 ;peRF|CIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO M2 28,17 R 10,73 R311,39 RS 302,26 | R3 320,85
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REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADETRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTETICO ATQUTDICO,NA COR E TIPO DA EXTSTENTE INCLUSIVE
15.09 17.017.0150-A 17.017.0150-0 | [ AMENTOLIMPEZA £ DUAS DEMAGS DE ACABAMENTO M2 150,57 RS 16,93 RS 18,50 RS 2.549,15 | RS 2.785,54
510 17 0400020 A 17.040.0024.0 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA INCLUSIVE LIXAMENTO, LIVIPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLODE | > 24 " 15,80 RS 17,37 " 36972 | 7S 206,45
LA, DILUICAO EM AGUA A 20%
16 - DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO ITEM (R$ 13.090,87 | R$ 14.173,25
1601 | 16007.0030-A | 16.007.0030-0 | CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 87,5 RS 149,61 [ rS16198 RS 13.090,87 | RS 14173,25
17 - SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM (R$ 35.648,22 | R$ 37.569,58
1701 | 05.001.0360-A 05.001.0360-0 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 12234 RS 6,30 RS 7,26 RS 7.707,42 | R$ 3.881,88
TIVPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO
17.02 | 05.001.0460-A 05.001.0460-0 | ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI N@ 1.893/91 £ NO DECRETO Ne 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE | UN 1 RS 720,27 RS 829,78 RS 720,27 | RS 829,78
RESERVATORIOS DE AGUA
17.03 | 05.050.0001-A 05.050.0001-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAQ EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  UN 1 RS 791,13 RS 796,88 RS 791,13 [ RS 796,88
COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUSTORES
17.04 18.016.0010-A 18.016.0010-0 | CENTRIFUGOS TIPO CARAMUIO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1 RS 11.782,90 RS11.79610 R3S 11.782,90 | RS 11.796,10
17.05 18.016.0005-A 18.016.0005-0 | FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO) FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2 RS 428,77 RS 433,20 RS 857,54 | RS 866,40
DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (300X300)MM;, ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAG DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELD DCF COM FUSIVEL DE
17.06 18.034.0210-A 18.034.0210-0 | p5paRQ (COM ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 RS 1.014,12 RS 102211 |RS 1014,12| RS 1.022,11
1707 | 0002600258 05.026.0025.0 | PAVELEIRA PLASTICA P/VIAS € PRACAS PUBLICAS EW POLIETILENG(DIN],CAPACIDADE PARA 501, MEDINDO(75, 50%34, 50X43,50)CM. FORNECTMENTO E on p %S 143,00 % 14351 ” L1232 | RS 14505
1708 | 05.0010370-A 05.001.0370-0 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN 3 RS 11,76 R$ 13,56 RS 399,84 | RS 461,04
1709 | 05.0010350-A 05.001.0350-0 | LIMIPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 187,15 RS 12,74 RS 14,69 RS 2.384,29 | RS 2.749,23
1710 | 05.054.0001-A 05.054.0001-0 | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 27 RS 40,00 RS 40,77 RS 1.080,00 | RS 1.100,79
1711 | 05.057.0010-A 05.057.0010-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 27 RS 114,80 RS 116,71 RS 3.009,60 | R$ 3.151,17
1712 | 05.055.0010-A 05.055.0010-0 | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 43 RS 108,53 R$ 110,84 RS 4.666,79 [ R$ 4.766,12
TOTAL DO ORCAMENTO [R$ 1.826.559,47 | RS 1.916.587,51
BDI : 26,46% [ 2037% RS 183.307,63| RS 390.408,87
TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO
TOTAL GERAL (com BDI) : | RS 2.309.867,10| RS 2306.996,38
SERA CONSIDERADO O MENOR PRECO : VALOR ONERADO | | RS 2.306.996,38
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