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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATAGAO: contratacdo de
empresa de engenharia especializada para Construgao de Rede de Drenagem Pluvial no Distrito de
Conselheiro Paulino, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTITATIV VALOR
DE MEDIDA 0)

01 | CONSTRUGAO DE REDE 1899 Servico 01 R$ 1.998.543,33
DE DRENAGEM 1422 i0 mar/2024
PLUVIAL NO DISTRITO
DE CONSELHEIRO
PAULINO, NOVA
FRIBURGO/RJ.

SECRETARIA REQUISITANTE Secretaria Municipal de Obras
SECRETARIA EXECUTORA Secretaria Municipal de Obras
OBJETO CONSTRUGAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO
DISTRITO DE CONSELHEIRO PAULINO
PROJETO BASICO Jeferson Pires Aragao
ORCAMENTO Jeferson Pires Aragao
CUSTO ESTIMADO PARA A R$ 1.998.543,33
CONTRATAGCAO i0 mar/2024

(Art. 23, § 2.9, Lei Nacional n.2
14.133/2021)

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE Catalogo EMOP/R)J
BDI de 28,00% (desonerado)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 180 dias.
(Art. 105, Lei Nacional n.2 14.133/2021)

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 270 dias.

MODALIDADE DA LICITAGAO Concorréncia na forma eletronica.
(Art. 29, Lei Nacional n.2 14.133/2021)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor preco global.
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por prego unitario.
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2. DA FUNDAMENTACAO: a fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em apéndice deste Termo.

3. DA JUSTIFICATIVA: Considerando que as intermediagdes das Ruas Mathilde de Queiroz da Silva
e Lafayette Bravo Filho, no Distrito de Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, sofrem
constantemente nos periodos de alta pluviosidade com alagamentos em razdo da deficiéncia do
sistema de drenagem pluvial existente, necessdria se faz a elaboracdo de projeto de drenagem
pluvial para atendimento das demandas da localidade, evitando-se novos alagamentos em razao

da falta de Vazao dos bueiros existentes.

Os problemas de alagamentos na localidade sdo histéricos e podem ser facilmente
encontrados em reportagens publicadas na midia local.

Atualmente, os problemas acima apontados foram parcialmente corrigidos com os servicos
de readequacdo da calha do Cdérrego D’Antas promovido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro, no entanto, o sistema de drenagem pluvial existente nas ruas Mathilde de Queiroz da
Silva e Lafayette Bravo Filho, em Conselheiro Paulino é deficitario, sendo subdimensionado para
atendimento de todo o volume d’adgua recebido, apresentando manilhas quebradas e/ou
obstruidas, instaladas fora de norma, com curvas sem pogos de visita, apresenta pouquissimos
bueiros instalados, enfim, ndo atendem minimamente as demandas da regiao.

A atualizacdo do sistema de drenagem na localidade trard grande impacto positivo, uma
vez que se trata de area de grande circulacio de pessoas, com a presenca de comércio
(supermercado) e unidades de ensino, publica e privada, além de servir de acesso a outros pontos
do bairro, como Loteamento Bardo, Jardim Califérnia e Loteamento Girassol, de modo que
beneficiara toda a popula¢dao do entorno.

Deste modo, a drenagem de aguas superficiais trard ndo sé mais dignidade aos moradores
locais, que precisam se valer de sistemas de comportas instaladas em suas residéncias a fim de
minimizar os impactos dos alagamentos na regido, mas também valorizard os imdveis da regido,
gue até entdo sdo susceptiveis aos constantes alagamentos.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia Técnica: descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente
juntado aos autos.
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4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverdo, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Nacional n.2 14.133/2021, incentivar a
inovacdo e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construgcdes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doengas pulmonares e
respiratérias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sao 03 (trés) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as construgdes e reformas devem primar por
uma iluminag¢do aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacao, caracteristicas de
edificios sustentaveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicao e melhorando a qualidade do ar, mas
também oferecam uma vida mais sauddvel, feliz e produtiva, beneficiando a saude dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construcdes sustentaveis é proporcional a forca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovacdo e Infraestrutura: as edificacGes sustentaveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentdveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificagdes deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a
servicos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construgao civil, a qual
tem papel importante na prevencao de residuos por meio da reducdo, reciclagem e
reutilizacdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos nao sao desperdicados.

g) Objetivo 13 — Acdo Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
sao responsaveis por mais de 30% das emissOes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climaticas, deve-se privilegiar as construcdes sustentdveis, as quais detém enorme
potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcbes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protec¢ao, incorporando-a ao espaco
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durante e apods a construgdao, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-
la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementagdo: a sustentabilidade do meio
ambiente nao deve ficar restrita a solugdes técnicas, devendo abarcar a colaboragao
efetiva, garantindo-se que os esforgos estejam alinhados para alcangar um impacto
positivo muito maior.

4.3. Das Subcontrata¢ées Admitidas: serdo permitidas, desde que nao se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei nacional n.2 14133/2021.

5. DAS CONDIGOES PARA EXECUGAO DO OBJETO E MEDIGOES DOS SERVIGCOS

5.1. Na execucdo dos servicos, devera haver emissao, pela Contratada, de meméria onde fique
especificado, dimensionado e situado o servico realizado, com localizacdo clara dos itens
através de projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatdria da
execucao dos servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacdo antes, durante e apds a
execucdao do servico, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicOes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo do contrato de execugao
do objeto ora licitado.

5.2. Condigdes Minimas para a Contratagao:

5.2.1. Disponibilizacdo, pela Contratada, das memérias de calculo de dimensionamento a
eles relativos, juntamente com os projetos executivos, para fins de verificacdo da adequacgao
da solucdo adotada.

5.2.2. Realizacdo, pela Contratada, de medi¢cdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memdrias de cdlculo e de relatdrio fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execuc¢do dos servicos conforme paragrafo 4.1.

5.2.3. Adogdo do menor prego de cotagGes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de
precos unitarios novos que ndo estejam previstos nos Catalogo(s) utilizado(s) para of(s)
orcamento(s).

5.2.4. Previsdo expressa:

a) dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, etc,
caso ndao empregados na prépria intervencdo, deverdao ser entregues a Administracdo
Publica em perfeitas condicGes técnicas para que possam ser reinstalados em outros
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locais. Esses materiais serdo depositados em locais previamente definidos pela Secretaria
executora.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prec¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §32, Lei Nacional n.2
14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitacao.

6.3.2. Custos unitdrios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.

6.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condicOes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Ill. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
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6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢Bes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administra¢cdao, a respectiva documentacgao
atualizada.

6.4.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes.

7. DA HABILITACAO: para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1. Da Habilitagao Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
Lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

b) Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.
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d) Sociedade empresdria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

e) Sociedade empresdria estrangeira: Portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de
margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.

i) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4.2, §2.2 do Decreto n.2 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

j) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdao Normativa RFB
n.2 2110, de 17 de Outubro de 2022.

7.1.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagdo respectiva.

7.1.2. A documentacdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
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presente exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federacdo, serd necessdrio o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A Contratada devera comprovar documentalmente que possui, no seu quadro
permanente, na data da licitagdo, ao menos 01 (um) profissional de nivel superior detentor
de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privada, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU,
demonstrando-se sua aptiddo por ja haver sido responsdvel técnico por atividade pertinente,
compativel ou de caracteristicas semelhantes com o objeto da Licitagdo. A parcela de maior
relevancia para a capacitacdo profissional se encontra no “Termo de Relevancia” acostado
aos autos.

7.2.2. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

a) apresentacdo de profissional, regularmente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao.

b) certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
guando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

c) indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

d) prova do atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando for o caso.
e) registro ou inscricdo na entidade profissional competente, quando for o caso.

f) declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

7.2.3. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

7.2.4. Observadas as determinagdes dos itens ‘a’, ‘b, ¢, d;, ‘e’ e f’ do paragrafo 7.2.2. e do
paragrafo 7.2.3., serd admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
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(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limita¢des de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.5. Serdao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens ‘@, ‘b’ e ‘¢’ do paragrafo
7.2.2. deverdao participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo admitida a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

7.2.7. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item ‘e’ do
paragrafo 7.2.2. por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.8. Serd admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminui¢ao da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens ‘@’ e ‘¢’ do
paragrafo 7.2.2.

7.2.9. O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de 01 (um) licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.10. Na documentacdo de que trata o item ‘@’ do paragrafo 7.2.2., ndo serdo admitidos
atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sangoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156
da Lei Nacional n.2 14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.11. O cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada, com menc¢ao ao
seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que
a inscricao for realizada.

7.2.12. A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante deverd ser feita através de cdpia
fidedigna de seu registro de empregado, da(s) certiddo(Ges) de Registro do CREA/CAU, do(s)
contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).
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Paragrafo Unico: Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social do licitante
comprovara o vinculo.

7.2.13. O profissional indicado serd apresentado a fiscalizagdo no momento do inicio das
obras, podendo ser substituido por outro com as mesmas qualificacbes técnicas
profissionais exigidas na forma acima.

7.3. Da Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista
7.3.1. Para as habilitagGes fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo Unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletronico.

7.3.2. A comprovacgao de atendimento do disposto nos itens ¢, d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

7.4. Da Habilitagao Econdmico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econ6mica do licitante no
cumprimento das obrigacdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e indices econdémicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatdrio, devera ser apresentada a seguinte documentacao:
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a) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

b) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declara¢do, assinada por profissional
habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo
de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitacao.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘@’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
(dezessete) horas.

7.5.2. Poderao ser disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsdvel técnico da empresa devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizacdo da vistoria, observando-se a norma
contida no art. 63, § 3.2, da Lei Nacional n.2 14.133/2021.
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7.5.4. A ndo realizacdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresentacdao da Documentagao
7.6.1. A documentagao referida no titulo 5 podera ser:

a) Apresentada em original, por cdpia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas
contratacGes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

7.6.3. Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da Contratada, devera
ser apresentado Atestado firmado por drgao publico ou por empresa privada, e registrado
no CREA/CAU, comprovando haver a licitante executado servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a da
presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia, para habilitacdo das empresas
participantes, sdo os constantes no “Termo de Relevancia” que compde a presente
contratagao.

7.6.4. Também para fins de comprovacgao de capacidade técnico-operacional da Contratada,
caso a empresa ndo tenha o registro dos seus atestados no seu acervo do CREA/CAU, os
Atestados firmados por érgdo publico ou por empresa privada poderdo ser apresentados
acompanhados de suas respectivas ART/RRT de servigos semelhantes, ou poderdo ainda ser
realizadas diligéncias pelo Setor/Comissdo responsdvel pela Licitacdo para averiguagdo da
veracidade e autenticidade de execucdo de obra semelhante. Ndo serdo exigidos
quantitativos.
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8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

MUNICiPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidagdao da despesa:

8.2.1. A liquidacdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Financas, Planejamento,
Desenvolvimento Econémico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacdes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n? 2493, de 07 de novembro de 2023.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da
validade:

Negativa de Débitos Trabalhistas;

Fazenda Federal — abrange as contribuicdes sociais;
FGTS;

PGE — referente a Divida Ativa Estadual;

Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;
Estadual CND — referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n? 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacgao.

8.4. A Licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracao.

8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislagdo de regéncia.
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8.6. Quando da apresentacdo das medicoes, deverd ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato.

8.7. Na ultima parcela serd retido o percentual de 10% (dez por cento) do valor da fatura, até
gue se comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.

8.8. O valor previsto no paragrafo acima sera liberado apds a comprovacao, pela Contratada,
do cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdencidrias, documentadas por meio
das respectivas certiddes.

8.9. Caso seja necessdrio readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de 10% (dez
por cento), deverd ser mantido na ultima medicdo.

8.10. N3o serdao concedidos reajustes contratuais quando n3ao houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, nao justificado pela fiscalizacao.

8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do
valor deverd atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.

9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.2
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢ao e de custédia autorizado pelo Ban-
co Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Mi-
nistério da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. fianga bancdria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
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10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas, as normas da Lei Nacional n? 14.133, de 2021 e a legislagdo residual incidente, e
cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.3. As comunicagbes entre o 6rgdao ou entidade e a Contratada deverdo ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresentacdao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Nacional n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhard a sua execugdo, para que sejam cumpridas
todas as condicGes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugao contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Nacional n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacOes para a corregdo da execucdo contratual, determinando prazo para a correc¢ao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdao contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor.
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10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicard ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢dao contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencdo das condi¢bes de habilitagao
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuard tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo, contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacodes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
Contratado, com menc¢dao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei Nacional n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
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10.21. O gestor do Contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qual-
quer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

11.1.2.1. n3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negocia-
¢ao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-
¢ao;

11.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar de-

claragao falsa durante a licitagdo

11.1.5. fraudar a licitacdo

11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em espe-
cial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabili-
dades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
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11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagcao perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacoes dos drgdos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

11.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
serd de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidonei-
dade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade
de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decor-
réncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e con-
tratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pe-
lo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sancdao de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2

14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre-
€O, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-
¢do, descrita no item 11.1.3 caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou en-
tidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.
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11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apre-
sentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Oes de adver-
téncia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior,
qgue deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebi-
mento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplica¢do da sanc¢do de declara-
¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da da-
ta da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebi-
mento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sanc¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparac¢ao integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fard jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a
variacdo dos indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria — obras
publicas, em conformidade com o Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP/RJ, adotado
o coeficiente alcancado entre o i0 do orcamento estimado e aquele de 12 meses posterior,
referente ao item EMOP/RJ especifico que reflete a variagdo do custo da construgdo civil no
periodo (cédigo 05.100.9999-0), tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §3¢, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcao.

12.4. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago até a data-base
definida no item 12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
o0rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado

Secretaria Municipal de Obras

Atualizacéo: julho/2024

Termo de Referéncia — Servicgos de Engenharia — Licita¢do — Concorréncia
Aprovado cf. modelo utilizado pelo Governo Federal (compras.gov.br)



PROC. Ne°: /

NOVA DATA | |
SECRETARIA . .
e‘ FRIBURGO DE OBRAS RUBRICA:___ Fl:_

s e
PRETFEITUWURA

contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cédigo Civil.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.

13.2. A Contratacgao sera atendida pela seguinte dotagao:

GESTAO / UNIDADE Secretaria Municipal de Obras
FONTE DE RECURSOS 1751

PROGRAMA DE TRABALHO 10001.1545200151.017
ELEMENTO DE DESPESA 44905100000

13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratag¢des, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo
observados os seguintes critérios:

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacado
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢oes de qualidade dos servicos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cdédigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orienta¢des técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
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exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacdes de: caso fortuito,
motivo de forca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestagdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solug¢Ges apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servigos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsdavel encaminhe uma peca de defesa, a Administragao
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servigos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentdria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e pregos.

14.1.7. Caso os reparos nao sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica poderd solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Org3o de equivalente funcdo).

14.1.8. N3o ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracdao Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administracdo Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacdo acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usudrios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipacdo de tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formacao de precos.

15.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 01 de julho de 2024.
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