



ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

TÍTULO: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: RUA WENCESLAU BRAZ E DA RUA MARECHAL RONDON no bairro Cascatinha - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO

VALOR ESTIMADO: R\$ 492.793,54

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR PREÇO UNITÁRIO

DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO DE 2022

MODALIDADE APLICADA: DESONERADA

PRAZO ESTIMADO DE CONSTRUÇÃO: 180 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO		
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO)			R\$ 28.915,65	R\$ 29.899,50		
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 66.504,76	R\$ 76.750,08		
03.0	SISTEMA VIÁRIO - DRENAGEM			R\$ 284.914,86	R\$ 294.112,46		
04.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 7.752,26	R\$ 8.699,46		
				TOTAL DO ORÇAMENTO :	R\$ 388.087,53	R\$ 409.461,50	
				BDI COM DESONERAÇÃO 26,98%	BDI SEM DESONERAÇÃO 20,85%	R\$ 104.706,01	R\$ 85.372,73
				TOTAL GERAL COM BDI▶			


Bernardo C. Verly
Secretário
Municipal de Obras
Matrícula 62.009


Jeferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039