

Prefeitura Municipal De Nova Friburgo Secretaria Municipal de Obras

Natureza:	OBRA: OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO GRAMPEADO	MÊS /ANO REF. :	mai/22
Localização:	LOCAL: RUA CARLOS EBOLI. CENTRO - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO	VALOR DA OBRA:	R\$ 794.391,48
		PRAZO DA OBRA:	180 DIAS

QUADRO DE RESUMO							
PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS ITENS DE MAIOR "PESO FINANCEIRO"							
CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS	PROPORÇÃO EM PORCENTAGEM	PROPORÇÃO DE VALORES (SEM BDI)	PROPORÇÃO DE VALORES (COM BDI)		
Α	79%	12%	78%	R\$ 484.813,66	R\$ 621.579,59		
В	92%	21%	14%	R\$ 84.745,55	R\$ 108.652,27		
С	100%	64%	8%	R\$ 50.042,60	R\$ 64.159,62		

R\$ 794.391,48