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TOMADA DE PRECOS N° 022/2020

1 - DAS DISPOSICOES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizada a Av. Alberto Braune n® 224, Térreo - Prédio da
“QI”, torna publico as empresas interessadas, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdes, que
realizard as 10:30 horas do dia 13/11/2020 a licitagdo na modalidade de TOMADA DE
PRECOS, do tipo menor preco global, visando a Contratacdo de empresa para reforma do
Centro de Artes de Nova Friburgo - RJ, (com as especificacbes constantes nos Anexos),
solicitada pela Secretaria da Casa Civil EGCP, conforme autorizacdo do Ilmo. Secretario, contida no
processo n°® 22946/2019, observados os preceitos legais contidos na Lei Federal n® 8.666/93, e
suas alteragdes posteriores.

Maiores informagdes sobre este Edital poderdo ser obtidas na
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCOES, no prédio “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na
Av. Alberto Braune n° 224, Centro, Nova Friburgo, de 22 a 62 feira, no horario de 11:30 as 17:30
horas, tel. (22) 2533-1458/2525-9174, ou na INTERNET, no endereco
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

Valor do Edital: O1(uma) Resma A 4

Caso solicitado a retirada do edital, na forma do art. 32 § 5° da Lei 8.666/93.

2-OBJETO

O objeto da licitagdo é a reforma do Centro de Artes de Nova Friburgo/RJ, com as
especificacdoes dispostas nos Anexos (digitais), que passam a fazer parte integrante deste Edital.

Regime de Execugdo: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Documentos que integram o Edital:

Anexo I - Proposta de Pregos;

Anexo II - Tabela de Precos e termo de referéncia

Anexo III - Minuta Termo de Contrato;

Anexo IV - Declaragao Relativa a Trabalho de Menores;

Anexo V - Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo;

Anexo VI - Modelo de autorizagdo de notificacdo via e-mail;

Anexo VII - Carta de Credenciamento

Anexo VIII - Declaragdo de ME, EPP, MEI;

Anexo IX - Modelo de declaracdo de sistema de contribuicdo previdenciaria patronal;
Anexo X - Dados da Empresa e do Representante;

Anexo XI - Planilha Orgamentaria/Cronograma Fisico-Financeiro/Memoria de Calculo de BDI/
Memoéria de Calculos;

3- DA REALIZACAO
A presente TOMADA DE PRECOS sera realizada em:

1) Dia: 13/11/2020

2) Hora: 10:30 HRS.

3) Local: Sala da Comissao Permanente de Licitagées, no prédio da “OI”, situado na Av.
Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerancia maxima de 10 (dez)
minutos para o inicio dos trabalhos.
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4- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 259.216,33 (duzentos e cinqlienta e nove
mil, duzentos dezesseis reais e trinta e trés centavos) sendo que a despesa correrd por conta das
seguintes dotacGes orcamentarias:

FONTE: 00
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.15.452.007.2080
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.00

5 - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUGCAO CONTRATUAL

Esta licitagcdo é regida pela Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteracGes, devendo,
ainda, serem observados, os dispositivos legais estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de
2002, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos a gestdo de residuos da construgdo
civil, quando da execucdo do contrato.

6 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR

6.1- Poderdo participar desta Tomada de Pregos quaisquer empresas que:

6.1.1- estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
Tomada de Precgos, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

6.1.2- atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste edital; e
- comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacdo previstos neste edital.

6.1.3- Nao sera permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob controle de um
mesmo grupo de Pessoas Fisicas ou Juridicas.

6.1.4- Nao sera permitida na licitacdo a participacao das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo
9° da Lei 8.666/93.

6.1.5-Suspensas temporariamente por qualquer 6rgao da Administracdo do Municipio de Nova Friburgo,
Direta ou Indireta, nos termos do art. III do art. 87 da Lei n© 8.666/93;

6.1.6- Ja incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragdo Publica;

6.1.7- Ndo sera permitida empresas em consdércio ou grupo de empresas;
6.1.8- As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n° 123/2006,

terdo sua participacdo nesta licitacdo conforme os termos que |hes sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7 - DA HABILITACAO:

- Para participar da presente Tomada de Pregos, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos:

7.1 - DA HABILITACAO JURIDICA:

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

7.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.1.4 - As microempresa e empresas de pequeno porte, para fins do exercicio dos beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar a declaracdo do Anexo VIII, expressando que
cumpre os requisitos.

7.1.5 - Os licitantes deverao apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pela
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

A empresa interessada em participar desta Tomada de Pregos que nao possuir o CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL, devera providencia-lo, requerendo sua inscricdo no registro cadastral até
trés dias antes da data marcada para a sessdo de entrega e abertura dos envelopes. O requerimento
de inscrigdo no registro cadastral devera ser realizado na sala da Comissdao Permanente de LicitagGes,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Av. Alberto Braune, n® 224, Centro - Nova
Friburgo-R], de 22 a 62 feira, no horario de 11:00 as 17:00 horas. A relacdo de documentos
necessarios para o cadastro esta disponivel no mesmo endereco e horario acima, ou pela INTERNET:
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

7.1.6 - Credenciamento ou procuragao;

7.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

7.2.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto
contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida ativa
da Unido com abrangéncia das contribuigdes sociais, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como
certiddo (B8es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certiddo de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidao da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certidao (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

7.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacdo de Certidao
de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da
Certidao da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
equivalente, tal como certidao positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

7.2.6- Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal - CEF.

7.2.7 - Certidao Negativa de débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (conforme Lei n©
12.440/11), ou pela Certidao Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2° da CLT
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- Os documentos relativos a regularidade fiscal deverdo ter sido expedidos ha menos de 90 (noventa)
dias da data de realizacao da licitacdo, quando nao apresentarem prazo de validade impresso.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar todos os documentos relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que contenha
alguma restrigao.

- Caso a documentacdo apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, Ihe sera assegurado o prazo de 5 (CINCO)
dias uteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a regularizacao
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas
ou positivas que tenham efeito de negativas.

- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo do MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO.

- A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes previstas no art. 81, da lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

7.2 - QUALIFICACAO TECNICA:

Registros:

1- CertidOes de registro do licitante no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA) ou
conselho regional de arquitetura (CAU), que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou
arquitetura com validade para o presente exercicio. Caso a licitante seja de outro estado da federagao,

sera necessario o visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

2- Qualificagao Técnico-Profissional:

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo ao menos um profissional
de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptiddao por ja haver sido responsavel técnico
por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitacdo.
As parcelas de maior relevancia para capacitacao profissional sdo os servigos/obras de nimeros/itens
8.1, 8.4 e 8.5 da planilha orgamentaria.

3- Vinculo Profissional:

A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado, da(s)
certiddo(0es) de Registro do CREA/CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacao de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).
Em se tratando de socio da empresa, o Contrato Social do licitante comprovara o vinculo.

O profissional indicado sera apresentado a fiscalizagdo no momento do inicio das obras, podendo ser

substituido por outro com as mesmas qualificagdes técnicas profissionais exigidas na forma acima.
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4- Qualificacdo Técnico-Operacional:
Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa, devera ser
apresentado atestado firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada, comprovando
haver a empresa licitante executado servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a da presente
licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia, para habilitacio das empresas

participantes, sdo os seguintes: itens 8.1, 8.4 e 8.5 da planilha orcamentaria. Nao serdo

r

exigidos quantitativos. “as parcelas de maior relevancia ndo poderdo ser subcontratadas’
(redacdo alterada por determinacao TCE-RJ Processo no. 827.715-9/2016).

a) Atestado de visita técnica ao local da obra. Para obtengdo de tal atestado, entrar em contato com a
Secretaria de Obras/Escritdrio de Gerenciamento de Projetos, através do telefone (22) 2525-
9170/9169/9187/2523-1048. A visita devera ser realizada pelo representante legal ou por qualquer
profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no conselho profissional
competente (no caso de obras o CREA ou CAU), DEVERA SER AGENDADO EM ATE DOIS DIAS
ANTERIOR A LICITACAO, tendo como local de saida a sede da Prefeitura Municipal, sito a Av. Alberto
Braune, 225, Centro, na Secretaria de Obras, com tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos.

b) A visita técnica podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo RESPONSAVEL
TECNICO DA EMPRESA LICITANTE, sob as penalidades da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que nado utilizard desta prerrogativa para
questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administragao.

7.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

7.4.1- CertidGes negativas de faléncias ou recuperacgdo judicial, expedidas pelos distribuidores da sede
do licitante. Se o licitante ndo for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidées deverdo
vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes
negativas de faléncias ou recuperacao judicial.

OBS.: As certidGes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial valerdo nos prazos que lhes sdo
proprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicao;

7.4.2- Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, através de seu indice de
liquidez geral igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacao da proposta.

1) Empresas recentemente constituidas deverdo apresentar seu balango patrimonial de abertura e
ultimo balancete.

2) As sociedades an6nimas deverdo apresentar balanco publicado em jornal de grande circulacdo ou
em diario oficial e ata da assembleia geral ordindria que o aprovou (Lei n® 6.404 de 15/12/76 e
alteracgodes).

OBS: As demonstracoes contabeis e o balanco patrimonial deverdao estar
acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio
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apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente, na
forma da Lei.

3) Sera considerado como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

4) O Capital Social do licitante tera que ser no minimo 10% (dez por cento) do valor da
compra/servico, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se
for necessario.

7.5 — Da declaracdo relativa a trabalho de menores e de inexisténcia de Fatos Impeditivos

Declaragao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital,
expressando ndao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do
art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n® 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto n© 4.358/02.

Declaragao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital,
informando sobre a inexisténcia de Fatos Impeditivos para licitar.

08 - DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO E DAS PROPOSTAS

A documentacdo relativa a habilitacdo e proposta devera ser colocada dentro de envelopes opacos,
tamanho oficio, lacrado, contendo na parte externa, obrigatoriamente as seguintes indicagées:

1. Envelope “A” — Habilitagao
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

TOMADA DE PRECOS N° 022/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

2. Envelope "B”- Proposta de Pregos (preencher preferencialmente na proposta detalhe

anexa ao edital e apresentar também planilha com os precos unitarios).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 022/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

a) A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa.

b) Nao serdo recebidos envelopes antes do ato licitatdrio.

c) Pode a Comissdao Permanente de Licitagdes solicitar a exibigdo do original de qualquer documento,
a qualquer momento.

d) Os documentos deverdo estar em plena validade e poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo ou
publicacdo em drgdo da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da propria proponente deverdo
ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitagdo e
estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibicao
do documento original dispensa a autenticacdo em cartério.

09- PRAZO

O prazo total para execucdo e entrega das obras objeto da presente licitacdo é de 120 (cento e
vinte) dias, conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir da data prevista no memorando
de “Inicio dos Servicos”. Quanto a prorrogacdo, sera observado o que dispde o Art. 57 e 65 da Lei
Federal n.° 8.666/93.
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10 — DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O envelope “B”, com o titulo “PROPOSTA COMERCIAL”, devera conter:

10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administracao
(ANEXO I) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informacdes pertinentes para a
correta identificacdo do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opgdes, emendas,
ressalvas, borroes, rasuras ou entrelinhas, e nela deverdo constar:

10.1.1.1 - identificagdo social, nimero do CNPJ], assinatura do representante da proponente,
referéncia a esta licitacdo, endereco, dados bancarios;

10.1.2 - descrigdo do objeto, de acordo com as especificagdes da PLANILHA ORCAMENTARIA - do
PROJETO BASICO - ANEXO deste edital;

10.1.3 - descricdo da composicdo de preco, unidade, quantidade, prego unitario e total em moeda
nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, no ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS - ANEXO II deste edital;

10.1.4 - 0 CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO - ANEXO da PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO deste edital, devidamente datado e assinado na Uultima folha pelo
representante legal da licitante ou o seu preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, que devera mostrar as fases em que se dividira a
execugdo dos servigos e a periodicidade das medigoes, em conformidade com o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO - do PROJETO - ANEXO deste edital;

10.1.5 - PLANILHA DE CALCULO DO B.D.I. - Devendo observar as orientacdes do TCE e TCU

10.1.6 - indicacdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua entrega a CPL;

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdao corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.3 - se for constatado erro de adigdo, subtracdo, multiplicagdo ou divisdo, sera considerado o
resultado corrigido;

10.2.4 - caso a licitante ndo aceite as corregGes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

11- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitacdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificagdo, em que serao
apreciadas as respectivas propostas de precos, para fins de classificacao das licitantes.

11.1.1 - O julgamento do certame serd realizado em tantas sessOes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacao.

11.2 - As licitantes poderdo participar do certame através de representante legal ou preposto.

11.2.1 - Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, (fora dos envelopes),
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o documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
— ANEXO VII deste edital.

11.2.2 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera exibir, ao Presidente da
CPL, documento que comprove a sua identidade.

11.2.3 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverdao ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

11.3 - Fase de habilitacao

11.3.1 - A apreciacdao e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderdo ser
efetuados na prépria sessao de recebimento dos envelopes ou em sessdo posterior, com data, local e
hora a serem definidos pela Comissao Permanente de Licitagao.

11.3.1.1 - A comunicagdo de tais informacbes sera feita diretamente, se os representantes legais das
licitantes estejam presentes. Caso contrario, por publicacdo nos mesmos moldes anteriores e no site
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/

11.3.2 - Ndo sera concedido, salvo nas hipdteses previstas no § 3° do artigo 48 da Lei Federal n.°
8.666/93, prazo para a apresentacdo de novos documentos.

11.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renlncia ao direito de
interposicdo de recursos contra a decisdo referente a fase de habilitagdo, a Comissdao Permanente de
Licitacdo podera proceder a abertura dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.4 - Caso contrario aguardar-se-a o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais
recursos interpostos para, entdo, proceder-se a convocacao das licitantes habilitadas para a abertura
dos envelopes, contendo as propostas de pregos.

11.3.5 - As licitantes inabilitadas serdo devolvidos os envelopes, contendo as propostas de precos,
por ocasido de reunido em que for divulgado o resultado da habilitagdo ou poderdo fazé-lo no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgagdo do resultado
final da fase de habilitacdo. Depois de expirado o prazo, as mesmas serdao destruidas.

11.4 - Fase de classificacao

11.4.1 - Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observados o prazo maximo de execucdo do objeto, as especificacbes e parametros de
qualidade definidos neste edital.

11.4.1.1 - Sera desclassificada a proposta de precos com precos Unitarios e global -
superiores aos fixados no orcamento estimado dos servicos por precos unitarios e das
especificagoes técnicas, referentes ao regime tributario pertinente.

13.4.1.2 - No caso de suspeigdo quanto a exeqibilidade de uma ou mais propostas de pregos, sera
fixado pela CPL prazo, ndo inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus pregos, comparativamente aos praticados no mercado.

11.4.2 - No caso de empate, entre duas ou mais propostas comerciais, a classificagdo final far-se-a
obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL.

11.4.2.1 - No caso em que haja a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, serd assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situagdes em que os valores das propostas,
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2.2 - No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serdao adotados os
seguintes procedimentos:
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11.4.2.2.1 - a microempresa os empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

11.4.2.2.2 - no caso de apresentacdo de propostas de precos com mesmo valor, sera realizado
sorteio para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte podera,
primeiramente, apresentar melhor oferta;

11.4.2.2.3 - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem acima, serdao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.© 123/2006, para, na ordem classificatoria,
exercerem o mesmo direito;

11.4.2.2.4 - Na hipdtese de ndo se viabilizar a contratacdo, segundo os procedimentos acima, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E CRITERIO DE MEDICAO

12.1- Na execugdo dos servicos devera haver emissdo pela Contratada de memoria onde se
especifique, dimensione e situe o servigo realizado, com localizacdo clara dos itens através de
projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatéria da execucdo dos
servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacdo antes, durante e apds a execucédo do
servigo, para cadastramento e efetivacdo das medicdes, anexando estes documentos aos autos do

processo administrativo do contrato de execugao do objeto ora licitado;

12.2- Os materiais removidos , entre eles abrigos, pérgolas, paralelepipedos e intertravados, deverdao
ser entregues a administracdo publica em perfeitas condicdes técnicas para que possam ser
reinstalados em outros locais. Esses materiais serao depositados em locais previamente definidos pela

secretaria executora.

12.3- A Contratada devera disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memérias de
célculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacgdo da adequacdo da solugao
adotada;

12.4- As medigdes serdo realizadas com base nos servicos efetivamente realizados e serdo
acompanhadas das memorias de calculo e relatério fotografico contendo a indicacdo dos locais da

execugao dos servigos conforme item 12.1.

12.5- Qualquer pagamento somente sera efetuado a empresa contratada por servigos efetivamente
prestados e apds as conferéncias pela fiscalizagdo das unidades da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo.

12.6- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagbes e desde que este atraso decorra de culpa do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de
compensacao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.
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12.7- Caso o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera
ser descontado da importéncia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipacao.

12.8- O pagamento relativo ao valor da Ultima fatura somente serd liberado apds o aceite provisério
por parte da Secretaria Municipal de Projetos Especiais com relacdo aos servicos executados e
apresentacao das certidGes de regularidade fiscal e trabalhista para fins de pagamento.

12.9- O critério de medicdo e pagamentos do objeto licitado serdo vinculados a apropriagdo dos
servigos e seus pagamentos com a execugdo dos quantitativos realmente executados, e ndo com
conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os precos maximos aceitaveis serdo os fixados no presente Edital, critério este que sera
utilizado para fins de aceitabilidade. Tanto o prego global como os pregos unitarios fixados neste edital
deverdo ser respeitados (critério maximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada, sob pena de
desclassificacdo.

Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, sera paga pelo custo unitario pelo
jurisdicionado com o mesmo desconto global, em relacdo ao estimado, ofertado pelo licitante
vencedor.

Caso haja necessidade de introducdo de itens novos, sera adotado o custo unitario constante do
Catdlogo da EMOP, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se 0 mesmo desconto
em relagdo ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de pregos unitarios novos que ndo
estejam previstos no referido catalogo, sera adotado preco médio de cotagcdes de mercado, no minimo
com 04 (quatro) empresas especializadas, com a devida autorizacdo da fiscalizagdo acrescido com o
fator relativo da variagao entre o valor total ofertado e o valor total estimado.

Contendo a proposta comercial erros sanaveis, incapazes de viciar e impedir sua
analise, podera a mesma ser alvo de correcdao. Todavia, em havendo no bojo da proposta
precos unitarios acima do estimado pelo drgdo, tal defeito ndao sera passivel de retificacdo,
ficando, portanto, desclassificada a proposta.

14- DAS PENALIDADES

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos,

pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do
presente convite, serdo aplicadas as seguintes penalidades:
14.1- A inexecugao parcial ou total , o atraso injustificado na execucdao do objeto deste
contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo casual
devido a acdo ou omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo,
torna passivel a aplicagdo das sangbes previstas na legislagdo em vigente e nesse contrato,
observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir;

1.1-Adverténcia;

1.2-Multa;

1.3-Suspensado temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;

1.4-Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
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a) Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA, nas seguintes condicdes, dentre outras
que possam causar prejuizo a PMNF:
2.1-Descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e
nas situacdes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a integridade patrimonial
ou humana;
2.2-Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;
2.3-A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por
cento) comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico-

financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizacao.

b) Sera aplicada MULTA, nas seguintes condicoes;
3.1-Caso haja a inexecucgdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 1% (um por cento)
sobre o saldo contratual ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior.
Para a inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato.
Para o atraso injustificado na execucdao do objeto serd aplicada a multa correspondente a R$
1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00.
3.1.1- Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo més do prazo de execugdo do
objeto, 25% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
fiscalizagao.
b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro més do prazo de execucdo do
objeto, 45% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
fiscalizagao.
c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto més do prazo de execucdo do
objeto, 65% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
fiscalizagao.
d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias apds o término do prazo de execucdo do
objeto, percentual superior a 90% do previsto no cronograma fisico-financeiro, porém inferior
ao valor total do Contrato.
3.1.2-Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para
o inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apos a emissdo do memorando de inicio.
3.1.3-Os percentuais referidos no item 3.1.1, acima serdo apurados com base na férmula
abaixo:
PE=(VPCE/VPC)X100
PE=percentual executado
VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma
VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma
3.1.4-Sera configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:
a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo més do prazo de execucdo do objeto,
percentual superior a 25% porém inferior a 40% do previsto;
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b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execucdo e conclusdo da obra percentual superior

a 80% porém inferior a 90% do valor do Contrato;

c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 ( sessenta ) dias apds o término do prazo fixado

para a conclusdo da obra, percentual superior a 90% porém inferior ao valor do Contrato.

3.1.5 - Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serdo calculados observando-
se o seguinte critério;

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da= dias de atraso

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusao

VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
conforme previsto no item 1,segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
TABELA 1

G CORRESPONDENCIA

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 900,00

R$ 5.000,00

~
mmthH>
c

R$ 10.000,00

TABELA 2

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregados sem uniforme e EPIL.(por empregado e 1
por ocorréncia)

2 Manter funcionario sem qualificacdo (por empregado e por dia) 1

3 Executar servigo incompleto, utilizar paliativos em carater permanente, nao 2
providenciar as recomposicdes (por ocorréncia)

N

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,os 3
servicos contratados.(por dia e por servico suspenso)

(8]
w

Permitir situacdo que crie ou possibilite a ocorréncia de dano fisico ou
material aos funcionarios e/ou a terceiros (por ocorréncia)

Adiar o inicio da execucao de servicos determinados (por ocorréncia)

Idem se for identificada ma-fé na busca por reajustes contratuais

Manter funcionario sem carteira assinada (por ocorréncia)

Nel{e A RNNTe)}
aununnw

Induzir a fiscalizacdo a erro ( por ocorréncia)

Para os itens seguintes, deixar de:

Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias )

Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias)

Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias)

Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias)

Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorréncia)

Apresentar a fiscalizacdo pedido formal de subcontratacdo (por ocorréncia)

Manter engenheiro/arquiteto como responsavel técnico (por ocorréncia)

N[O UV |AWIN|-
auununnubd WNF

Efetuar o pagamento dos funcionarios com todos os beneficios (por
ocorréncia)

o}
(=]

Apresentar o pedido de prorrogacao de prazo e ou aditivos de valores de
forma intempestiva. (por ocorréncia)

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorréncia) 6

11 Atender as determinagOes da fiscalizagdo previamente a emissdo do TERMO 6
DE ACEITACAO PROVISORIA (por ocorréncia)

12 Atender as determinacdes da fiscalizacdo previamente a emissdo do TERMO 6
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| DE ACEITACAO DEFINITIVA (por ocorréncia) | |

3.3-0 somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera
exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administragao
podera declarar a inexecugao total do contrato.

4-Suspensdo temporaria de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
PMNF.

4.1- A sancdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o
inciso III art.°© 87 da Lei 8666/93,podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até
2(dois) anos, no caso de inexecugao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta
cladusula.

O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo.

5-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica:

5.1-A sangdo de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso IV,art 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada dentre outros casos quando:

5.1.1- Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2- Praticar atos ilicitos, visando frustrar a licitagdo;

5.1.3- Apresentacdo a PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o
objetivo de participar de licitagdo ou para comprovar a manutencao das condicdes apresentadas na
habilitacao;

5.1.4- Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2.

O CONTRATO sera rescindido unilateralmente pela Administragao.

15- DOS RECURSOS

Os recursos interpostos contra as decisdes proferidas pela Comissdao Permanente de Licitagdes,
somente serdo acolhidos nos termos da Lei n° 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta
Prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitagdo ou inabilitagao do licitante;

a) julgamento das propostas;

b) anulagdo ou revogacéo da licitagéo;

) indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou cancelamento;
d) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

§ 10 - Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou contrato, da qual ndo caiba recurso hierarquico.

§ 20 - Interposto o recurso, tal fato sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
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§ 30 - Pedido de reconsideracdo de decisdao do Prefeito Municipal, na hipétese do § 3° do art. 87 da
Lei n° 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagdo do ato.

16 - DAS GARANTIAS

A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, cabendo-lhe a opgdo por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
a) Seguro garantia;
b)  Fianca Bancaria.

§ 10 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestacdo de garantia for, na modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade
da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os
aceites provisorio e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacdo de
prazo, a caucao devera ser acrescida ou prorrogada.

17- DA CONTRATACAO

Apds a adjudicacdo, a Procuradoria Geral convocarda o vencedor para que este assine o termo de
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo.

Em caso de nao comparecimento do convocado, o que caracteriza a recusa injustificada do
adjudicatario, levara a Administracdo a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de
classificagdo, nas mesmas condicbes do primeiro, bem como poderd revogar todo o procedimento,
porque tal acontecimento caracteriza o descumprimento total da obrigacdo, levando o infrator as penas
da lei.

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, desde que
seja alegado fato relevante, comunicado a Administracdo, e esta o aceite.

A empresa vencedora devera requerer licenca de instalacao para execucao da obra.

18- DA RESCISAO

O contrato que vier a ser celebrado podera ser rescindido caso ocorra qualquer das situagdes previstas
no art. 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

19- DO REAJUSTE

Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatorio serdo irreajustaveis.

Todavia, caso ocorra haja imperiosa necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos indices
correspondentes as familias constantes da Planilha Orgamentaria, em conformidade com o Boletim
Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como data base o
limite fixado para fins de apresentacdao da proposta.

20- DA RESPONSABILIDADE

Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Municipio ou a Terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execugdao do contrato, ndo se eximindo dessa responsabilidade quando houver
acompanhamento da execucdo por érgao do Municipio.

Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocgdao de readequagdes, sempre que
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detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado e exercer a
fiscalizacao sobre o ctef.

21- DA PUBLICACAO

Competird a Administragcdo promover as suas expensas €, no prazo de 05(cinco) dias, a publicacdo em
orgdo da imprensa local do extrato do contrato firmado.

22- DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados os seguintes
critérios:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de observagdes, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado, o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n® 8.666/93.

23 - DISPOSICOES FINAIS

A Prefeitura reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for vantajosa, ou recusar todas,
anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for interesse publico, sem que
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenizagao.

Ocorrendo a revogacao ou anulacdo do certame, a decisdo sera publicada no mesmo veiculo em que se
deu a publicagdo do aviso inicial.

O esclarecimento de duvidas e informagGes sobre o presente edital poderdo ser requeridos, por escrito,
por e-mail: licitacaopmnf@yahoo.com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br Comissao Permanente de Licitacdo
da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada no Edificio Sede da Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 224 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 11:30h
as 17:00h, diariamente, exceto aos sdbados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

As impugnacgles interpostas deverdo ser entregues no Servico de Protocolo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizado no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 225 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 10:00h as 17:00h
diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, e serdo dirigidas ao Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo, até dois dias Uteis anteriores a data fixada neste edital para recebimento
das propostas.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.
O casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n® 8.666/93.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do
Municipio de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o presente
edital.

Nova Friburgo, 23 de outubro de 2020.
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ANEXO I

PROPOSTA DE PRECOS

09 - Identificagdo da Empresa ou

PROPOSTA DE Carimbo Padronizado

PRECOS

Processo n.°
22946/2019

Estado do Rio de
Janeiro
Tomada de
Precos 022/2020

Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo

04 - Nome do Orgdo 05 - Endereco 10- 11- 12 - N° C/C
PREFEITURA AV. ALBERTO Banco Ag.
MUNICIPAL DE NOVA BRAUNE, 225 -
FRIBURGO CENTRO NOVA
FRIBURGO/RJ
06 - Esta proposta devera ter os campos 13 - Declaramos inteira submissao

09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela aos termos desta Proposta, do Edital ou

Empresa e devolvida até a data da realizacao Convite e a Legislagao em vigor.

da Licitagcdo, no dia 13/11/2020 as 10:30 / /
horas no endereco acima, NA SALA DA
COMISSAO DE LICITAGAO. Assinatura
07 - Prazo de Execugao: 08 - Local de Execugao do Servigo:
Conforme cronograma Conforme Edital
14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
Item 01
01 Contratacao de empresa para Reforma do Centro de
Artes de Nova Friburgo/RJ R$
Validade da proposta:
90 (noventa) dias R$
TOTAL COM DESONERAGCAO

Valor total da proposta por extenso: R$ ( )

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdio do BDIs,
cronogramas fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital).
Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser
apresentada de acordo com edital.
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ANEXO II

TABELA DE PRECOS e TERMO DE REFERENCIAS

14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global

Item 01

01 Contratacao de empresa para Reforma do Centro R$ 259.216,33
de Artes de Nova Friburgo/RJ

Validade da proposta:
90 (noventa) dias Total: R$ 259.216,33

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa

e ser apresentada de acordo com edital.

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdio do BDIs, cronogramas

fisicos-financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa

e ser apresentada de acordo com edital.
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TERMO DE REFERENCIA

Encaminhamos o presente TERMO DE REFERENCIA que versa sobre a obra a ser
contratada e para o qual solicitamos a inclusao no EDITAL de licitagao:

Objeto a contratar:

REFORMA DO CENTRO DE ARTES DE NOVA FRIBURGO - NOVA FRIBURGO - RJ

Objetivo para a contratacao:

Os beneficios resultantes da reforma do Centro de Artesde Nova Friburgo podem ser descritos
como essenciais, sendo que todos osusuarios serdo beneficiados, podendo usufruirdeambientes livres
de infiltragbes, umidades, com mais conforto,seguranca e conforme determina as normas vigentes e

de acessibilidade.

Justificativa para a contratacao:

A reforma do Centro de Artes de Nova Friburgo vai além da infraestrutura, € uma revitalizagao
cultural. Além de pecas de teatro e exposigdes, o equipamento publico também ja sediou diversas
edicoes de eventos tradicionais da cidade, shows musicais, palestras e espetaculos diversos. Essa é a
funcdo do Centro de Artes, fomentar a arte e a cultura na cidade de Nova Friburgo.

Por ser abaixo do nivel da rua, o espaco foi muito castigado com a enchente de 2011. A maior
e mais estrutural reforma realizada no local, apés sua criacdo na década de 1960, foi em 1986. O
mofo € um problema recorrente, assim como as saidas e acesso para o publico. O prédio estd com
varios pontos deteriorados, causando infiltragbes em todas as areas, que hoje estdo muito
danificadas, carecendo de imediata reparagao.

Reforma do piso, drenagem, iluminagdo, instalagdes elétricas, camarins, palco, copa, rampas
de acessibilidade e sanitadrios reformados sdao algumas das mudancas que constam no projeto de
revitalizacdo do local.

A reabertura do CA (Centro de Arte) é uma reivindicagdo continua dos artistas e das geragGes
que foram criadas frequentando esse espaco. Sem ele, as pessoas perderam a referéncia cultural, que
mantinha a arte viva e presente.

A reforma desse pavimento localizado no primeiro andar do edificio Solar do Bardo de Nova
Friburgo, que abriga o Centro de Artes, torna-se impreterivel, visto a precariedade das condicOes de

funcionamento da estrutura fisica atual.

Jeferson Pires Aragéo
Secretaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro T PROCESSO N° 22946/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / A\

Secretaria de Obras

L\‘ o ,/‘: Fls N° Rubrica

Dados sintéticos da Contratacao:

Secretaria requisitante: SECRETARIA DA CASA CIVIL, através do Sr. Secretario Walter Luiz
LuizThuller

Secretaria Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, através do Sr. Secretario Jeferson Pires
Aragdo

Projeto Basico: Arg. Cristiane Silva Ferreira Teixeira, com a RRT do Projeto Basico no.
000000441539

Orgcamento: Eng. Marcio Balbo Monnerat, com a ART do Orgamento no. 2020180067

Custo Estimado para a Contratagao: R$ 259.216,33 - 10=01/2020

Base de precos: EMOP

BDI de 28.93% com desoneragao.

Cronograma fisico-financeiro: 120 dias corridos, iniciados a partir da Ordem de Inicio dos Servigos.
Prazo de Vigéncia Contratual: 210 dias corridos, a partir da Ordem de Inicio dos Servicos, para
cobertura contratual de eventuais intercorréncias e pendéncias financeiras.

Modalidade da Licitagao: Tomada de Pregos - Tipo de Licitagao: Menor Preco Global

Regime de execugdo: Empreitada por prego unitario

Itens de maior relevancia técnica:
Item 8.1 - estrutura para sustentacao da cobertura de vidro do acesso principal ao Centro de Artes;
Item 8.4 - caixilho fixo de aluminio para fixagdo do vidro;

Item 8.5 - rufo em aluminio de 0,5x300mm

Subcontratacoes admitidas: (limitados a 30% do valor previsto no orgamento)
Item 1.2 - projeto executivo de sistema de ar-condicionado e exaustdo mecanica;
Item 2.11 e 3.2 -locagdo de cacamba de ago tipo container com 5m3 de capacidade, para retirada de
entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga

em locais autorizados e/ou licenciados;

Da apresentacdo das propostas:

ART 43 - A licitagdo seré processada e julgada com a observancia dos seguintes procedimentos:

IV - verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o
caso, com os precos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de precgos, os quais deverao ser devidamente registrados na

ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis.
§3° - E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em_qualquer fase da licitagdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a

inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.
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ART 44 - No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideragdo os critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas e principios estabelecidos em
Lei.

§30° - Ndo se admitird proposta que apresente preco global ou unitarios simbdlicos,

irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracao.
O Presidente da Comissdo de Licitagdo podera, conforme disposto no art. 43 § 392, em face da

complexibilidade da contratacdo ou mesmo na auséncia de profissionais qualificados em analise de
custos, constante dos quadros da CPL, ENCAMINHAR as propostas para a area técnica responsavel
pelo planejamento e elaboracdo do PROJETO BASICO, para manifestagdo e parecer a respeito da

correcao dos valores apresentados e exequibilidade das mesmas.

Na_execucdo contratual deverd ser observada a NOTA TECNICA N° 07/2014 -SEA-

Ministério Publico Federal, com o entendimento abaixo;

Ainda que a proposta seja exequivel na forma do disposto no Art 48, ndo serdo admitidas
alteragcoes contratuais com fulcro no Art 65 incisos “a” e “b” , manejados através DA
SUPRESSAO dos itens com valor unitario simbélico ou irrisério, e consequente ACRESCIMO

de itens cotados de forma regular ou mesmo a inclusdao de NOVOS ITENS nao previstos

inicialmente.

Condicoes para execucao do objeto e medicoes dos servicos:

1-Na execugdo dos servigos devera haver emissdo pela Contratada de memdria onde se
especifique, dimensione e situe o servigo realizado, com localizacdo clara dos itens através de
projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatéria da execucdo dos servigos
que se fizer necessaria, com fotos da situacao antes, durante e apos a execucdo do servico,
para cadastramento e efetivacdo das medigOes, anexando estes documentos aos autos do processo

administrativo do contrato de execucdo do objeto ora licitado;

2-Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que os materiais removidos, entre eles abrigos,
pérgolas, paralelepipedos e intertravados, deverdo ser entregues a administragdo publica em perfeitas
condicOes técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo

depositados em locais previamente definidos pela secretaria executora.

3-Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que a Contratada devera disponibilizar,
juntamente com os projetos executivos, as memoérias de calculo de dimensionamento a eles relativos,
para fins de verificacdo da adequacgdo da solugdo adotada;
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4-Incluir no EDITAL, relativamente a inclusdo de itens novos:
“Em se tratando da inclusdo de pregos unitarios novos que ndo estejam previstos no Catalogo
FGV/EMOP/SINAPI, serd adotado o menor preco de cotacdes de mercado, de no minimo 3 (trés)

empresas especializadas.
5-Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que as medigdes serdo realizadas com base nos
servicos efetivamente realizados e serdo acompanhadas das memodrias de célculo e relatério

fotografico contendo a indicacdo dos locais da execugdo dos servigos conforme item 1.

6-Definir no EDITAL que em caso de reajustamento de precos a Administracdo considerara

como IO a data de apresentacdo das propostas.

7- Incluir no EDITAL as condigOes de qualidade dos servicos e aceites.

8- Incluir no EDITAL a dosimetria em anexo na aplicacao de sangoes.

Condicoes de qualidade dos servicos e aceites:

1-Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) e da Lei 8.078/1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 54 e 69 da Lei 8.666/1993 e jurisprudéncia do
TCU acorddo 92/2004, bem como as orientagées técnicas OT-IBR003/2011 do IBRAOP e demais
normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 - norma de desempenho.

2- A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusdo de
culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacdes de: caso fortuito, motivo de forca

maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

3- Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacbes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solucdes apresentadas pela empreiteira responsavel
sejam as mais adequadas para garantir que os servigos ndo sejam meramente paliativos, ou seja, que

durem por toda a vida (til da obra.

4- Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma pega de defesa, a Administragdo Publica
deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia, recomende o
arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente nova notificacdo ao
executor, desta feita para o inicio imediato dos servigos. Essa nova notificagdo deve ser acompanhada
de planilha orcamentdria que descreva os servicos a serem executados, com suas respectivas

quantidades e precos.
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5- Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na notificagdo,
a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial (para a Procuradoria-

Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fungdo).

6- Nao ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracdo Publica execute os servicos
de reparacao, para posterior ressarcimento a contratante. Nesse caso, deve comunicar previamente o
fato, informando do respectivo orcamento a empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento aos

cofres publicos.

7- Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgéncia de
se iniciarem o0s reparos, uma vez que sua postergagao acarreta o agravamento dos defeitos e perigo
ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de antecipagdo de tutela e a

arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

Da Aplicacao das Sancées:

c) A inexecugao parcial ou total , o atraso injustificado na execucao do objeto deste
contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo
casual devido a acdo ou omissdao da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais
em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislagdo em vigente e nesse
contrato, observando-se o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir;
1.1-Adverténcia;
1.2-Multa;
1.3-Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;

1.4-Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

d) Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA, nas seguintes condicdes, dentre outras
que possam causar prejuizo a PMNF:
2.1-Descumprimento parcial das obrigagOes e responsabilidades assumidas contratualmente, e
nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial
ou humana;
2.2-Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;
2.3-A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por
cento) comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico-

financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizagao.

e) Sera aplicada MULTA, nas seguintes condigoes;
3.1-Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 1% (um por cento)
sobre o saldo contratual ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior.
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Para a inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total

do contrato.

Para o atraso injustificado na execugdo do objeto serd aplicada a multa correspondente a R$

1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00.

3.1.1- Sera configurada a inexecucgdo parcial do objeto, quando:

a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo més do prazo de execucdo do

objeto, 25% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela

fiscalizagao.

b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro més do prazo de execucgdo do

objeto, 45% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela

fiscalizagao.

c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto més do prazo de execucdo do

objeto, 65% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela

fiscalizagao.

d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias apos o término do prazo de execugdo do

objeto, percentual superior a 90% do previsto no cronograma fisico-financeiro, porém inferior

ao valor total do Contrato.

3.1.2-Seréa configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para

o inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissdao do memorando de inicio.

3.1.3-Os percentuais referidos no item 3.1.1, acima serdo apurados com base na férmula

abaixo:

PE=(VPCE/VPC)X100

PE=percentual executado

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.1.4-Sera configurado atraso injustificado na execucgdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo més do prazo de execugdo do objeto,

percentual superior a 25% porém inferior a 40% do previsto;

b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execucao e conclusdo da obra percentual superior

a 80% porém inferior a 90% do valor do Contrato;

c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 ( sessenta ) dias apds o término do prazo fixado

para a conclusdo da obra, percentual superior a 90% porém inferior ao valor do Contrato.

3.1.5 - Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serdo calculados observando-
se o seguinte critério;

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da= dias de atraso

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusao

VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
conforme previsto no item 1,segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
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TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 900,00

R$ 5.000,00

AUNHWN| =

R$ 10.000,00

TABELA 2

ITEM

DESCRICAO

GRAU

1

Permitir a presenca de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado e
por ocorréncia)

2

Manter funcionario sem qualificagdo (por empregado e por dia)

3

Executar servigo incompleto, utilizar paliativos em carater permanente, nao
providenciar as recomposigdes (por ocorréncia)

N

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,os
servicos contratados.(por dia e por servico suspenso)

(6,1

Permitir situacdo que crie ou possibilite a ocorréncia de dano fisico ou
material aos funcionarios e/ou a terceiros (por ocorréncia)

W

Adiar o inicio da execucdo de servicos determinados (por ocorréncia)

Idem se for identificada ma-fé na busca por reajustes contratuais

Manter funcionario sem carteira assinada (por ocorréncia)

O (N0

Induzir a fiscalizacdo a erro ( por ocorréncia)

aununw

Para os itens seguintes, deixar de:

Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias )

Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias)

Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias)

Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias)

Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorréncia)

Apresentar a fiscalizacdo pedido formal de subcontratacdo (por ocorréncia)

Manter engenheiro/arquiteto como responsavel técnico (por ocorréncia)

XN |UT|A[WN ([

Efetuar o pagamento dos funcionarios com todos os beneficios (por
ocorréncia)

aununubhWNE=

O

Apresentar o pedido de prorrogagao de prazo e ou aditivos de valores de
forma intempestiva. (por ocorréncia)

(<))

10

Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorréncia)

11

Atender as determinagOes da fiscalizagdo previamente a emissdo do TERMO
DE ACEITACAO PROVISORIA (por ocorréncia)

12

Atender as determinagOes da fiscalizagdo previamente a emissdo do TERMO
DE ACEITACAO DEFINITIVA (por ocorréncia)

3.3-0 somatdrio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera

exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administragao

podera declarar a inexecugdo total do contrato.

4-Suspensao temporaria de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a

PMNF.

4.1- A sancdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o
inciso III art.° 87 da Lei 8666/93,podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até

2(dois) anos, no caso de inexecucao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta

clausula.

O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo.
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5-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica:

5.1-A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso 1V,art 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada dentre outros casos quando:

5.1.1- Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2- Praticar atos ilicitos, visando frustrar a licitagdo;

5.1.3- Apresentacdo a PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o
objetivo de participar de licitagdo ou para comprovar a manutencdo das condicdes apresentadas na
habilitacao;

5.1.4- Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2.

O CONTRATO sera rescindido unilateralmente pela Administracao.

Observacgdes:

e As sancOes de adverténcia, de suspensédo temporaria do direito de contratar com a PMNF e a
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
aplicadas a Contratada juntamente com a de multa.

e O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado.
2.1-Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a

importancia devida no prazo de 15 dias, contados da comunicagao oficial.

e Qualificacdo Técnica:

a) - Registros:
Certiddes de registro do licitante no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA)
ou conselho regional de arquitetura (CAU), que habilite a empresa nos ramos de
engenharia civil com validade para o presente exercicio. Caso a licitante seja de outro
estado da federagdo, serda necessario o visto do CREA/CAU-R], quando da assinatura do
contrato.

b) - Qualificagdo Técnico-Profissional:
Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo ao menos um
profissional de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedida pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel
técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitacao.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo os servicos/obras de
numeros/itens 8.1, 8.4 e 8.5 da planilha orgamentaria.

c) - Vinculo Profissional:
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A comprovacdao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia
de seu registro de empregado, da(s) certiddo(des) de Registro do CREA/CAU, do(s)
contrato(s) particular(s) de prestacao de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s). Em se tratando de sécio da
empresa, o Contrato Social do licitante comprovara o vinculo.

O profissional indicado sera apresentado a fiscalizagdo no momento do inicio das obras,
podendo ser substituido por outro com as mesmas qualificagdes técnicas profissionais

exigidas na forma acima.

d) - Qualificagdo Técnico-Operacional:

Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa, devera ser
apresentado atestado firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada, e registrado no
CREA/CAU, comprovando haver a empresa licitante executado servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a da
presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia, para habilitagdo das empresas
participantes, sdo os seguintes: itens 8.1, 8.4 e 8.5 da planilha orcamentaria. Ndo serdo
exigidos quantitativos. “as parcelas de maior relevancia ndo poderdo ser subcontratadas”
(redacgao alterada por determinacao TCE-RJ Processo no. 827.715-9/2016).

Em todas as sanc¢oes aplicadas, observar-se-a o principio do contraditorio e a ampla

defesa, em processo administrativo auténomo.

Dos Cronogramas Apresentados e Pagamentos a serem Efetuados:

A LICITANTE devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e em
conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela administragao.

Os pagamentos serdo efetuados conforme decreto municipal 258/2018.

Quando da apresentagdo das medigOes, devera ser observado o decreto municipal no. 238 -

art. 12, bem como a manutengao da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Na ultima parcela sera retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se comprove
toda regularidade fiscal e trabalhista.

O valor acima serd liberado apds comprovacdo da contratada do cumprimento de todas as

obrigacoes trabalhistas e previdencidrias.
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O valor retido sera devolvido apds confirmada a comprovagdo acima.

Caso seja necessario readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de 10% devera

ser mantido na ultima medigdo.

N3o serdao concedidos reajustes contratuais, quando nao houver o cumprimento do

cronograma proposto pela contratada, nao justificado pela fiscalizagao.

Atenciosamente,

Secretario da Casa Civil
Walter Luiz Thuller
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ANEXO IIT - CONTRATO - Minuta

Contrato que entre si
firmam o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO e a empresa -------
--------------------------------------- , tendo por objeto a

Contratacdo de empresa para Reforma do Centro de

Artes - Nova Friburgo - RJ,

O Municipio de Nova Friburgo, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Av. Alberto Braune, n® 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Ex°.
Sr. Prefeito Municipal SR. RENATO PINHEIRO BRAVO, brasileiro, casado, residente e domiciliado

nesta cidade, portador de C.I. Nn® ----------oooeo—oo- , expedida pelo -------------- , € inscrito no
C.P.F./M,,F. sob 0 N0 —--mmmmmmmmm , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro 1ado @ empresa —==--===============-==-om= oo oo ooo oo
——————————— , inscrita no C.N.P.J./M.F. sob 0 n® ---------------uuu--——--- inscrigdo estadual n® -----------

---------- , Sediada @M === mmmmm oo e e e e e e e e oo
--------- , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu -----
———————————————————————————— Sr. —=--—---—mmmeememeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee————_inscrito no C.P.F. /M.F.
SOb 0 NO —--emmmmm e e portador de C.I. NO —----mmmmmmmm oo ,
tendo em vista a homologacdao do processo licitatério da Tomada de Pregcos n° 022/2020,
realizado em --------------—--- , resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorizacao de fls. --
---, do processo administrativo n°® 22946/2019, que se acha vinculado ao Edital, anexos e a
proposta da CONTRATADA, sendo regida pela Lei n® 8.666/93 com suas alteracdes posteriores e

pelas seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto é a Contratacdo de empresa para Reforma do Centro de Artes - Nova Friburgo -
R3], podera sofrer acréscimos ou supressdes, nos limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei
Federal n.° 8.666/93.

Paragrafo Gnico - A prestagdo de servigos dar-se-a em conformidade com a Proposta de Pregos da
CONTRATADA, datada de de de , acostada as fls. do processo
administrativo n.°? 22946/2019, a qual, juntamente com o EDITAL DE Tomada de Precos N.°

022/2020 e seus ANEXOS, sdo partes integrantes e inseparaveis deste contrato, independente de

transcricdo.
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CLAUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execucio

A execugdo do objeto do presente contrato serd de acordo com as especificacbes formuladas pelo
Contratante no Edital e Anexos em referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preco e Condicdoes de Pagamento

O prego contratado é de R$ ---------- (G S ey e s i e A ).

Paragrafo Primeiro - Para efeito de medicdo e pagamento, somente serdo considerados os
servigos e obras efetivamente executados pela contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada
a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagbes expressa e previamente aprovadas

pela contratante.

Paragrafo Segundo -A discriminagdo e quantificacao dos servigos e obras considerados na medicao
deverdo respeitar, rigorosamente, as planilhas de orcamento anexas ao contrato. A contratante
devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela contratada com base nas medigGes de

servicos aprovadas pela Fiscalizacao, obedecidas as condicdes estabelecidas no contrato.

Paragrafo Terceiro - Caberd a contratada, a preparagao de documentos que oferecam suporte as
medicGes (planilhas, croquis, memodrias de calculo etc.), inclusive a elaboracdo de Relatorio

Fotografico, comprovando a realizacdo dos servicos a serem medidos.

Paragrafo Quarto- Os pagamentos serdo efetuados conforme decreto municipal 258/2018.
Quando da apresentacdo das medigOes, devera ser observado o decreto municipal no. 258 - art. 12,

bem como a manutengdo da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Paragrafo Quinto - Na ultima parcela sera retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que
se comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.
- O valor acima sera liberado apds comprovacdo da contratada do cumprimento de todas as

obrigacGes trabalhistas e previdencidrias.
- O valor retido sera devolvido apés confirmada a comprovagao acima.

Paragrafo Sexto - Caso seja necessario readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de

10% devera ser mantido na ultima medicao.

Paragrafo Sétimo- Nao serdao concedidos reajustes contratuais, quando ndao houver o

cumprimento do cronograma proposto pela contratada, ndo justificado pela fiscalizacao.

Paragrafo Oitavo- A Contratada devera manter durante toda a execucdo do Contrato as condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento

ao disposto no § 39, do artigo 195, da Constituicao Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da
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Lei n© 8.666/93.

Paragrafo Nono- Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagao financeira que l|he tenha sido imposta, em virtude de penalidade por

inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

Paragrafo Décimo - N3o haverd, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

Paragrafo Décimo-Primeiro- O prego fixado no "caput" desta clausula serd fixo e irreajustavel
pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo da proposta. Em caso de
necessidade de reajuste, serd adotado o indice EMOP, a partir da data de apresentagdo da proposta,
atendendo ao disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Décimo-Segundo - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma
prevista no § 1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo
remunerados pelos respectivos custos unitarios constantes da PROPOSTA DE PRECO, que vier a ser
pactuado com a CONTRATADA.

Paragrafo Décimo-Terceiro - Em caso da necessidade de pregos unitdrios novos, serao

considerados os catalogados na tabela EMOP.

Paragrafo Décimo-Quarto - Em caso de precos unitarios novos que nao estejam previstos nos
supracitados catalogos, serdo realizadas, pela CONTRATADA, cotacGes de pregcos com no minimo 3
(trés) empresas especializadas, devidamente comprovadas através de documentos pertinentes,
quando entdo serdao praticados, com a devida autorizagao da fiscalizacdo da PMNF, os menores

pregos unitarios apurados nessa pesquisa.

Paragrafo Décimo-Quinto- Os custos de administracdo local da obra serdo remunerados

proporcionalmente a parcela executada do CONTRATO.

Paragrafo Décimo-Sexto - O pagamento do acréscimo a que se refere o paragrafo anterior sera
efetivado mediante autorizagdo expressa do Ordenador de Despesa em processo préprio, que se

iniciard com o requerimento da CONTRATADA a ele dirigido.

Paragrafo Décimo- Sétimo - Na hipotese de o documento de cobranga apresentar erros, fica
suspenso 0 prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente apods a

apresentacao da nova documentacgdo isenta de erros.
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Paragrafo Décimo-Oitavo -O pagamento relativo o valor da ultima fatura somente sera liberado

apos o aceite provisério por parte da Secretaria Municipal com relagao

aos servigos executados.

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigéncia

O prazo de vigéncia da contratacdo que decorrer desta licitacdo sera de 120 (cento e vinte) dias, e
comecara a fluir a partir do memorando de inicio.

O prazo de vigéncia do instrumento contratual é de 210 (duzentos e dez ) dias.

Paragrafo unico - O prazo poderd ser prorrogado, mantidas as demais condigdes desta
contratacdo e assegurada a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos elencados no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n.© 8.666/93, devidamente

autuado em processo.

CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos Orcamentarios

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrdo por
conta da dotagdo n° P.T., C.D. n°, Fonte , do presente exercicio, através da nota de empenho n° --

——————— , emitida em -----------,

CLAUSULA SEXTA - Do Fundamento e Vinculacao

O presente tem suporte na Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, estando vinculado ao

edital da licitacdo que o originou e a proposta da CONTRATADA.

Paragrafo primeiro - Aos casos omissos sera aplicada a Lei n® 8.666/93, com suas
alteragoes.

Paragrafo Segundo - Na execucao do presente contrato, deverdao ser integralmente

observadas as regras estabelecidas na RESOLUCAO n© 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente.

CLAUSULA SETIMA - Das Garantias

A CONTRATADA deverad providenciar a garantia prevista no edital da presente,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. Quando a prestacdo de garantia for a
modalidade de seguro garantia ou fianga bancaria, a validade da mesma devera contemplar o prazo

do contrato mais 105 (cento e cinco) dias, tendo em vista a necessidade para os aceites provisorio e
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definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacdo de prazo, a caugdo

devera ser acrescida ou prorrogada.
Paragrafo Gnico - O montante caucionado s6 sera devolvido caso ndo haja qualquer restrigdo,
ap0s a execucao ou a rescisdo amigavel do presente CONTRATO, e apds requerimento formal da

CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - Das Penalidades

Caso a Contratada ndo cumpra as obrigacdes estabelecidas no Edital e em seus Anexos ocasionara
desatendimento as condicGes contratadas, ficando sujeita a multas, rescisdo contratual e demais
sangoes previstas nesses documentos, nas Leis n.° 8.666/93 e demais legislagcdes pertinentes , bem

como as seguintes sangdes:

Paragrafo-primeiro - A inexecucao parcial ou total , o atraso injustificado na execucdo do
objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o Anexo casual devido a acdo ou omissdao da CONTRATADA, relativamente as
obrigagées contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdao das sangées previstas na
legislacdao em vigente e nesse contrato, observando-se o contraditéorio e a ampla defesa,
conforme listado a seguir;

1.1-adverténcia;

1.2-multa;

1.3-suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo;

1.4-declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

Paragrafo-segundo -Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA, nas seguintes condicdes ,
dentre outras que possam causar prejuizo a PMNF:
2.1-descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situagOes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana;
2.2-na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;
2.3-a qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento)
comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico-financeiro

apresentado e aprovado pela fiscalizagao.

Paragrafo-terceiro-Sera aplicada MULTA, nas seguintes condicoes;
3.1-Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o
saldo contratual ou R$ 15.000,00 ( quinze mil reais), o que for maior.
Para a inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do

contrato.
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Para o atraso injustificado na execucdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a R$
1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00.
3.1.1- Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo més do prazo de execugdao do objeto,
25% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.
b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro més do prazo de execucdo do objeto,
45% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagao.
c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto més do prazo de execucdo do objeto,
65% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.
d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias apos o término do prazo de execugcdo do objeto,
percentual superior a 90% do previsto no cronograma fisico-financeiro porém inferior ao valor total
do Contrato.
3.1.2-Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para o
inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissdo do memorando de inicio.
3.1.3-0s percentuais referidos no item 3.1.1, acima serdo apurados com base na formula abaixo:
PE=(VPCE/VPC)X100
PE=percentual executado
VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma
VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma
3.1.4-Sera configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:
a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo més do prazo de execugao do objeto, percentual
superior a 25% porém inferior a 40% do previsto;
b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execugdo e conclusdo da obra percentual superior a
80% porém inferior a 90% do valor do Contrato;
c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 ( sessenta ) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra, percentual superior a 90% porém inferior ao valor do Contrato.

3.1.5 - Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serdo calculados observando-
se o seguinte critério;

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da= dias de atraso

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma
VPCE=Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,

conforme previsto no item 1,segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00
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R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 900,00

R$ 5.000,00

0| A W N

R$ 10.000,00

TABELA 2

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado 1

e por ocorréncia)

2 Manter funcionario sem qualificagcdo (por empregado e por dia)

Executar servigo incompleto, utilizar paliativos em carater permanente,

ndo providenciar as recomposicdes (por ocorréncia)

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 3

fortuito,os servicos contratados.(por dia e por servigo suspenso)

5 Permitir situagdo que crie ou possibilite a ocorréncia de dano fisico ou 3

material aos funcionarios e/ou a terceiros (por ocorréncia)

Adiar o inicio da execugao de servigos determinados (por ocorréncia)

Idem se for identificada ma-fé na busca por reajustes contratuais

Manter funcionario sem carteira assinada (por ocorréncia)

O| 0| N| O
alu B Ww

Induzir a fiscalizacdo a erro ( por ocorréncia)

Para os itens seguintes, deixar de:

Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias )

Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias)

Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias)

Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias)

Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorréncia)

| U | W N| =
gl v H W N =

Apresentar a fiscalizagcdo pedido formal de subcontratacdo (por

ocorréncia)

N
[}

Manter engenheiro/arquiteto como responsavel técnico (por ocorréncia)

8 Efetuar o pagamento dos funciondrios com todos os beneficios (por

ocorréncia)

9 Apresentar o pedido de prorrogacao de prazo e ou aditivos de valores de 6

forma intempestiva. (por ocorréncia)

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorréncia) 6

11 Atender as determinacbes da fiscalizacdo previamente a emissdao do 6
TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA (por ocorréncia)

12 Atender as determinacbes da fiscalizacdo previamente a emissdao do 6
TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA (por ocorréncia)
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3.3-0 somatodrio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera
exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administracao

podera declarar a inexecugao total do contrato.

Paragrafo-quarto- Suspensao temporaria de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a PMNF.

4.1- A sancdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o
inciso III art.°© 87 da Lei 8666/93,podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até
2(dois) anos, no caso de inexecucao parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta
clausula.

O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo.

Paragrafo-quinto - Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica:

5.1-A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso IV,art 87 da Lei 8666/93, podera ser aplicada dentre outros casos quando:

5.1.1- Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2- Praticar atos ilicitos, visando frustrar a licitagdo;

5.1.3- Apresentacdo a PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o
objetivo de participar de licitagdo ou para comprovar a manutencao das condicdes apresentadas na
habilitacao;

5.1.4- Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2.

O CONTRATO sera rescindido unilateralmente pela Administragéo.

Paragrafo-sexto - As sangbes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar
com a PMNF e a declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica
poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de multa.

Paragrafo-sétimo Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a

importancia devida no prazo de 15 dias, contados da comunicagdo oficial.

CLAUSULA NONA - Da Rescisdo

O contrato podera ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipdteses previstas nos arts. 78 e
79 da Lei n° 8.666/93, reconhecidos os direitos da Administracao, nos termos do art. 77 da referida
Lei.

CLAUSULA DECIMA - Das Condicdes de Habilitacdo
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A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigéncia do presente, a manter todas as condicGes

de habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Fiscalizacdo

A CONTRATANTE fiscalizara a execucdo do presente, sendo nomeado fiscal para o

servigo.

Paragrafo primeiro - Ficam reservados a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no CONTRATO e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que ndo acarrete Onus para a CONTRATANTE ou

modificacdo da contratagao.

Paragrafo segundo - As decisGes que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA, dirigidas a autoridade administrativa imediatamente

superior ao fiscal, em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elemento, explicacGes, esclarecimentos, solugées e comunicagdes necessarias ao

desenvolvimento de suas atividades.

Paragrafo quarto - A existéncia e a atuacao da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratacdo, as
implicagdes proximas e remotas perante a CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que
a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execugdo contratual ndo implicara co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRADADA, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos

prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — Das Obrigacdes e responsabilidades

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas as condicoes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas no EDITAL DE Tomada de Pregcos N.° 022/2020, bem

como:

I) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de trabalhos em horario
extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive iluminacdo, despesas com
instalagbes e equipamentos necessarios a plena execucdo das obras, quando indispensavel ao
cumprimento dos prazos estipulados;
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II) Providenciar, junto aos érgdaos competentes, sem O6nus para o Contratante, todos os registros,

licengas e autorizagdes que forem devidos em relagdo as obras contratadas.

ITI) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, bem como carga e descarga, de todos os
materiais e equipamentos a serem utilizados e manter as areas de trabalho constantemente limpas e
desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas, bem como

pessoal especializado em limpeza e conservacdo nos acessos do prédio;

IV) Arcar com eventuais gastos com o acesso ao local das obras e com a locacdo de bens, médveis ou

imdveis, que se demonstrarem necessarios a execugao destas;

V) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execucdo

dos servigos, instalagdes e obras previstos;

VI) Entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer materiais e equipamentos

utilizados na sua execugdo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

VII) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos publicos estaduais ou
municipais, o licenciamento, a aprovacdao de projetos, a execucdo de ligacdes provisdrias ou

definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis a execugdo dos servicos € a sua entrega;

VIII) Colocar placas identificadoras da obra publica, no modelo padrdo indicado pelo PMNF, e

conforme legislacdo especifica do municipio, CREA-RJ ou CAU-RJ;

IX) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados
e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais
como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevengdo de acidentes, previstos
em leis e regulamentos concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo do
PMNF podera determinar a paralisagdo dos servigos enquanto os empregados nao portarem tais
equipamentos, correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados
os prazos de execucdao das obras; fornecer uniformes adequados a todo o pessoal que esteja
trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como a utilizacdo da identidade

funcional;

X) Responder exclusiva e integralmente, perante a PMNF, pela execugdo dos servigos e obras
contratadas, incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violacdes a
direito de uso de materiais, métodos ou processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes,

arcando com indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;
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XI) Manter em seu canteiro de obras, até o final das obras, profissionais idoneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispensavel, designando um arquiteo residente exclusivo, que a
representara em suas relacbes com a fiscalizagdo da PMNF em matéria de servicos e cuja
substituicdo somente poderad ser feita por outro de igual qualificacdo, notificando previamente o
PMNF. Atender aos pedidos fundamentados do PMNF para substituir ou afastar prontamente

quaisquer de seus empregados;

XII) Designar dois engenheiros responsavel, que representara a contratada em suas relagées com a
fiscalizacdo do PMNF, para a elaboracdao do projeto executivo de arquitetura e coordenagdo dos

projetos complementares;

XIII) Programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a serem
empregados na execugdo dos servicos ou obras, submetendo-os a apreciacdo da Fiscalizacdo do
Contratante, atendendo, imediatamente, a notificagdo escrita desta para altera-los, seja com o fim
de ajusta-los as necessidades do servico ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente

ou insuficiente, sem prejuizo das penalidades que couberem pelo desatendimento;

XIV) Manter no local das obras, um “Diario de Obras” para o registro de ocorréncias e
irregularidades na execugdo dos trabalhos, devendo ser assinado, didria e simultaneamente, pelo
representante credenciado da CONTRATADA, permanecendo em local acessivel a Fiscalizagcdo deste

a qualquer momento;

XV) Manter no local das obras os projetos executivos afixados nas paredes dos escritérios, bem

como o cronograma de execugdo fisica;

XVI) Acatar as determinacdes do PMNF no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servigos

executados com vicios, defeitos ou incorregdes, independente da data da notificagdo;

XVII) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo

com as especificagdes;

XVIII) Permitir e facilitar, nos canteiros e frentes de obras, os trabalhos de terceiros autorizados pelo
PMNF;

XIX) Respeitar, na execugdo das obras, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela obra obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo PMNF, os materiais de “botafora”, entulhos e lixos de qualquer natureza,
provenientes das obras. Em hipdtese alguma sera permitida, por qualquer tempo, a utilizagdo do

passeio publico como apoio do “bota fora” de entulhos e lixos de qualquer natureza;
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XX) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinacdes das Normas

Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

XXI) Compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que
venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto

basico;

XXII) A licitante vencedora promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que
se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execucao do objeto deste
projeto basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados ao PMNF ou a
terceiros, provenientes da agdao ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execugdo das obras

contratadas ou delas decorrentes;

XXIII) Compete ainda a licitante vencedora:

* Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacdo solicitada pela fiscalizacdo do PMNF

e Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalizacdo do PMNF as obras em questdo;

¢ Cientificar, imediatamente, a fiscalizagdo do PMNF de qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verificar no canteiro de obras;

e Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacoes feitas pela fiscalizacdo do PMNF;

e Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagdo do PMNF;

e No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagdo para o inicio
da execucgdo contratual, a licitante vencedora devera apresentar ao PMNF, o comprovante da devida
ART paga junto ao CREA-RJ ou RRT paga junto ao CAU-RJ;

e Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalacoes,
contados a partir da aceitacdo provisoria das obras, objeto deste projeto basico;

e Observar, durante a execugao das obras, o prescrito na Resolugdo CONAMA 307/2002, quanto ao

gerenciamento de residuos da construgdo civil.

XXIV) A CONTRATADA garante que:

Paragrafo Primeiro - Antes da apresentagdo de sua proposta comercial, tomou conhecimento das
normas e diretrizes do PMNF, providenciando a obtencdo de todas as informagdes necessarias sobre
as condicOes e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composicdao das obras
inerentes ao caso;

Paragrafo Segundo - Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto basico, conforme

documento obtido junto a PMNF;
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Paragrafo Terceiro - Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas
condicdes, ndo a isenta da responsabilidade da avaliacdao correta dos seus orgamentos, planejamento
de servigos, e de arcar com

os eventuais prejuizos consequentes.

Paragrafo Quarto - Obriga-se a CONTRATANTE a publicacdo em extrato do presente

instrumento

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Dos Encargos Sociais

Todos o0s encargos sociais, tributarios e trabalhistas sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - Do Reajuste

Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatorio serdo irreajustaveis, tendo em vista o

prazo para a execugao do objeto a ser licitado.

Paragrafo Unico - Todavia, caso haja necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos
indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o
Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento tera como

data base o limite fixado para fins de apresentacdo da proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questdes oriundas do presente, com
rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, ---- de --------------------- de ---------
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
1 2@ s
Nome Nome
CPF CPF
CPF
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

inscrito no CNPJ no

, por (razdo social da empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n©
e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n© 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaragdo em epigrafe deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada

pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO V
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ref.: Tomada de Prego n° /2020
com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ no , vem,

por
(enderego)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF no°

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participagdo na TOMADA DE PRECOS n° /2020, que

nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalizagdo dessa vedacao.

(representante legal)

Observagao:

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da proponente.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL
Ref.: Tomada de Prego n°® /2020
com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ n© , vem,

por
(enderego)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF n°

7

AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificagbes referentes ao presente processo

licitatério e futura contratacdo poderdo ser realizadas pelos e-mails

’

abrindo mdo de notificagdo por quaisquer outros métodos e servindo a cépia do e-mail como

comprovante para conhecimento dos atos praticados

(representante legal)

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXOS VII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nova Friburgo, de de

A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Avenida Alberto Braune, n.0 225

Centro - Nova Friburgo - RJ.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) , portador da
Carteira de Identidade n©° , expedida em , pelo
, para representar a empresa , inscrita no C.N.P.]. sob

0 n° , na Licitagdo Modalidade - TP N° /2020 a ser realizada

em _ /_/

ofertas e lances verbais, negociar precgos, declarar a intencao de interpor recursos prestar

, podendo para tanto praticar todos os atos necessarios, especialmente: formular

esclarecimentos, receber notificacoes e manifestar-se sobre sua desisténcia.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>
<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE
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ANEXOS VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
;, (razao social da empresa)
com sede na (razao social da empresa) (endereco)
, inscrita no CNPJ] n© , vem,
por (endereco) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n©°
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como Microempresa (ME) e Empresa de
Pequeno Porte (EPP) e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45
48 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente
certame, sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal
n° 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do §4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

() Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados, conforme estabelece o art.
34 da Lei 11.488/07.

() produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei n® 11.326, de 24 de julho

de 2006, com situagdo regular na Previdéncia Social e no Municipio que tenham auferido receita
bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° o tratamento diferenciado a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo licitatério, ressalvadas
as disposigdes da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.

(representante legal)
A DeclaracGo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXOS IX
MODELO DE DECLARACAO DE SISTEMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

;, (razao social da empresa)

com sede na (endereco), inscrita no CNP]J n°

, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei Federal
n°13.615/15, o tipo de regime de contribuicdo previdenciaria adotado:

( ) SISTEMA DE ALIQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL
8212/91

( ) REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTRA-CPRB DA LEI
12546/11 ALTERADA PELA LEI 13615/15

(representante legal)
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da
licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO
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ANEXO X
DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE

Nome da empresa:

CNP3J:

Representante:

RG ou CPF: Cel.:

Tel.: () FAX.:

E-mail:

Ass:

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE e DA EMPRESA, O E-MAIL TERA

QUE SER O MESMO DA DECLARACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE APRESENTADO SOMENTE NO DIA
MARCADA PARA A REALIZACAO DO CERTAME.

O SETOR DE LICITACSN)ES NAO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICACOES A EMPRESA QUE
PRESTAR INFORMACOES INCORRETAS OU ILEGIVEIS.
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ANEXO XI

-Encontra-se vinculado a este edital, os anexos_, cujo conteiido se encontra publicado em

nosso sitio na Internet.
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