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1-

Anexos), solicitada pela Secretaria Municipal de Obras,

PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, localizada a Av. Alberto Braune n® 224, Térreo -
Prédio da “OI”, torna publico as empresas interessadas, através de sua Comissdo Permanente de
LicitacGes, que realizara as 10:30 horas do dia 28/07/2020 , a licitacdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco global, visando a CONTRATA(;AO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL para a realizagdo das obras do SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
GRANJA MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, (com as especificacbes constantes nos

conforme autorizacdo do Ilmo. Secretario,

contida no processo n°® 2350/2020, observados os preceitos legais contidos na Lei Federal n°
8.666/93, e suas alteragdes posteriores.

Maiores informacdes sobre este Edital poderdo ser obtidas na COMISSAO PERMANENTE DE
LICITA(;GES, no prédio “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Alberto Braune n° 224, Centro,
Nova Friburgo, de 22 a 62 feira, no horario de 11:30 as 17:30 horas, tel. (22) 2533-1458/2525-9174,

ou na INTERNET, no enderegco www.pmnf.rj.gov.br

Documentos que integram o Edital:

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Anexo

Anexo

I-
II -
IIT -
vV -
vV -
VI -

Proposta de Pregos;

Tabela de Precos e termo de referéncia

Minuta Termo de Contrato;

Declaracao Relativa a Trabalho de Menores;
Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo;
Modelo de autorizagdo de notificagdo via e-mail;

VII - Carta de Credenciamento
Anexo VIII - Declaracdo de ME, EPP, MEI;
Anexo IX —

X

Modelo de declaracdo de sistema de contribuicdo previdenciaria patronal;

- Planilha Orgamentaria/Cronograma Fisico-Financeiro/Memédria de Calculo de

Memoéria de Calculos;

Anexo XI- Dados da empresa e do representante;

2 - OBJETO:
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CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizagdo das obras do SISTEMA DE CAPTAGAO
DE AGUAS PLUVIAIS GRANJA MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, com as especificagbes
dispostas nos Anexos (digitais), que passam a fazer parte integrante deste Edital.

Regime de Execucdo: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3 - DA REALIZACAO

A presente TOMADA DE PRECOS sera realizada em:

1) Dia: 28/07/2020

2) Hora: 10:30 Hrs.

3) Local: Sala da Comissdao Permanente de Licitagées, no prédio da “OI”, situado na Av.
Alberto Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerancia maxima de 10 (dez) minutos

para o inicio dos trabalhos.

4 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 291.235,82 (duzentos e noventa e um mil
duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) sendo que a despesa correra por conta das

seguintes dotagbes orcamentarias:

FONTE: 01
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.15.451.0078.1029
NATUREZA DA DESPESA: 44905100

5 - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUGAO CONTRATUAL

Esta licitacdo é regida pela Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores,
devendo, ainda, serem observados, os dispositivos legais estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05 de
julho de 2002, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos a gestdo de residuos da

construgao civil, quando da execugao do contrato.

6- DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR
6.1- Poderdo participar desta Tomada de Pregos quaisquer empresas que:

6.1.1- estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta
Tomada de Pregos, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

6.1.2- atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste edital; e

- comprovem possuir os documentos necessarios de habilitagdo previstos neste edital.

6.1.3- N&o serd permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob controle de um
mesmo grupo de Pessoas Fisicas ou Juridicas.
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6.1.4- N&o serad permitida na licitacdo a participacdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no artigo
9° da Lei 8.666/93.

6.1.5-Suspensas temporariamente por qualquer 6rgdo da Administracdo do Municipio de Nova
Friburgo, Direta ou Indireta, nos termos do art. III do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

6.1.6- ]34 incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, seja qual for o 6rgdo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragdo Publica;

6.1.7- N3o sera permitida empresas em consodrcio ou grupo de empresas;
6.1.8- As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n°® 123/2006,

terdo sua participacdo nesta licitagdo conforme os termos que lhes sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7 - DA HABILITAGAO:

Para participar da presente Tomada de Pregos, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos:

7.1 - DA HABILITAGCAO JURIDICA:
7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleigao
de seus administradores;

7.1.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.1.4 - As microempresa e empresas de pequeno porte, para fins do exercicio dos beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar a declaracdo do Anexo VIII, expressando que
cumpre 0s requisitos.

7.1.5 - Os licitantes deverao apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pela
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

A empresa interessada em participar desta Tomada de Pregos que ndo possuir o CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL, devera providencia-lo, requerendo sua inscricdo no registro cadastral até
trés dias antes da data marcada para a sessdo de entrega e abertura dos envelopes. O requerimento
de inscricdo no registro cadastral deverd ser realizado na sala da Comissdao Permanente de LicitacGes,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Av. Alberto Braune, n® 224, Centro - Nova
Friburgo-RJ, de 22 a 62 feira, no horario de 11:00 as 17:00 horas. A relagdo de documentos
necessarios para o cadastro estd disponivel no mesmo enderego e hordrio acima, ou pela INTERNET:
www.novafriburgo.rj.gov.br

7.1.6 - Credenciamento ou procuracao;
7.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrigdo no cadastro geral de contribuintes (C.N.P.3.);

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentacdo da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal,
comprovando a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida ativa da Unido,
ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidao (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na
forma da lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certiddo de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certiddo da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certiddo (0es) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacdo de Certidao de
Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da
Certidao da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
equivalente, tal como certiddo positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

f) Certidao Negativa de Débitos — CND ou Certiddao Positiva, com efeito, de Negativa relativa a
Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n® 8.212/91 e
alteragbes posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas
documentalmente pela licitante;

g) Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal — CEF.

h) Certiddao Negativa De Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (conforme Lei n®
12.440/11), ou pela Certiddao Positiva de Débitos Trabalhistas art. 642-A §2° da CLT.

- Os documentos relativos a reqularidade fiscal deverao ter sido expedidos hd menos de 90 (noventa)
dias da data de realizagao da licitagao, quando nao apresentarem prazo de validade impresso.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar todos os documentos relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que contenha alguma
restrigdo.

- Caso a documentagdo apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, lhe serd assegurado o prazo de 5 (CINCO)
dias Uteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a regularizacao
da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas que tenham efeito de negativas.

- O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo do MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO.

- A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicarda a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes previstas no art. 81, da lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

7.3- QUALIFICAGCAO TECNICA:

A)- Registro

Certiddoes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil com validade para o presente exercicio. Caso a
licitante seja de outro estado da federacdo, serd necessario o visto do CREA/CAU-R], quando da
assinatura do contrato.

B)- Qualificagdo técnico profissional;
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Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacdo ao menos um profissional de nivel
superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da Licitagdo, discriminado abaixo:

SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

c)- Vinculo Profissional.

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de seu registro de empregado,
da(s) certidao(des) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacdo de servigos,
do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s). Em
se tratando de sdcio da empresa, o Contrato Social do licitante comprovara o vinculo.

d) - Qualificagdo técnica operacional;

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, devera ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECU(;AO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3° DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU NAO* no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA , comprovando haver a empresa licitante_executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para habilitacdo das empresas
participantes é o servigco abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso Il e § § 2° e 3° da Lei Federal
8666/93), que poderdo constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente
comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVACAO DA
VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

B CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER
ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E
AUTENTICIDADE AS INFORMACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME
DOS LICITANTES.

SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

7.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidoes negativas de faléncias ou recuperagao judicial, expedidas pelos distribuidores da sede do
licitante. Se o licitante nao for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidoes deverao vir
acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicio para expedir certidoes
negativas de faléncias ou recuperacao judicial.

OBS.: As certidoes negativas de faléncias ou recuperacdo judicial valerdo nos prazos que lhes sao
proprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicdo;
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b) Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do uUltimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, através de seu indice de liquidez
geral igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta.

b.1) Empresas recentemente constituidas deverdo apresentar seu balanco patrimonial de abertura e
ultimo balancete.

b.2) As sociedades an6nimas deverdo apresentar balango publicado em jornal de grande circulagdo ou
em diario oficial e ata da assembleia geral ordinaria que o aprovou (Lei n® 6.404 de 15/12/76 e
alteracdes).

OBS: As demonstracoes contabeis e o balango patrimonial deverdo estar
acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario do exercicio
apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente, na forma
da Lei.

c) Seréd considerado como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo.

d) O Capital Social do licitante terda que ser no minimo 10% (dez por cento) do valor da
compra/servigo, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se
for necessario.

7.5 - Da declaracgao relativa a trabalho de menores e de inexisténcia de Fatos Impeditivos

Declaragdao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital,
expressando ndo empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor
de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art.
27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n°
4.358/02.

Declaragdao firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO V deste edital,
informando sobre a inexisténcia de Fatos Impeditivos para licitar.

08 - DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS

A documentacdo relativa a habilitacdo e proposta deverd ser colocada dentro de envelopes opacos,
tamanho oficio, lacrado, contendo na parte externa, obrigatoriamente as seguintes indicagoes:

1- Envelope “A” - Habilitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 015/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

2- Envelope “B”- Proposta de Pregos (preencher preferencialmente na proposta detalhe
anexa ao edital e apresentar também planilha com os precos unitarios).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
TOMADA DE PRECOS N° 015/2020.
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDERECO COM O N° DO TELEFONE DA LICITANTE.

a) A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa.
b) N3do serdo recebidos envelopes antes do ato licitatério.
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c) Pode a Comissdo Permanente de LicitagOes solicitar a exibicdo do original de qualquer documento, a
qualguer momento.

d) Os documentos deverdo estar em plena validade e poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracdo ou
publicacdo em d6rgdo da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da prépria proponente deverdo ser
datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitacdo e estar
datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibicdo do
documento original dispensa a autenticacdo em cartério.

09- PRAZOS

O prazo de vigéncia contratual,serd de 12 meses e comecgara afluir a partir do 1° (primeiro)
dia (til seguinte a publicagdo do extrato do contrato.

O prazo de execucdo do objeto serda de 150 dias corridos,e comecgara afluir a partir do 1°

(primeiro) dia Gtil seqguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizagdo de Inicio dos
Servicos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizagédo.

10 - DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O envelope “B"”, com o titulo “PROPOSTA COMERCIAL", devera conter:

10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administracdo
(ANEXO I) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informagdes pertinentes para a
correta identificacdo do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opgdes, emendas,
ressalvas, borrdes, rasuras ou entrelinhas, e nela deverdo constar:

10.1.1.1 - identificagdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referéncia
a esta licitacdo, endereco, dados bancarios;

10.1.2 - descrigdo do objeto, de acordo com as especificagdes da PLANILHA ORCAMENTARIA - do
PROJETO BASICO - ANEXO deste edital;

10.1.3 - descricdo da composicao de preco, unidade, quantidade, preco unitario e total em moeda
nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, no ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS - ANEXO II deste edital;

10.1.4 - o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO - ANEXO da PROPOSTA
COMERCIAL - ANEXO deste edital, devidamente datado e assinado na ultima folha pelo
representante legal da licitante ou o seu preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, que deverd mostrar as fases em que se dividirda a
execugao dos servicos e a periodicidade das medicdes, em conformidade com o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO - do PROJETO - ANEXO deste edital;

10.1.5 - PLANILHA DE CALCULO DO B.D.I. - Devendo observar as orientacdes do TCE e TCU

10.1.6 - indicagdo do prazo de validade da proposta comercial, que sera de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua entrega a CPL;

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta concorréncia serdo verificadas pela
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do prego unitario pela
guantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.3 - se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, serd considerado o
resultado corrigido;
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10.2.4 - caso a licitante ndo aceite as correcbes realizadas, sua proposta comercial sera
desclassificada.

11- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - O julgamento do certame compreenderd as fases de: habilitagdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificagdo, em que serdo apreciadas
as respectivas propostas de precos, para fins de classificagdo das licitantes.

11.1.1 - O julgamento do certame sera realizado em tantas sessfes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

11.2 - As licitantes poderdo participar do certame através de representante legal ou preposto.

11.2.1 - Na sessdo de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, (fora dos envelopes), o
documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -
ANEXO VII deste edital.

11.2.2 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera exibir, ao Presidente da
CPL, documento que comprove a sua identidade.

11.2.3 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverdo ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

11.3 - Fase de habilitacao

11.3.1 - A apreciagao e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderdao ser
efetuados na propria sessdo de recebimento dos envelopes ou em sessdo posterior, com data, local e
hora a serem definidos pela Comissao Permanente de Licitagao.

11.3.1.1 - A comunicacdo de tais informacgdes sera feita diretamente, se os representantes legais das
licitantes estejam presentes. Caso contrario, por publicacdo nos mesmos moldes anteriores e no site
WWW.novafriburgo.rj.gov.br/licitacoes

11.3.2 - Nao serad concedido, salvo nas hipoteses previstas no § 3° do artigo 48 da Lei Federal n.°
8.666/93, prazo para a apresentacao de novos documentos.

11.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela rendncia ao direito de
interposicdo de recursos contra a decisdo referente a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera proceder a abertura dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.4 - Caso contrario aguardar-se-a o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais
recursos interpostos para, entdo, proceder-se a convocagdo das licitantes habilitadas para a abertura
dos envelopes, contendo as propostas de precos.

11.3.5 - As licitantes inabilitadas serdo devolvidos os envelopes, contendo as propostas de pregos, por
ocasido de reunido em que for divulgado o resultado da habilitacdo ou poderdao fazé-lo no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgacdo do resultado
final da fase de habilitacdo. Depois de expirado o prazo, as mesmas serdo destruidas.

11.4 - Fase de classificacao

11.4.1 - Para julgamento e classificagdo das propostas, serd adotado o critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observados o prazo maximo de execucdo do objeto, as especificacbes e parametros de
qualidade definidos neste edital.

11.4.1.1 - Sera desclassificada a proposta de precos com precos Unitarios e global -
superiores aos fixados no orcamento estimado dos servicos por precos unitarios e das
especificacoes técnicas, referentes ao regime tributario pertinente.
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11.4.1.2 - No caso de suspeicdo quanto a exequibilidade de uma ou mais propostas de precgos, sera
fixado pela CPL prazo, nao inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus pregos, comparativamente aos praticados no mercado.

11.4.2 - No caso de empate, entre duas ou mais propostas comerciais, a classificacdao final far-se-a
obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL.

11.4.2.1 - No caso em que haja a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situagdes em que os valores das propostas,
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2.2 - No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serdo adotados os
seguintes procedimentos:

11.4.2.2.1 - a microempresa os empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

11.4.2.2.2 - no caso de apresentagdo de propostas de precos com mesmo valor, sera realizado sorteio
para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte podera,
primeiramente, apresentar melhor oferta;

11.4.2.2.3 - nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.°© 123/2006, para, na ordem classificatoria,
exercerem 0 mesmo direito;

11.4.2.2.4 - Na hipo6tese de nao se viabilizar a contratacdo, segundo os procedimentos acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E CRITERIO DE MEDICAO

12.1- O pagamento das faturas sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo ao
presente, mensalmente, sendo que o primeiro pagamento podera ser solicitado a partir de 30 (trinta)
dias do inicio das obras. A fatura devera estar devidamente atestada pelo érgdo requisitante e ser
apresentada no Departamento de Compras desta Prefeitura, juntamente com a cépia da nota de
empenho, ficando fixado o prazo de 30 (trinta) dias para fins de efetivacdo do competente pagamento,
a contar da data do adimplemento de cada parcela.

12.2- Qualquer pagamento somente serd efetuado a empresa contratada por servigos efetivamente
prestados e apds as conferéncias pela fiscalizagdo das unidades da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo.

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa do
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de
compensacao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

12.3- Caso o MUNICIiPIO DE NOVA FRIBURGO antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera
ser descontado da importancia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipagao.

12.4- O pagamento relativo ao valor da Ultima fatura somente sera liberado apds o aceite provisério
por parte da Secretaria Municipal de Projetos Especiais com relacdo aos servigos executados e
apresentagao das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista para fins de pagamento.
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12.5- O critério de medicdo e pagamentos do objeto licitado serdo vinculados a apropriacao dos
servigos e seus pagamentos com a execugdo dos quantitativos realmente executados, e ndao com
conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

13 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os pregos maximos aceitaveis serdo os fixados no presente Edital, critério este que sera utilizado
para fins de aceitabilidade da proposta sera aferida conforme opgdo informada (onerada ou
desonerada). Tanto o preco global como os pregos unitarios fixados neste edital deverdo ser
respeitados (critério maximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada, sob pena de
desclassificacao.

Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, serd paga pelo custo unitario pelo
jurisdicionado com o mesmo desconto global, em relagdo ao estimado, ofertado pelo licitante vencedor.

Caso haja necessidade de introducdo de itens novos, sera adotado o custo unitario constante do
Catdlogo da EMOP, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se o mesmo desconto
em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de precos unitdrios novos que nao
estejam previstos no referido catalogo, sera adotado preco médio de cotacBes de mercado, no minimo
com 04 (quatro) empresas especializadas, com a devida autorizacdo da fiscalizacdo acrescido com o
fator relativo da variagdao entre o valor total ofertado e o valor total estimado.

Contendo a proposta comercial erros sanaveis, incapazes de viciar e impedir sua
analise, podera a mesma ser alvo de correcdao. Todavia, em havendo no bojo da proposta
precos unitarios acima do estimado pelo drgédo, tal defeito nao sera passivel de retificacao,

ficando, portanto, desclassificada a proposta.

14- DAS PENALIDADES

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos servigos,
pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do
presente convite, serdao aplicadas as seguintes penalidades:

1- Adverténcia por escrito;

2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependéncia da gravidade do dano, tudo de
acordo com a decisdo da autoridade competente;

3- Suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administracao, por periodo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisao da autoridade competente;

4- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, até a reabilitacdo do
contratado perante a autoridade que prolatou a decisdo, sempre apds o ressarcimento dos danos.

OBS.: A sangdo indicada no sub-item 02 poderd ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas
pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependéncia da falta cometida, a critério da Administracdo, tudo sem
prejuizo da comunicagdo dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

Sera garantido, nesse caso, ao contratado, o exercicio do direito estabelecido nos paragrafos 2° e 3°
do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas modificagdes posteriores.

15- DOS RECURSOS

Os recursos interpostos contra as decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de LicitagOes,
somente serdo acolhidos nos termos da Lei n° 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta
Prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
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b) julgamento das propostas;
c) anulagdo ou revogacgao da licitacdo;
d) indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
e) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93;
f) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

§ 10 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagcdo ou contrato, da qual ndo caiba recurso hierarquico.

§ 29 - Interposto o recurso, tal fato serd comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias (teis.

§ 39 - Pedido de reconsideracdo de decisdo do Prefeito Municipal, na hipotese do § 3° do art. 87 da
Lei n® 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagado do ato.

16 - DAS GARANTIAS

A empresa contratada devera fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, cabendo-lhe a opgdo por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro garantia;
c) Fianca Bancaria.

§ 10 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/servico pelo secretario requisitante, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestacao de garantia for, na modalidade de seguro garantia ou fianca bancaria, a validade da
mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os
aceites provisério e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogacao de prazo,
a caucdo devera ser acrescida ou prorrogada.

17- DA CONTRATACAO

Apo6s a adjudicagdo, a Procuradoria Geral convocara o vencedor para que este assine o termo de
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo.

Em caso de ndo comparecimento do convocado, o que caracteriza a recusa injustificada do adjudicatario,
levarad a Administracdo a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de classificacdo, nas mesmas
condigdes do primeiro, bem como poderd revogar todo o procedimento, porque tal acontecimento
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo, levando o infrator as penas da lei.

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, desde que seja
alegado fato relevante, comunicado a Administragdo, e esta o aceite.
18- DA RESCISAO

O contrato que vier a ser celebrado podera ser rescindido caso ocorra qualquer das situagdes previstas
no art. 78 e 79 da Lei n© 8.666/93.

19- DO REAJUSTE
Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

Todavia, caso ocorra haja imperiosa necessidade, o reajuste terda como base a variagdo dos indices
correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o Boletim
Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como data base o
limite fixado para fins de apresentacao da proposta.
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20- DA RESPONSABILIDADE

Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Municipio ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execucdo do contrato, ndo se eximindo dessa responsabilidade quando houver acompanhamento
da execucgdo por orgdo do Municipio.

Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogao de readequacdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado e exercer a fiscalizagao
sobre o ctef.

21- DA PUBLICAGAO

Competira a Administracdo promover as suas expensas e, no prazo de 05(cinco) dias, a publicagdo em
6rgdo da imprensa local do extrato do contrato firmado.

22- DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados os seguintes
critérios:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacgdes, ou vistoria que
comprove a adequacdao do objeto aos termos contratuais, observado, o disposto no artigo 69 da Lei
Federal n© 8.666/93.

23 - DISPOSICOES FINAIS

A Prefeitura reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for vantajosa, ou recusar todas,
anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for interesse publico, sem que
caiba aos licitantes o direito a qualquer indenizagao.

Ocorrendo a revogacgdo ou anulacdo do certame, a decisdo sera publicada no mesmo veiculo em que se
deu a publicagao do aviso inicial.

O esclarecimento de duvidas e informagdes sobre o presente edital poderdo ser requeridos, por escrito,
por e-mail: licitacaopmnf@com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br Comissdo Permanente de Licitagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n® 224 - Centro, Nova Friburgo, RJ, das 11:30h as
17:30h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até dois dias Uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

As impugnagbes interpostas deverdo excepcionalmente serem enviados pelo e-mail
licitacao@pmnf.rj.gov.br/licitacaoomnf@yahoo.com.br, devido ao Pandemia do Covid-19, exceto aos
sabados, domingos e feriados, e serdo dirigidas a Pregoeira, até dois dias Uteis anteriores a data fixada
neste edital para recebimento das propostas.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.
O casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei n® 8.666/93.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do
Municipio de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o presente
edital.

Nova Friburgo, 06 de julho de 2020.
Jeferson Pires Aragéo
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ANEXO I
PROPOSTA DE PRECOS
09 - Identificacdo da Empresa ou
Carimbo Padronizado
e PROPOSTA DE

Estado do Rio de PREGOS
Janeiro Processo n.°

Prefeitura Municipal 2350/2020
de Nova Friburgo Tomada de

Precos 015/2020
04 - Nome do Orgdo 05 - Endereco 10- 11- 12 -N°C/C
PREFEITURA AV. ALBERTO Banco Ag.
MUNICIPAL DE NOVA BRAUNE, 225 -
FRIBURGO CENTRO NOVA
FRIBURGO/RJ]

06 - Esta proposta devera ter os campos 13 - Declaramos inteira submissao
09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela aos termos desta Proposta, do Edital
Empresa e devolvida até a data da realizagdo | ou Convite e a Legislagdo em vigor.
da Licitacdo, no dia 28/07/2020 as 10:30 / /
horas no endereco acima, NA SALA DA
COMISSAO DE LICITAGCAO. Assinatura

07 - Prazo de Execugao: 08 - Local de Execucao do Servigo:

Conforme cronograma Conforme Edital

14- 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizagao
01 das obras do SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS GRANJA R$
MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,
Validade da proposta:
90 (noventa) dias Total: R$

Valor total da proposta por extenso: R$ (

)

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdo do BDIs, cronogramas fisicos-

financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa

e ser apresentada de acordo com edital.
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ANEXO II
TABELA DE PRECOS e TERMO DE REFERENCIAS
14 - 15 - Especificacao 16 - Preco
Item Global

Item 01

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a realizacdo
01 das obras do SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS GRANJA R$ 291.235,82
MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,

Validade da proposta:
90 (noventa) dias Total: R$ 291.235,82

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser

apresentada de acordo com edital.

Conforme projetos, planilhas orcamentarias, composicdao do BDIs, cronogramas fisicos-

financeiros e memoriais descritivos em anexo (arquivo digital)

Obs.: A Proposta de Preco devera ser assinada pelo representante legal da empresa e ser

apresentada de acordo com edital.
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1. CONSIDERACOES INICIAIS, OBJETO E JUSTIFICATIVA

O presente TERMO DE REFERENCIA tem por objetivo estruturar o arcabouco da
contratacdo de acordo com 0s recursos materiais e humanos disponiveis, conhecimentos e
historico de obras realizadas.

Trata da instauracdo de procedimento para a CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL para a realizacdo das obras doSISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
GRANJA MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

A modalidade prevista ser& A TOMADA DE PRECOS, o regime de execucao
EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.O critério de selecdo sera o MENOR PRECO.

1.1 JUSTIFICATIVA

Atendimento a DECISAO JUDICIAL PROCESSO 0013260 -72.2016.8.19.0037.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

E parte deste termo o MEMORIAL DESCRITIVO da solugdo adotada, onde estdo
descritas as caracteristicas do objeto e detalhe executivo.

Todos o0s servicos descritos nesta secdo deverdo, necessariamente, estar
consubstanciados nas normas técnicas brasileiras aplicaveis as suas elaboracdes e/ou
execugdes. Ao longo deste TERMO DE REFERENCIA, normas podem ser citadas, mas n&o
devem ser interpretadas como um rol exaustivo das normas aplicaveis, cabendo a empresa
vencedora, a responsabilidade de responder frente aos dispositivos técnicos de autoria da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cabiveis, bem como de outro instituto
normativo aceito no territdrio nacional.

2.1. PROJETOS
Estdo sendo disponibilizadas os projetos basicos de construgdo em 02 pranchas.

Todas as intervencdes deverdo ser registradas em forma de projetos geo-referenciados
e deverdo ser entregues em CD-ROM e em pranchas de papel impresso, em formatos nao
excedentes ao Al, com selo padrdo do projetista, identificando, necessariamente, o
“MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-RJ’” como cliente.

3. GESTAO DO CONTRATO

O gestor do contrato sera designado pelo ordenador de despesa o Sr. Jeferson Pires
Aragéo.

Fica designado para gestor do contrato o Eng®Julio Cesar Cipriano Estefan e o gestor
substituto o servidor Junior da Silva Santos.

Os conceitos e as atividades de gerenciamento estdo descritas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO, VERSAO 2019 e no capitulo VIII.

4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

4.1 — A empresa devera cumprir 0s requisitos minimos relativos a seguranca do trabalho, de
acordo com a Lei Federal n°® 6.514/77 e Lei Complementar emitida pelo Ministério do Trabalho,
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5. GARANTIAS DAS LICITANTES

As empresas postulantes ao contrato vindouro participarédo do certame garantindo que:
a) Antes da apresentagdo de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes do
objeto, providenciando a obtencdo de todas as informagGes necessdrias sobre as condicdes e
peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composicdo dos servigos inerentes;

b) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais de execucdo dos servicos ou de suas condi¢cBes, ndo
a isenta da responsabilidade da avaliacdo correta dos seus orcamentos, planejamento de servicos, e de
arcar com 0s eventuais prejuizos consequentes;

c) E facultada as empresas postulantes a visita ao local da obra.

6. OBRIGACOES DE CARATER TECNICO DA LICITANTE VENCEDORA

As obrigacdes que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito as leis e as
normas técnicas e as hoas praticas gerenciais e operacionais.

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucao de trabalhos em horério extraordinario
(diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive as despesas com instalacbes e equipamentos
necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

b) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servi¢os publicos estaduais ou municipais
a execucao de ligagBes provisoérias ou definitivas e outras quaisquer medidas indispensaveis a execugao
dos servicos e a sua entrega,

¢) Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos
servicos, instalactes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orgamentaria;

d) Entregar os locais de intervencéo livres e desembaragadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execucao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

e) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e 0s
de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, Oculos e outros adequados a prevencao de acidentes, previstos em leis e
regulamentos concernentes a segurancga, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo podera
determinar a paralisagdo dos servigos enquanto 0os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo 0s respectivos dnus por conta da CONTRATADA; fornecer uniformes adequados a todo o
pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

f) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execucao dos servicos contratados,
incluindo aqueles que subcontratarema terceiros e, também, responder por violacdes a direito de uso de
materiais, métodos ou processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagBes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servicos num percentual méaximo de 30%
do total estimado para o objeto e apds autorizacao da fiscalizagdao”.

g) Manter até o final do contrato, profissionais idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispensavel, designando um engenheiro para ser o responsavel técnico, que representard a Contratada
em suas relacbes com a fiscalizacdo em matéria de servigcos e cuja substituicdo somente podera ser feita
por outro de igual qualificacdo, solicitando  previamente ao Municipio. Atender aos pedidos
fundamentados da fiscalizacdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus empregados;
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i) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite a fiscalizagcdo o registro de
irregularidades na execucéo dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo representante
credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, permanecendo em local acessivel e a qualquer
momento;

j) Manter no escritério os documentos da licitacdo para verificacdo da fiscalizacdo na solucao de duvidas
a respeito da contratacao;

k) Acatar as determinag@es da fiscalizacdo no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servigos
executados com vicios, defeitos ou incorrecdes, independente da data da notificacao;

[) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo com as
especificacdes;

m) Permitir e facilitar, nos locais das interven¢des, os trabalhos de terceiros autorizados pela Secretaria
Municipal de Obras;

n) Respeitar, na execu¢do dos servicos, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervencdo obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

0) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagéo solicitada pela fiscalizagao;

p) Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verificar
no momento das intervencdes ;

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacdes feitas pela fiscalizacéo;

r) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizac¢éo;

s) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as medicdes de cada etapa, 0 memorial de
calculo de cada item medido,com as comprovagfes que se fizerem necessarias, sem objecdes, assim
como o relatério fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais descartados;

t) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagdo para o inicio da
execucao contratual, apresentar a fiscalizagdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execug¢éo docontrato,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servicos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

b) Manter os locais dos servigos limpos.

c¢) Contratar, por sua conta, todos 0s seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam
direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execucdo do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
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danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da agdo ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execucao dos servicos contratados ou deles decorrentes.

e) Observar, durante a execucdo das obras, o prescrito na Resolucdo CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construcao civil.

7. VISITA TECNICA

A visita técnica é facultada as empresas licitantes e estara disponivel aos interessados
em fazé-la até o dia anterior a abertura da licitagdo. Servidor(es) lotado(s) na Secretaria
Municipal de Obras sera(do) responsavel(is) por apresentar o local das intervencdes e
responder a todos os questionamentos técnicos as licitantes.

8. FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalizacdo seré definida e apresentada na fase contratual. O gerenciamento do contrato sera
feito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e tem como objetivo a definicdo de regras, na busca de
resultados maximizados e riscos econémicos minimizados, garantindo que os servicos e/ou produtos
contratados atendam aos padrdes de quantidade e qualidade fixados.

a. ATIVIDADES INERENTES AO GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Preliminarmente, é importante citar que as decisdes que ultrapassarem a competéncia da
unidade gerenciadora do contrato deverdo ser solicitadas formalmente pela contratada a autoridade
administrativa imediatamente superior, em tempo hébil para ado¢cao de medidas convenientes.

Sao atividades técnicas do gerenciamento do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatorio em todas as suas fases;
b) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
¢) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

d) Executar e controlar a liberacdo de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela empresa,
envolvendo:

[J Recebimento e conferéncia prévia da fatura/nota fiscal enviada pela empresa;

[l Pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE) para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de
reempenho, cancelamento, reforco etc.;

[1 Controle do saldo na Nota de Empenho (NE) em utilizacdo, e solicitacdo de emissdo de nova NE,
sempre que Necessario;

e) Receber e providenciar solugdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou

descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pela fiscalizacdo, encaminhando a
Administracdo caso nao seja possivel sana-los sem intervencéo oficial;

f) Receber e analisar quaisquer solicitagdes encaminhadas pela empresa.
g) Disponibilizar os recursos e meios para a insercdo tempestiva das informacdes do contrato no SIGFIS
de forma a atender as determina¢6es do TCE-RJ.

b. ATIVIDADES INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada deverd aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecgédo, verificacdo e
controle a serem adotados pelo gerenciamento e fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicagfes, esclarecimentos, solugdes e comunicacdes necessdrias ao desenvolvimento de
suas atividades.

A existéncia e a atuacéo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Gnica, integral e
exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratacao, as implicac6es préximas e remotas
perante a Administracdo ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades
decorrentes da execuc¢do contratual ndo implicara corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
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prepostos, devendo, ainda a contratada, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

Sao atividades técnicas da fiscalizacdo do contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais irregularidades
(o Livro de Registros pode ser o instrumento adequado, mesmo sem inibir o uso de outros recursos);

c¢) Apresentar, quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execucao contratual;

d) Solicitar a Administracéo, a notificagdo da contratada sobre quaisquer falhas ou atrasos na execugao
contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas, caso ndo consiga
soluciona-las no contato com o preposto da contratada;

e) Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela contratada, ap6és o adimplemento da obrigacdo no
periodo em referéncia, juntamente com o gerente do contrato;

f) Ficar4 a cargo da Administracdo a nomeacao dos membros da equipe de fiscaliza¢@o da referida obra.

Ademais, ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione
com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Administracdo ou modificacdo da contratagao.

9. QUALIFICACAO TECNICA
a. REGISTROS

Certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civii com validade para o presente exercicio. Caso a
licitante seja de outro estado da federacdo, serd necessario o visto do CREA-RJ, quando da assinatura
do contrato.

b. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagho ao menos um
profissional de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedida pelo CREA, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responséavel técnico
por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Licitacao, discriminado
abaixo;

a)SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

¢. VINCULO PROFISSIONAL

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de coOpia de seu registro de empregado,
da(s) Certiddo(6es) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(s) de prestacdo de servigcos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

Em se tratando de s6cio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo;

d. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
Tel: (22) 2525-9174/2533-1458



Estado do Rio de Janeiro /oo | PROCESSO Ne 235012020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | )

Secretaria Municipal de Obras N S Fls N° Rubrica

Para fins de comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA, devera ser
apresentado ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OU ATESTADO DE EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,(ART 30 § 3° DA LEI 8666/93)
REGISTRADO OU NAO*, no CREA, EM NOME DE PROFISSIONAL NAO NECESSARIAMENTE DO
ATUAL QUADRO TECNICO DA EMPRESA , comprovando haver a empresa licitante executado
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia, para habilitagdo das empresas
participantes € o servi¢o abaixo, (conforme o disposto no art. 30, inciso Il e § § 2° e 3° da Lei Federal
8666/93), que poderdo constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente
comprovado em um deles.

* NAO SENDO REGISTRADO PODERA SER OBJETO DE DILIGENCIA PARA COMPROVAGAO DA
VERACIDADE E AUTENTICIDADE DA EXECUCAO.

B CASO O ATESTADO TIVER SIDO REGISTRADO NO CREA, TEREMOS A
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO.

CASO O ATESTADO NAO SEJA REGISTRADO NO CREA, DEVERA SER
ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART COMO FORMA DE CONFERIR VERACIDADE E
AUTENTICIDADE AS INFORMACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM NOME
DOS LICITANTES.

a)SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

10. QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

Para fins da comprovacao da qualificagdo econémica financeira, a licitante devera apresentar
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracfes contabeis
assim apresentados:

Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (Sociedade Anénima):

a) Publicados em Diario Oficial ou
b) Publicados em jornal de grande circulagéo ou

c) Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

b) Por fotocopia do Balanco e das Demonstragdes Contébeis devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

Sociedade criada no exercicio em curso:

a) Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante.
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Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa e contabilista
responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

A situacdo econdmico-financeira das empresas licitantes sera avaliada, dentre outros critérios, pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia (SG), os quais deverao ser iguais ou
superiores a 1 (um), apos a aplicacdo das seguintes férmulas contabeis:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

H& que comprovar, ainda, o patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor do orgcamento de
referénciaigual a R$ 29.123,00 ( vinte e nove mil, cento e vinte e trés reais).

Se, apoés a data do levantamento dos demonstrativos contébeis, tiver havido modificagBes contratuais que
importem na alteragdo do patriménio liquido, representado pelo aumento do capital social com recursos
ndo existentes no patriménio liquido na data do Ultimo balanco patrimonial, sera esta considerada, desde
gue homologada pela junta comercial e acompanhada das pecas contdbeis que reflitam essa alteragéo.

Devem, ainda, apresentar certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéo judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ha menos de 90 (noventa) dias da data da licitagao,
exceto quando dela constar o prazo de validade.

Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova serd feita mediante
apresentacéo de certidées passadas pelos 1°, 2°, 3° e 4° Oficios de Registro de Distribuicéo.

A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federacdo, devera apresentar, juntamente
com as certidbes exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento
idéneo que indique os cartérios ou oficios de registro que controlam a distribuicdo dos pedidos de
faléncias e concordatas.

No caso das certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a solicitagéo de
faléncia ou concordata, a empresa devera apresentar a certiddo emitida pelo férum competente,
informando em que fase se encontra o feito em juizo.

As exigéncias deverdo ser demonstradas pelas licitantes, em papel timbrado da proponente,
fazendo mencédo ao numero da licitagcdo, datada, assinada pelo representante legal da empresa.

A forma de apresentacado da referida demonstragéo visa a facilitar o julgamento da licitacdo; o seu
descumprimento ndo inabilitara a licitante.

11. PRAZOS

O prazo de vigéncia contratual,sera de 12meses e comecara afluir a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil seguinte a publicagcdo do extrato do contrato.

O prazo de execucdo do objeto sera de 150 dias corridos,e comecara afluir a partir do
1° (primeiro) dia util seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizacdo de
Inicio dos Servigos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizag&o.
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Os prazos acima admitem prorrogacdes quando justificadas.
11.1 — Da aceitagéo provisoria

O prazo para emissao do termo de aceitagdo provisoria dos servicos objeto deste termo sera
de 15 (quinze) dias, iniciados a partir da data do recebimento, pela fiscalizagdo da comunicagédo do
adjudicatario, informando o término do objeto.

11.2 — Da aceitacao definitiva
O objeto sera aceito definitivamente pelo GESTOR do contrato.

O prazo para aceitacdo definitiva dos servicos objeto deste termo serd de até 90 (noventa)
dias, contados da data do Termo de Aceitagdo Provisoria.

12. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A duracéo e entrega de cada uma das etapas dos servigos estao definidas no cronograma fisico-
financeiro.

13. CUSTOS E BDI CONSIDERADOS

O objeto deste termoteve como orgamento estimativo o valor de R$ 291.235,82 (duzentos e
noventa eum mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sistema desonerado ,
tendo como base os pre¢os do catalogo EMOP 13/SINAPI/SCO-RJ , sendo o 10 considerado em
AGOSTO DE 2019.

O valor acima mencionado, constante da planilha orgamentaria, € o somatdrio dos precos
unitarios maximos, com a incorporacdo do BDI no resultado total dos mesmos, desta forma, os valores
incluem os impostos, a administragdo e o lucro da construtora, devendo assim 0s pregos unitarios e o
custo total serem considerados como pre¢cos maximos da licitacéo.

Foi considerado o BDI DESONERADO igual a 30,38%.

OS PROGRAMAS DE TRABALHO estao discriminados em anexo.

14. SANCOES

CasoaContratadandocumpraasobrigacdesestabelecidas no Edital e seus anexos e no
CONTRATO restara caracterizado o]
desatendimentoascondi¢cdespactuadas,ficandosujeitaaadverténcias, multas, rescisédo contratual
edemaissancdesprevistasnessesdocumentos enalein.®8.666/93.

A inexecucdo, total ou parcial, do Contrato bem como o cometimento reiterado de faltas,
podera, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo a extensdo da falta cometida, a
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, com aplicacdo
das seguintes sancodes:

14.1-Adverténcia exarada pela fiscalizacéo técnica, na primeira infracao;
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14.2-Multa equivalente a 5% da diferenca entre os valores previsto e realizado em
cada etapa no caso de descumprimento do cronograma;

14.3-Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporanea ao evento no caso da
reincidéncia do item 14.1.

No caso do de nova reincidéncia estara caracterizado o cometimento
reiterado de faltas, momento no qual a fiscalizacdo técnica do contrato, fara
relatério consubstanciado e encaminhara ao gestor do contrato para as
providéncias cabiveis.(82° art 67 lei 8666/93)

14.3-Suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragcdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87,
inciso lll, da Lei n.° 8.666/93;

14.4-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
qgue se refere o inciso XIV, do artigo 4°, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais
cominagbes legais, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigagdo e
prejuizos ocasionados fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo
inidébneo ou quando a empresa, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar a documentacado exigida
ou apresentar documentacéo falsa para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar oucometer fraude
fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002;

14.5-Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracado Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢édo aplicada com base no inciso anterior.

A aplicacdo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa
esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execucao insatisfatoria do
objeto, nos termos previstos em lei. Assim, as sanc¢des previstas nos itens 14.1 a 14.5 poderéo
ser aplicadas acompanhado das multas previstas no item 14.2, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme previsto no § 2°,
do artigo 87, da Lei n.° 8.666/93.

As penalidades de multa serdo aplicadas, ap6s o regular processo administrativo, em
gue serdo garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3(trés) instancias da seguinte
forma:

1° Instdncia — GESTOR DO CONTRATO;
22 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA,;
32 e Ultima Instancia — PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato,
nos percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratério de 1% (um por cento) ao
més, podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuizo da aplicacdo das
demais sancdes previstas no Edital e seus Anexos.

As multas imputadas a Contratada e néo pagas no prazo concedido pela Administracao,
serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80, sem prejuizo da
correcdo monetéria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

As penalidades acima previstas sé poderao ser relevadas na hip6tese de ocorréncia de
fatos imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.
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A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Pulblica é de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sanc¢fes sdo de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.

Caso a garantia apresentada seja na modalidade de fiangca bancaria, a Contratada
preencherd a MINUTA DE FIANCA BANCARIA onde estard explicitada a abrangéncia da
garantia.

15. PAGAMENTOS

O pagamento serd efetuado mensalmente,de acordo coma ordem cronolégica de
entrada das faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apés a nota fiscal ter sido
atestada pelo Fiscal Técnico( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e ap6s a
liquidacdo da despesa, mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancéria, até
0 30° (décimo) dia util, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando
serdo reabertos os prazos.

Para execuc¢do do pagamento, a Contratada deverd emitir nota fiscal correspondente a
sede ou filial que apresentou a documentacao na fase de habilitagdo, sem emendas, rasuras ou
borrées, legivel e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscalo nimero da nota de empenho, o
namero do Contrato correspondente a contratacdo, o més de referéncia da prestacdo de
servigos e o seu domicilio bancario (niumero do banco, nome, numero da agéncia e da conta-

corrente).

Previamente a emissao de nota de empenho e a contratacdo, a Administracao realizara
consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

A Contratada devera manter durante toda a execucdo do Contrato as condi¢cdes de
habilitacéo e qualificacédo exigidas na licitacdo, sob pena de rescisdo contratual, em atendimento
ao disposto no § 3°, do artigo 195, da Constituicdo Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso
I, da Lei n° 8.666/93.

O pagamento final ficara condicionado ao recebimento provisério dos servicos pelo
Fiscal do Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

O recebimento definitivo ocorrerd com a verificacdo e aceitacdo da qualidade e
guantidade dos servigos executados.

A Administracdo rejeitara os servicos prestados em desacordo com o Termo de
Referéncia e com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo circunstanciado,
no qual devera constar o motivo da ndo aceitacdo do objeto.

Os servicos que nao atenderem as especificacdes deverdo ser refeitos pela Contratada
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicagdo das sanc¢bes de
adverténcia e multa, nos moldes do inciso 14.1 e 14.3.

A liberagdo para pagamento da nota fiscal so seré efetuada depois que forem fornecidos
todos os documentos necessarios, especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- Certid@es fornecidas no momento da Licitacao;
2- Relacdode subcontratados quando houver;
3 -Planilha em Excelcom a medi¢do atual e acumulados;
4- Relatorio fotogréfico, para cada intervencao;
5- Memodria da calculo da medicao;

6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
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alteracéo das parcelas previstas;
7 — Cronograma readequado.

Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentacéo da nota fiscal ou dos
documentos exigidos como condicao para pagamento, importard em prorrogacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigacdo da Contratante.

by

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratadaenquanto pendente de liquidacdo
gualquer obrigacdo financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.Nao havera,
pagamento antecipado.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de compensacdo financeira, e sua
apuracéao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serédo calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro
virgula oito por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365

EM = I x N x VP, em que:

[ = indice de compensacao financeira;

™X = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de
cobranca referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memaria de
calculo correspondente ao valor cobrado.

Deveréa ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal ou fatura a
data da entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.

16. RETENCOES

A Contratada autoriza a Contratante a fazer a retencdo de 10% do valor total a ser pago
na ultima medicao de forma cautelar até que seja comprovado o fiel atendimento as disposi¢cdes
trabalhistas.No momento da regularizacao a importancia retida sera liberada.

17.JORNADA DE TRABALHO

A execucao dos servicos, salvo em casos extraordinarios, devera ocorrer de segunda a
sexta-feira, podendo, a critério da CONTRATANTE, ocorrer aos sabados, em jornadas
individuais de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. O primeiro turno podera ser iniciado as
8:00 e o ultimo poderé terminar as 20:00.

Os pontos facultativos e os feriados institucionais proprios da Unidade CONTRATANTE
nao alcancam a jornada de trabalho dos empregados da CONTRATADA, podendo ser
convocados para o desempenho de suas atividades nesses dias, sem que implique qualquer
onus adicional ao valor do contrato ou caracterize hipétese de compensacao de horas.

18. POLITICA AMBIENTAL
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A empresa contratada atuard em conformidade com o disposto no Licenciamento
Ambiental, de forma ecologicamente correta procurando mitigar os impactos das intervencoes
realizadas e dos materiais descartados.

Se expresso no licenciamento, podera haver indeniza¢des por servicos ndo previstos no
orcamento de referéncia a serem pagos pela Contratante.

19. POLITICA DE GOVERNANCA E COMPLIANCE

As licitantes interessadas apresentardo DECLARACAO em que reconhecem a existéncia da LEI
N° 12.846/2013, denominada Lei Anticorrup¢do ou Lei da Empresa Limpa assumindo o compromisso de
atender as diretrizes ali propostas.

20.GERENCIAMENTO DE RISCOS

Procurou-se definir ao méaximo os riscos da contratacdo nas diversas fases, subsidiados pelo
Manual de Procedimento Municipal. Por tratar-se de situacdo n&o plenamente contemplada nas
contratagbes municipais, recomendamos a atualizacdo e estudo dos principais eventos.

Considerando que recente acérdédo TCU sinaliza que 47% das obras paralisadas no pais, o
sdo, devido a aspectos técnicos e 23% a aspectos contratuais ( abandono pela empresa),
entendemos que especial atencdo deverd ser dispensada a estes eventos no momento da
elaboracéo do projeto e na execucgédo contratual.

21. ANEXOS DESTE TERMO

1-MINUTA DE FIANCA BANCARIA
2-DECLARACAO LEI 12.846/2013

22. FONTES DE CONSULTA

1-TCE/RJ CONCORRENCIA N°01/2016

2-MPF-PE N° 02/2017

3-CGU-PROGRAMA DE INTEGRIDADE-DIRETRIZES PARA
EMPRESAS PRIVADAS

4-ACORDAO TCU 1079/2019 — TCU Plenario.
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ANEXO III - CONTRATO - Minuta

Contrato que entre si firmam o MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO e a empresa -----=-===========--mmmmmmmmome o
———————————— , tendo por objeto Contratacao de
empresa DE SOCIEDADE EMPRESARIAL para a
realizacdo das obras do SISTEMA DE CAPTAGAO
DE AGUAS PLUVIAIS GRANJA MIMOSA -
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

O Municipio de Nova Friburgo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Av. Alberto Braune, n© 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Ex°. Sr.
Prefeito Municipal SR. RENATO PINHEIRO BRAVO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta

cidade, portador de C.I. NO --------momcmmmommm , expedida pelo -------------- , e inscrito no C.P.F./M.,F.
sob 0 N0 -------mmme o , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
[@ado @ empPresa  ------m==mmmmmmmm o e oo , inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob 0 N0 ------m-mmmmmmmmc oo , inscrigdo estadual N0 -----------omeommmno- , sediada em -
------------------------------------------------------------------------------------------------ , doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu ---------==--===-==--=------
----- y SF. ===mmmmmmm oo ————[nscrito nO C.P.F. /M.F. sob 0 N0 ---------ooeoee
——————————————— e portador de C.I. n® -----------------oooooooooooooeooo-———-—— tendo em vista a
homologag&o do processo licitatério da Tomada de Pregos n® 015/2020, realizado em -------------
----- , resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorizagdo de fls. -----, do processo
administrativo n°® 2350/2020, que se acha vinculado ao Edital, anexos e a proposta da
CONTRATADA, sendo regida pela Lei n® 8.666/93 com suas alteragdes posteriores e pelas seguintes

cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto é Contratacdo de sociedade empresarial para a realizacdo das obras do SISTEMA DE
CAPTACI\O DE AGUAS PLUVIAIS GRANJA MIMOSA - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,
,podera sofrer acréscimos ou supressdes, nos limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal
n.% 8.666/93.

Paragrafo Unico - A prestacdo de servigos dar-se-a em conformidade com a Proposta de Precos da
CONTRATADA, datada de de de , acostada as fls. do processo
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administrativo n.° 2350/2020, a qual, juntamente com o EDITAL DE Tomada de Pregcos N.°
015/2020 e seus ANEXOS, sdo partes integrantes e inseparaveis deste contrato, independente de

transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - Das Condicdes de Execucio

A execucdo do objeto do presente contrato sera de acordo com as especificagbes formuladas pelo

Contratante no Edital e Anexos em referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preco e Condicoes de Pagamento

O prego contratado é de R$ ---------- (mmmmmmm s e ).

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado mensalmente,de acordo coma ordem
cronoldgica de entrada das faturas das diversas obras e/ou servicos em andamento e apds a nota fiscal
ter sido atestada pelo Fiscal Técnico( marco inicial para contagem do prazo de 30 dias) e apds a
liguidacdo da despesa, mediante depdsito em conta-corrente, por meio de ordem bancéria, até o 30°
(décimo) dia util, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada,quando serdo reabertos
0S prazos.

Paragrafo Segundo - Para execu¢do do pagamento, a Contratada devera emitir nota fiscal
correspondente a sede ou filial que apresentou a documentagdo na fase de habilitagdo, sem emendas,
rasuras ou borrdes, legivel e em nome do Municipio de Nova Friburgo.

Paragrafo Terceiro - A Contratada devera discriminar no corpo da nota fiscalo nimero
da nota de empenho, o nimero do Contrato correspondente a contratacao, o més de referéncia
da prestacdo de servicos e o seu domicilio bancéario (nUmero do banco, nome, nimero da
agéncia e da conta-corrente).

Paragrafo Quarto — Previamente a emissdo de nota de empenho e a contratacdo, a
Administracao realizara consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o
Poder Publico.

Paragrafo Quinto - A Contratada deverd manter durante toda a execugéo do Contrato as
condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, sob pena de rescisdo contratual,
em atendimento ao disposto no 8 3°, do artigo 195, da Constituicdo Federal e artigos 55, inciso
XIll, e 78, inciso |, da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Sexto - O pagamento final ficara condicionado ao recebimento provisério
dos servigos pelo Fiscal do Contrato, conforme disposto no artigo 73 da Lei n. © 8.666/93.

Paragrafo Sétimo — O recebimento definitivo ocorrerda com a verificacdo e aceitacdo da
qualidade e quantidade dos servigos executados.

Paragrafo Oitavo - A Administracéo rejeitara os servicos prestados em desacordo com
o Termo de Referéncia e com a proposta apresentada pela Contratada, por meio de termo
circunstanciado, no qual devera constar o motivo da ndo aceitacdo do objeto.

Paragrafo Nono - Os servigos que ndo atenderem as especifica¢cdes deverdo ser refeitos
pela Contratada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicacdo das
sancdes de adverténcia e multa, nos moldes do inciso 14.1 e 14.3.
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Paragrafo Décimo - A liberagcéo para pagamento da nota fiscal sé serd efetuada depois
gue forem fornecidos todos os documentos necessarios, conforme estabelece o Decreto 258 de 27
de setembro de 2018 , especialmente os seguintes, conforme o caso:

1- Certiddes fornecidas no momento da Licitacao;
2- Relacdode subcontratados quando houver;
3 -Planilha em Excelcom a medi¢do atual e acumulados;
4- Relatorio fotogréfico, para cada intervencao;
5- Memodria da calculo da medicao;
6- Justificativas técnicas para o ndo cumprimento do cronograma e/ou
alteracéo das parcelas previstas;

7 — Cronograma readequado.

Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentac¢éo da nota fiscal ou dos
documentos exigidos como condi¢éo para pagamento, importard em prorrogacao automatica do
prazo de vencimento da obrigacédo da Contratante.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagéo financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.Ndo havera,
pagamento antecipado.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de compensacédo financeira, e sua
apuracéao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serao calculados a taxa de 0,4% ( zero,quatro por cento) ao més, ou 4,8% (quatro
virgula oito por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)/365

EM = I X N X VP, em que:

[ = indice de compensac&o financeira;

T™X = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sob pena de decair do direito, a Contratada tera prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de
cobranca referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, a memoéria de
calculo correspondente ao valor cobrado.

Devera ser considerada como a data do efetivo pagamento da nota fiscal ou fatura a
data da entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigéncia
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O prazo de vigéncia contratual,serd de 12meses e comecara afluir a partir do 1° (primeiro) dia
Gtil seguinte a publicacdo do extrato do contrato.

O prazo de execucdo do objeto serd de 150 dias corridos,e comecara afluir a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorizacdo de Inicio dos
Servicos, a ser emitido pelo responsavel pelo Acompanhamento e Fiscalizacao.

Paragrafo Gnico - O prazo podera ser prorrogado, mantidas as demais condigGes desta contratagdo e
assegurada a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos

elencados no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n.© 8.666/93, devidamente autuado em processo.

CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos Orcamentarios

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrdo por conta da dotagao

no P.T., C.D. n°, Fonte, do presente exercicio, através da nota de empenho n® --------- , emitida em ---

CLAUSULA SEXTA - Do Fundamento e Vinculacao

O presente tem suporte na Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, estando vinculado ao edital

da licitacdo que o originou e a proposta da CONTRATADA.
Aos casos omissos sera aplicada a Lei n® 8.666/93, com suas alteracdes posteriores.
Na execugdo do presente contrato, deverao ser integralmente observadas as regras estabelecidas na

RESOLUGAO n© 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

CLAUSULA SETIMA — Das Garantias

A CONTRATADA devera providenciar a garantia prevista no edital da presente, equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor contratado. Quando a prestacdo de garantia for a modalidade de seguro
garantia ou fianga bancéria, a validade da mesma devera contemplar o prazo do contrato mais 105
dias, tendo em vista a necessidade para os aceites provisério e definitivo. Quando houver aditivo de

acréscimo de valor ou de prorrogacao de prazo, a caugao devera ser acrescida ou prorrogada.
Paragrafo unico — O montante caucionado sé sera devolvido caso ndo haja qualquer restricdo, apds
a execucdo ou a rescisdo amigavel do presente CONTRATO, e apds requerimento formal da

CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - Das Sancbées Administrativas
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Caso a Contratada ndo cumpra as obrigagdes estabelecidas no Edital e em seus Anexos ocasionara
desatendimento as condicGes contratadas, ficando sujeita a multas, rescisdo contratual e demais

sangOes previstas nesses documentos e na Lei n.° 8.666/93.

A inexecucdo, total ou parcial, do Contrato bem como o cometimento reiterado de faltas,
poderd, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar, segundo a extensdo da falta cometida, a
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, com aplicacdo
das seguintes sancodes:

8.1-Adverténcia exarada pela fiscalizacao técnica, na primeira infracao;

8.2-Multa equivalente a 5% da diferenca entre os valores previsto e realizado em
cada etapa no caso de descumprimento do cronograma;

8.3--Multa equivalente a 1% do valor da etapa contemporanea ao evento no caso da
reincidéncia do item 8.1.

No caso do de nova reincidéncia estard caracterizado o cometimento
reiterado de faltas, momento no qual a fiscalizacdo técnica do contrato, fara
relatério consubstanciado e encaminhar4 ao gestor do contrato para as
providéncias cabiveis.(82° art 67 lei 8666/93)

8.4-Suspensdo temporaria de participagdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87,
inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

8.5-Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
gue se refere o inciso XIV, do artigo 4°, da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais
cominagbes legais, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigagdo e
prejuizos ocasionados fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo
inidbneo ou quando a empresa, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar a documentacado exigida
ou apresentar documentacdo falsa para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar oucometer fraude
fiscal, conforme previsto no artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002;

8.6-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sang¢éo aplicada com base no inciso anterior.

A aplicacdo das penalidades acima descritas ndo prejudica a de outras a que a empresa
esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execucao insatisfatéria do
objeto, nos termos previstos em lei. Assim, as sanc¢des previstas nos itens 14.1 a 14.5 poder&o
ser aplicadas acompanhado das multas previstas no item 14.2, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme previsto no § 2°,
do artigo 87, da Lei n.° 8.666/93.

As penalidades de multa serdo aplicadas, ap0s o regular processo administrativo, em
gue serdo garantidas a Contratada a prévia e ampla defesa, em 3(trés) instancias da seguinte
forma:

1° Instancia — GESTOR DO CONTRATO;
22 Instancia - ORDENADOR DA DESPESA;
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32 e dltima Instancia — PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato,
nos percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratério de 1% (um por cento) ao
més, podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuizo da aplicacdo das
demais sanc¢des previstas no Edital e seus Anexos.

As multas imputadas a Contratada e néo pagas no prazo concedido pela Administracao,
serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei n.° 6.830/80, sem prejuizo da
correcdo monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

As penalidades acima previstas sé poderao ser relevadas na hip6tese de ocorréncia de
fatos imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a juizo da Contratante.

A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica é de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Municipio.

As demais sanc¢0es sdo de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesa.

Caso a garantia apresentada seja na modalidade de fiangca bancaria, a Contratada
preencherd a MINUTA DE FIANCA BANCARIA onde estard explicitada a abrangéncia da
garantia.

CLAUSULA NONA - Da Rescisédo

9.1- O inadimplemento de cldusula estabelecida neste Termo de Referéncia, bem como na legislagdo vigente, por
parte do fornecedor, assegurara a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana o direito de rescindi-la, mediante
notificacdo, com prova de recebimento;

9.2- Além de outras hipdteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993 constituem motivos para a
rescisdo do contrato:

9.2-1.  Atraso injustificado na prestacdo dos servicos, bem como a sua paralisagdo sem justa causa e prévia

comunicacdo a fiscalizagdo;

9.2-2. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 79,

inciso I, da Lei n.° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos primeiro e o

segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLAUSULA DECIMA - Das Condicdes de Habilitacdo

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigéncia do presente, a manter todas as condigdes de

habilitagdo e qualificagdo exigidas no processo licitatorio.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Fiscalizacio

A CONTRATANTE fiscalizara a execugdo do presente, sendo nomeado fiscal para o servigo.

A fiscalizacao sera definida e apresentada na fase contratual. O gerenciamento do contrato sera feito
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e tem como objetivo a definicdo de regras, na busca de
resultados maximizados e riscos econémicos minimizados, garantindo que o0s servicos e/ou produtos
contratados atendam aos padrbes de quantidade e qualidade fixados.
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Paragrafo primeiro — Preliminarmente, é importante citar que as decisGes que ultrapassarem a
competéncia da unidade gerenciadora do contrato deverdo ser solicitadas formalmente pela contratada a
autoridade administrativa imediatamente superior, em tempo habil para ado¢cdo de medidas convenientes.

Sao atividades técnicas do gerenciamento do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatério em todas as suas fases;
b) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
¢) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

d) Executar e controlar a liberacdo de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela empresa,
envolvendo:

[1 Recebimento e conferéncia prévia da fatura/nota fiscal enviada pela empresa;

[l Pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE) para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de
reempenho, cancelamento, reforco etc.;

[1 Controle do saldo na Nota de Empenho (NE) em utilizagéo, e solicitagéq de emissdo de nova NE,
sempre que Necessario;

e) Receber e providenciar solugdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou

descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pela fiscalizagdo, encaminhando a
Administracdo caso nado seja possivel sana-los sem intervencéo oficial;

f) Receber e analisar quaisquer solicitagbes encaminhadas pela empresa.
g) Disponibilizar os recursos e meios para a insercao tempestiva das informacdes do contrato no SIGFIS
de forma a atender as determina¢des do TCE-RJ.

Paragrafo segundo - A contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecéo,
verificagdo e controle a serem adotados pelo gerenciamento e fiscalizagéo, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solugbes e comunicagdes necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades.

Paragrafo terceiro - A existéncia e a atuac@o da fiscalizagdo em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratagdo, as
implicagBes préximas e remotas perante a Administracdo ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucgdo contratual ndo implicara corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus prepostos, devendo, ainda a contratada, sem prejuizo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a falhas
em suas atividades.

Sao atividades técnicas da fiscalizagédo do contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais irregularidades
(o Livro de Registros pode ser o instrumento adequado, mesmo sem inibir o uso de outros recursos);

c¢) Apresentar, quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execugao contratual;

d) Solicitar a Administracéo, a notificagdo da contratada sobre quaisquer falhas ou atrasos na execugao
contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigacfes estabelecidas, caso ndo consiga
soluciona-las no contato com o preposto da contratada;

e) Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela contratada, ap6s o adimplemento da obriga¢cdo no
periodo em referéncia, juntamente com o gerente do contrato;

f) Ficara a cargo da Administracao a nomeac¢do dos membros da equipe de fiscalizacao da referida obra.
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Ademais, ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione
com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Administracdo ou modificacdo da contratacéo.

Rubrica

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - Das Obrigacdes e responsabilidades

12.1 -A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no EDITAL DE Tomada de Precos N.° 015/2020,
bem como:

As obrigac¢des que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito as leis e as
normas técnicas e as boas préaticas gerenciais e operacionais.

a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de trabalhos em horéario extraordinério
(diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive as despesas com instalacdes e equipamentos
necessarios ao pleno atendimento do cronograma;

b) Providenciar, quando for o caso, junto as concessionérias de servigos publicos estaduais ou municipais
a execucao de ligagbes provisodrias ou definitivas e outras quaisquer medidas indispenséaveis a execucao
dos servicos e a sua entrega;

c¢) Fornecer todos os materiais, méo-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos
servicos, instalagctes e obras previstos, tendo como base a Planilha Orgamentaria;

d) Entregar os locais de intervencéo livres e desembaragadas de quaisquer materiais e equipamentos
utilizados na sua execucdo, incluindo a limpeza das &reas adjacentes;

e) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos 0s seus empregados e 0s
de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros adequados a prevencéo de acidentes, previstos em leis e
regulamentos concernentes a seguranc¢a, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo podera
determinar a paralisagdo dos servicos enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA,; fornecer uniformes adequados a todo o

pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso.

f) Responder exclusiva e integralmente, perante o Municipio, pela execug¢do dos servicos contratados,
incluindo aqueles que subcontratarema terceiros e, também, responder por violagfes a direito de uso de
materiais, métodos ou processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizacdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

“Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servigcos num percentual méaximo de 30%
do total estimado para o objeto e ap6s autorizacdo da fiscalizagao”.

g) Manter até o final do contrato, profissionais idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispenséavel, designando um engenheiro para ser o responséavel técnico, que representard a Contratada
em suas relacdes com a fiscalizagdo em matéria de servicos e cuja substituicdo somente podera ser feita
por outro de igual qualificacdo, solicitando  previamente ao Municipio. Atender aos pedidos
fundamentados da fiscalizagdo para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus empregados;

i) Manter no escritério, um “Livro de Registros” de ocorréncias que possibilite a fiscalizacdo o registro de
irregularidades na execucéo dos trabalhos, devendo ser assinado, simultaneamente, pelo representante
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credenciado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, permanecendo em local acessivel e a qualquer
momento;

j) Manter no escritério os documentos da licitacdo para verificacdo da fiscalizacdo na solucéo de dividas
a respeito da contratacao;

k) Acatar as determinac@es da fiscalizacdo no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os servicos
executados com vicios, defeitos ou incorrecdes, independente da data da notificacao;

[) Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de acordo com as
especificacdes;

m) Permitir e facilitar, nos locais das interven¢des, os trabalhos de terceiros autorizados pela Secretaria
Municipal de Obras;

n) Respeitar, na execugdo dos servi¢os, as caracteristicas ambientais do entorno urbano visando a
diminuir o impacto ambiental causado pela intervencdo obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo Municipio, os materiais descartados, entulhos e lixos de qualquer natureza,
resultantes.

o) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagéo solicitada pela fiscalizacéo;

p) Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verificar
no momento das intervencdes ;

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo assim, as
reclamacdes, exigéncias ou observacdes feitas pela fiscalizacéo;

r) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagéo;

s) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes as medi¢cbes de cada etapa, 0 memorial de
céalculo de cada item medido,com as comprovacfes que se fizerem necessérias, sem objecbes, assim
como o relatério fotografico apontando o que foi executado e o destino dos materiais descartados;

t) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do oficio de autorizagéo para o inicio da
execucao contratual, apresentar a fiscalizagdo o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ;

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante todo o periodo de execucdo do
contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital, bem como a:

a) Executar os servicos rigorosamente conforme pactuado, bem como cumprir todas as demais
obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

b) Manter os locais dos servigos limpos.

c¢) Contratar, por sua conta, todos 0s seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam
direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

d) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que |he cabem na execucéo do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus
prepostos, na execucao dos servicos contratados ou deles decorrentes.
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e) Observar, durante a execucdo das obras, o prescrito na Resolucdo CONAMA 307/2002, quanto ao
gerenciamento de residuos da construcao civil.

12.2- Obriga-se a CONTRATANTE a publicacdo em extrato do presente instrumento, bem como:

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paragrafo Segundo - Os materiais de pavimentacdo (massa asfaltica, emulsdo para a pintura de ligacdo
necessarios a execucao dos servigos, bem como os materiais complementares serdo disponibilizados pela PMNF.
Paragrafo Terceiro - Os pagamentos em favor da contratada serdo realizados de acordo com as medicGes
apresentadas mensalmente a Fiscalizacdo e posteriormente a Secretaria requisitante. As medi¢des levardo em conta o
quantitativo do material aplicado pela contratada, em metro cibico (m3).
Paragrafo Quarto - Na ocasido do inicio dos servicos, a contratada receberd da Fiscalizagdo, com antecedéncia
de 24 horas, a relacdo dos locais dos servicos a serem executados.

Paragrafo Quinto - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servicos realizados, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Dos Encarqos Sociais

Todos os encargos sociais, tributarios e trabalhistas sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - Do Reajuste

Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatdrio serdo irreajustaveis, tendo em vista o

prazo para a execucao do objeto a ser licitado.

Paragrafo Unico - Todavia, caso ocorra haja necessidade, o reajuste terd como base a variacdo dos

indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentaria, em conformidade com o
Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terd como
data base o limite fixado para fins de apresentagao da proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15-1- A producdo poderd ser aumentada ou reduzida, conforme as necessidades, a critério da Administracdo e,
quando for o caso, com expressa concordancia da Fiscalizacdo que seré realizada pela Secretaria Municipal de
Obras. A empresa vencedora do certame aceitara nas mesmas condi¢des e precos 0s acréscimos ou supressfes
que se fizerem necessarias até o limite de 25% do valor inicial da contratacdo para o objeto definido neste

termo de referéncia.

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168
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15.2- Os servicos do objeto deverdo ser vistoriados diariamente pelo Engenheiro Fiscal da unidade contratante,

sendo esta responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servigos previstos na Ordem de Servico,

garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas.

15.3- Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servigos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,

entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0s

motivos para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que sera

parte integrante do pagamento.

15.4- O ndo comparecimento da empresa para a execucgao dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma trabalhar
normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas neste anexo acarretara a aplicacdo de san¢des
a contratada, de acordo com o estabelecido no edital.

15.5- Os documentos relativos aos servigos didrios deverdo ser reunidos em ordem crescente de dia da semana e
encaminhados a fiscalizacdo da unidade contratante até o segundo dia Gtil da semana seguinte & trabalhada.

15.6- A Contratada é responsavel por manter o Livro de Ordem devidamente preenchido e atualizado.

15.7- Compete a contratada manter segunda via de todos 0s documentos e relatérios j& mencionados como necessério
ao controle de fornecimento e aplica¢do, devendo as unidades contratantes manter registros de controle para
acompanhamento da execucao contratual.

15.8-

CLAUSULA DECIMA SEXTA Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questdes oriundas do presente, com
rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, ---- de ----------------cuuu- de --------- .
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
S 2@ o
Nome Nome
CPF CPF
CPF

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
Ref.: TOMADA DE PRECOS n°___ /2020
inscrito no CNPJ no

, por (razdo social da empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n©°
e do CPF no© DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ()

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaracdo em epigrafe deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada
pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “"A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ref.: Tomada de Preco n° /2020

’ com

(razdo social da empresa)

, inscrita no CNPJ n©

sede na

, vem,

por
(endereco)

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF no°

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participacao na TOMADA DE PRECOS n° /2020, que

ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalizagdo dessa vedacao.

(representante legal)

Observagao:

A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da proponente.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
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ANEXO VI

MODELO DE AUTORIZACAO DE NOTIFICACAO VIA E-MAIL

Ref.: Tomada de Preco n© /2020

com sede na
(razao social da empresa)
, inscrita no CNPJ] n° , vem,
por
(enderego)
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n© e do CPF no°

AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificacGes referentes ao presente processo licitatério

e futura contratagdo poderao ser realizadas pelos e-mails , abrindo mao

de notificacdo por quaisquer outros métodos e servindo a cépia do e-mail como comprovante para

conhecimento dos atos praticados

(representante legal

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
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ANEXOS VII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nova Friburgo, de de

A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Avenida Alberto Braune, n.° 225

Centro - Nova Friburgo — RJ.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) , portador da
Carteira de Identidade n° , expedida em , pelo

, para representar a empresa , inscrita no C.N.P.]J. sob
o no° , ha Licitacdo Modalidade - TP N° ___ /2020 a ser realizada em
) , podendo para tanto praticar todos os atos necessarios, especialmente: formular ofertas

e lances verbais, negociar precos, declarar a intencao de interpor recursos prestar

esclarecimentos, receber notificacoes e manifestar-se sobre sua desisténcia.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>
<<Cargo>>
<<Carimbo da Empresa>>
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da

licitante. A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
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ANEXOS VIII
MODELO DE DECLARAGAO DE ME OU EPP

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020
;, (razdao social da empresa)
com sede na (razao social da empresa) (enderecgo)
, inscrita no CNPJ] n° , vem,
por (endereco) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n©
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre
0s requisitos legais para efeito de qualificagdo como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte

(EPP) e que ndo se enquadra em nenhuma das hipdteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 48 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame,
sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal
n® 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacGes constantes do §4° do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

() Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados, conforme estabelece o art.
34 da Lei 11.488/07.

() produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei n® 11.326, de 24 de julho

de 2006, com situagdo regular na Previdéncia Social e no Municipio que tenham auferido receita bruta
anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° o tratamento diferenciado a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo licitatorio, ressalvadas as
disposigdes da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.

(representante legal)
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
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ANEXOS IX
MODELO DE DECLARACAO DE SISTEMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL

Ref.: TOMADA DE PRECOS n° /2020

;, (razdao social da empresa)

com sede na (endereco), inscrita no CNP]J n°

, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei Federal

n°13.615/15, o tipo de regime de contribuicdo previdenciaria adotado:

( ) SISTEMA DE ALIQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL
8212/91

( ) REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTRA-CPRB DA LEI
12546/11 ALTERADA PELA LEI 13615/15

(representante legal)
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante.

A mesma devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERA ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITACAO

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
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ANEXOS X

Encontra-se vinculado a este edital, os Anexos_, cujo contelido se encontra publicado em

nosso sitio na Internet.

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168
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ANEXO XI

DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE

Nome da empresa:

CNPJ:

Representante:

RG ou CPF: Cel.:

Tel.: () FAX.:

E-mail:

Ass:

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE IRA PARTICIPAR
DO CERTAME;

DEVERA ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE APRESENTADO SOMENTE NO DIA MARCADA
PARA A REALIZACAO DO CERTAME.

O SETOR DE LICITA(;f)ES NAO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAGCOES A EMPRESA QUE
PRESTAR INFORMACOES INCORRETAS OU ILEGIVEIS.

Jeferson Pires Aragéo
Secretéaria Municipal de Obras
Mat.200.0168

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ
Avenida Alberto Braune, 224 — Centro — Nova Friburgo — RJ - CEP 28613-001
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