
UN  R$                       103.874,08  R$                    118.720,56 

1.1 02.020.0001-A 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 10,00 R$ 318,30 R$ 342,84 3.183,00  R$                            3.428,40  R$                         

1.2 01.018.0001-A 01.018.0001-0 MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 1872,18 R$ 2,36 R$ 2,62 4.418,34  R$                            4.905,11  R$                         

1.3 02.004.0004-A 02.004.0004-0
BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 

ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS
M2 18,00 R$ 296,01 R$ 330,09 5.328,18  R$                            5.941,62  R$                         

1.4 01.050.0026-A 01.050.0026-0
PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ANBT
M2 172,18 R$ 55,22 R$ 63,73 9.507,77  R$                            10.973,03  R$                       

1.5 01.050.0023-A 01.050.0023-0
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES
M2 97,21 R$ 101,07 R$ 116,65 9.825,01  R$                            11.339,54  R$                       

1.6 01.050.0053-A 01.050.0053-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 388,87 R$ 10,00 R$ 11,54 3.888,70  R$                            4.487,55  R$                         

1.7 01.050.0090-A 01.050.0090-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 

AS LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 388,87 R$ 5,53 R$ 6,38 2.150,45  R$                            2.480,99  R$                         

1.8 01.050.0101-A 01.050.0101-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES
M2 72,18 R$ 10,00 R$ 11,54 721,80  R$                                832,95  R$                             

1.9 01.050.0116-A 01.050.0116-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES
M2 388,87 R$ 20,00 R$ 23,09 7.775,82  R$                            8.979,00  R$                         

1.10 05.105.0032-A 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 264,00 R$ 73,81 R$ 85,18 19.485,84  R$                          22.487,52  R$                       
1.11 05.105.0129-A 05.105.0129-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00 R$ 5.288,80 R$ 6.103,68 31.732,80  R$                          36.622,08  R$                       

1.12 02.002.0005-A 02.002.0005-0
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA
M2 241,50 R$ 24,25 R$ 25,85 5.856,37  R$                            6.242,77  R$                         

UN  R$                         78.929,54  R$                      86.574,22 

2.1 05.001.0023-A 05.001.0023-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 67,77 R$ 68,99 R$ 79,59 4.675,45  R$                            5.393,81  R$                         

2.2 05.001.0006-A 05.001.0006-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA SECA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 8,43 R$ 53,88 R$ 62,17 454,20  R$                                524,09  R$                             

2.3 05.001.0002-B 05.001.0002-1
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
M3 19,12 R$ 254,73 R$ 293,89 4.870,43  R$                            5.619,17  R$                         

2.4 05.001.0025-A 05.001.0025-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 10,38 R$ 134,04 R$ 154,66 1.391,33  R$                            1.605,37  R$                         

2.5 05.001.0041-A 05.001.0041-0
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA 

AREAREAL DE COBERTURA
M2 116,34 R$ 11,70 R$ 13,50 1.361,17  R$                            1.570,59  R$                         

2.6 05.001.0143-A 05.001.0143-0 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 2612,00 R$ 6,73 R$ 7,77 17.578,76  R$                          20.295,24  R$                       
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2.7 05.001.0144-A 05.001.0144-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 6,00 R$ 4,64 R$ 5,36 27,84  R$                                  32,16  R$                               

2.8 05.001.0072-A 05.001.0072-0 REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES M 150,00 R$ 2,69 R$ 3,10 403,50  R$                                465,00  R$                             

2.9 05.001.0007-A 05.001.0007-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 110,21 R$ 6,73 R$ 7,77 741,71  R$                                856,33  R$                             

2.10 21.004.0101-A 21.004.0101-0 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO, DE 13,00 A 15,00M UN 2,00 R$ 220,42 R$ 254,20 440,84  R$                                508,40  R$                             

2.11 04.006.0020-A 04.006.0020-0
CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
T 4,00 R$ 174,35 R$ 194,90 697,40  R$                                779,60  R$                             

2.12 04.006.0013-B 04.006.0013-1
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA 

A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
T 3,17 R$ 39,61 R$ 44,22 125,56  R$                                140,17  R$                             

2.13 04.005.0011-A 04.005.0011-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
T X KM 31,70 R$ 1,57 R$ 1,61 49,76  R$                                  51,03  R$                               

2.14 04.006.0010-A 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SE

T 1016,15 R$ 19,20 R$ 21,28 19.510,08  R$                          21.623,67  R$                       

2.15 04.005.0147-A 04.005.0147-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
T X KM 10161,50 R$ 2,61 R$ 2,66 26.521,51  R$                          27.029,59  R$                       

2.16 05.006.0002-B 05.006.0002-1
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA 

OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
MXMES 10,00 R$ 8,00 R$ 8,00 80,00  R$                                  80,00  R$                               

UN  R$                         64.625,08  R$                      68.593,29 
3.1 85422 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 2705,00 R$ 7,68 R$ 8,45 20.774,40  R$                          22.857,25  R$                       

3.2 03.001.0001-B 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 108,42 R$ 45,80 R$ 52,84 4.965,63  R$                            5.728,91  R$                         

3.3 03.010.0040-A 03.010.0040-0
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E 

DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO
M3 811,50 R$ 38,63 R$ 39,40 31.348,24  R$                          31.973,10  R$                       

3.4 03.010.0015-A 03.010.0015-0
ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE 

MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS
M3 811,50 R$ 6,90 R$ 7,16 5.599,35  R$                            5.810,34  R$                         

3.5 03.011.0015-B 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 108,42 R$ 17,87 R$ 20,51 1.937,46  R$                            2.223,69  R$                         

UN  R$                       200.880,21  R$                    214.499,41 

4.1 11.013.0135-A 11.013.0135-0
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
M3 81,87 R$ 1.574,38 R$ 1.679,69 128.894,49  R$                        137.516,22  R$                     

4.2 11.013.0105-A 11.013.0105-0
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA
M3 35,87 R$ 1.910,68 R$ 2.043,38 68.536,09  R$                          73.296,04  R$                       

4.3 94962 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,02 R$ 245,97 R$ 253,97 988,79  R$                                1.020,95  R$                         

4.4 11.002.0033-B 11.002.0033-1
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H
M3 4,02 R$ 58,66 R$ 67,57 235,81  R$                                271,63  R$                             

4.5 05.006.0002-B 05.006.0002-1
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA 

OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
MXMES 40,00 R$ 8,00 R$ 8,00 320,00  R$                                320,00  R$                             

4.6 01.001.0150-A 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 

COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP 

TEST",MED

M3 117,74 R$ 16,18 R$ 17,62 1.905,03  R$                            2.074,57  R$                         

UN  R$                         34.793,12  R$                      37.375,49 5.0 - ALVENARIA TOTAL DO ITEM
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5.1 12.005.0040-A 12.005.0040-0
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL
M2 120,80 R$ 62,84 R$ 68,59 7.591,07  R$                            8.285,67  R$                         

5.2 12.003.0115-A 12.003.0115-0
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR
M2 351,04 R$ 35,34 R$ 38,61 12.405,75  R$                          13.553,65  R$                       

5.3 12.035.0005-A 12.035.0005-0
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU 

PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 52,81 R$ 280,18 R$ 294,19 14.796,30  R$                          15.536,17  R$                       

6.0 - REVESTIMENTO UN  R$                         83.732,78  R$                      90.472,44 

6.1 13.001.0026-A 13.001.0026-0
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA
M2 1205,55 R$ 23,75 R$ 26,40 28.631,81  R$                          31.826,52  R$                       

6.2 13.009.0030-A 13.009.0030-0 REBOCO PRONTO MASSA FINA INTERNA DE CAL E AGREGADOS NA COR BRANCO-AREIA,COM ESPESSURA DE 5MM,APLICADO SOBRE A SUPERFICIE M2 658,06 R$ 22,20 R$ 24,17 14.608,93  R$                          15.905,31  R$                       

6.3 87272 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 177,88 R$ 62,45 R$ 66,18 11.108,60  R$                          11.772,09  R$                       

6.4 13.365.0151-A 13.365.0151-0 PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 15 A 18CM, EXCLUSIVE, NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO M 31,50 R$ 46,69 R$ 49,12 1.470,73  R$                            1.547,28  R$                         

6.5 13.365.0171-A 13.365.0171-0
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSAE 

REJUNTAMENTO
M 9,18 R$ 17,19 R$ 19,27 157,80  R$                                176,89  R$                             

6.6 98556 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 M2 49,90 R$ 53,89 R$ 56,70 2.689,11  R$                            2.829,33  R$                         

6.7 98563 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 49,90 R$ 26,03 R$ 27,88 1.298,89  R$                            1.391,21  R$                         

6.8 13.075.0010-A 13.075.0010-0 REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 248,40 R$ 95,68 R$ 100,74 23.766,91  R$                          25.023,81  R$                       

UN  R$                       205.794,19  R$                    213.320,43 

7.1 92396 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 2759,39 R$ 56,66 R$ 58,50 156.347,03  R$                        161.424,31  R$                     

7.2 94273 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M 137,90 R$ 35,62 R$ 37,47 4.911,99  R$                            5.167,11  R$                         

7.3 94996 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 227,33 R$ 81,03 R$ 84,59 18.420,54  R$                          19.229,84  R$                       

7.4 13.331.0015-A 13.331.0015-0
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO
M2 146,12 R$ 147,41 R$ 153,08 21.539,54  R$                          22.368,04  R$                       

7.5 13.301.0119-A 13.301.0119-0 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM M2 234,62 R$ 19,50 R$ 21,87 4.575,09  R$                            5.131,13  R$                         

UN  R$                       345.179,64  R$                    354.705,22 

8.1 Comp 25 Comp 25
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR ESTEIOS,PEÇAS E TERÇAS PARA TELHADOS COM 2 ÁGUAS PARA TELHA DE POLICARBONATO ONDULADA , 

CONFORME PROJETO ESPECIFICO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - 20 coberturas -  Área total 1850,60 m2 
M2    1850,60 R$ 66,46 R$ 68,54 122.997,49  R$                        126.832,08  R$                     

8.2 16.011.0050-A 16.011.0050-0
COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBRA DE 

VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOSU.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQU
M2 1906,40 R$ 84,02 R$ 85,81 160.175,72  R$                        163.588,18  R$                     

8.3 16.005.0018-A 16.005.0018-0 CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 226,20 R$ 84,79 R$ 91,28 19.179,49  R$                          20.647,53  R$                       

8.4 16.008.0030-A 16.008.0030-0
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS EMINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS 

GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 188,50 R$ 53,02 R$ 53,80 9.994,27  R$                            10.141,30  R$                       

8.5 Comp 26 Comp 26 BASE DE AÇO PARA ENCAIXE DOS PILARES DE MADEIRA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO UN    20,00 R$ 1.279,75 R$ 1.299,35 25.595,08  R$                          25.987,08  R$                       

8.6 91791 91791
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 48,00 R$ 60,00 R$ 60,89 2.880,00  R$                            2.922,72  R$                         

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

7.0 - PAVIMENTO

8.0 - COBERTURA
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FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:
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8.7 05.006.0002-B 05.006.0002-1
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA 

OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
MXMES 90,00 R$ 8,00 R$ 8,00 720,00  R$                                720,00  R$                             

8.8 16.001.0061-A 16.001.0061-0
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA 

OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 55,80 R$ 30,16 R$ 31,64 1.682,92  R$                            1.765,51  R$                         

8.9 16.005.0015-A 16.005.0015-0 CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 18,60 R$ 63,49 R$ 69,98 1.180,91  R$                            1.301,62  R$                         

8.10 91790 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 16,00 R$ 48,36 R$ 49,95 773,76  R$                                799,20  R$                             

UN  R$                       137.058,50  R$                    145.682,02 

9.1 Comp 11 Comp 11 KIT BASCULANTE PARA VIDRO TEMPERADO UN    24,00 R$ 157,24 R$ 159,47 3.773,64  R$                            3.827,28  R$                         

9.2 72118 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 28,37 R$ 233,61 R$ 235,85 6.627,51  R$                            6.691,06  R$                         

9.3 14.004.0121-A 14.004.0121-0 VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 10,38 R$ 215,60 R$ 215,60 2.237,92  R$                            2.237,92  R$                         

9.4 Comp 21 Comp 21 KIT PARA JANELA DE CORRER PARA VIDRO TEMPERADO DE 6MM  - 2M UN    10,00 R$ 227,22 R$ 229,45 2.272,15  R$                            2.294,50  R$                         

9.5 14.004.0120-A 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3,36 R$ 345,94 R$ 345,94 1.162,35  R$                            1.162,35  R$                         

9.6 84885 84885
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
UN 2,00 R$ 739,34 R$ 774,18 1.478,68  R$                            1.548,36  R$                         

9.7 14.003.0230-A 14.003.0230-0 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 18,63 R$ 746,80 R$ 762,25 13.912,88  R$                          14.200,71  R$                       

9.8 14.007.0266-A 14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE 

CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO 

CROMADO

UN 3,00 R$ 101,20 R$ 101,20 303,60  R$                                303,60  R$                             

9.9 38177 38177 TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    18,00 8,21 8,21 147,78  R$                                147,78  R$                             
9.10 14.007.0347-A 14.007.0347-0 PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 14,64 R$ 14,64 29,28  R$                                  29,28  R$                               

9.11 14.002.0210-A 14.002.0210-0
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS 

TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C
UN 18,60 R$ 387,22 R$ 397,53 7.202,29  R$                            7.394,05  R$                         

9.12 14.002.0076-A 14.002.0076-0
PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO 

MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLU
M2 5,28 R$ 1.490,12 R$ 1.644,62 7.867,83  R$                            8.683,59  R$                         

9.13 14.002.0133-A 14.002.0133-0
GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8",HORIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A 

CADA2,00M,CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 172,79 R$ 521,11 R$ 562,31 90.042,59  R$                          97.161,54  R$                       

UN  R$                         70.694,31  R$                      73.662,75 

10.1 05.003.0092-A 05.003.0092-0
LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA
M3 5,60 R$ 550,80 R$ 624,89 3.084,48  R$                            3.499,38  R$                         

10.2 90711 90711
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
M 252,00 R$ 69,98 R$ 70,60 17.634,96  R$                          17.791,20  R$                       

10.3 306 306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN    40,00 10,25 10,25 410,00  R$                                410,00  R$                             

10.4 15.002.0210-A 15.002.0210-0

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS 

SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 75MM DE 

ALTURA,PERFAZ

UN 18,00 R$ 100,14 R$ 104,09 1.802,52  R$                            1.873,62  R$                         

10.5 15.003.0186-A 15.003.0186-0 GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 18,00 R$ 298,09 R$ 305,49 5.365,62  R$                            5.498,82  R$                         

10.6 15.004.0010-A 15.004.0010-0
ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 

COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 R$ 477,36 R$ 507,67 954,72  R$                                1.015,34  R$                         

10.7 15.028.0010-A 15.028.0010-0
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 

EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO
UN 10,00 R$ 479,63 R$ 542,66 4.796,30  R$                            5.426,60  R$                         

10.8 18.021.0035-A 18.021.0035-0
RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE 

FIXADORES.FORNECIMENTO
UN 10,00 R$ 235,51 R$ 235,51 2.355,10  R$                            2.355,10  R$                         

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

9.0 - ESQUADRIAS

10.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
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10.9 15.001.0070-A 15.001.0070-0
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES 

DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR
UN 1,00 R$ 503,29 R$ 563,46 503,29  R$                                563,46  R$                             

10.10 15.004.0053-A 15.004.0053-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 

25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,C
UN 3,00 R$ 277,39 R$ 308,96 832,17  R$                                926,88  R$                             

10.11 18.009.0078-A 18.009.0078-0 TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 28,54 R$ 28,54 171,24  R$                                171,24  R$                             

10.12 18.002.0010-A 18.002.0010-0
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS 

EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV
UN 2,00 R$ 196,26 R$ 196,26 392,52  R$                                392,52  R$                             

10.13 15.004.0063-A 15.004.0063-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
UN 2,00 R$ 144,85 R$ 163,44 289,70  R$                                326,88  R$                             

10.14 18.002.0065-A 18.002.0065-0
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO 

TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 18,00 R$ 221,73 R$ 221,73 3.991,14  R$                            3.991,14  R$                         

10.15 18.002.0090-A 18.002.0090-0
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS 

DE FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 2,00 R$ 438,81 R$ 438,81 877,62  R$                                877,62  R$                             

10.16 15.004.0110-A 15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO 

TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO 

COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1

UN 20,00 R$ 238,56 R$ 268,07 4.771,20  R$                            5.361,40  R$                         

10.17 15.004.0175-B 15.004.0175-1
RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12,00 R$ 187,19 R$ 197,06 2.246,28  R$                            2.364,72  R$                         

10.18 15.004.0061-A 15.004.0061-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
UN 8,00 R$ 257,16 R$ 284,29 2.057,28  R$                            2.274,32  R$                         

10.19 18.002.0029-A 18.002.0029-0
CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE 

PRESSAO.FORNECIMENTO
UN 15,00 R$ 226,41 R$ 226,41 3.396,15  R$                            3.396,15  R$                         

10.20 18.016.0055-A 18.016.0055-0
MICTORIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 1570X350MM,INCLUSIVE PARAFUSOS,ARRUELAS,SIFAO CROMADO 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA 

CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO
UN 3,00 R$ 1.029,69 R$ 1.029,69 3.089,07  R$                            3.089,07  R$                         

10.21 18.081.0054-A 18.081.0054-0
BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE 

MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 5,22 R$ 578,44 R$ 590,45 3.019,45  R$                            3.082,14  R$                         

10.22 15.029.0022-A 15.029.0022-0 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 60,18 R$ 63,14 240,72  R$                                252,56  R$                             

10.23 15.029.0021-A 15.029.0021-0 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO UN 4,00 R$ 54,15 R$ 57,11 216,60  R$                                228,44  R$                             

10.24 15.036.0038-A 15.036.0038-0
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

EASSENTAMENTO
M 125,00 R$ 11,00 R$ 11,79 1.375,00  R$                            1.473,75  R$                         

10.25 15.036.0037-A 15.036.0037-0
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

EASSENTAMENTO
M 120,00 R$ 7,38 R$ 8,12 885,60  R$                                974,40  R$                             

10.26 18.016.0111-A 18.016.0111-0 BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/2" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 

80X80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 R$ 244,95 R$ 249,88 489,90  R$                                499,76  R$                             

10.27 74166/1 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 219,48 R$ 230,94 1.316,88  R$                            1.385,64  R$                         

10.28 90695 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
M 80,00 R$ 45,98 R$ 46,31 3.678,40  R$                            3.704,80  R$                         

10.29 90694 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
M 20,00 R$ 22,52 R$ 22,79 450,40  R$                                455,80  R$                             

UN  R$                         71.612,11  R$                      74.930,95 

11.1 15.008.0085-A 15.008.0085-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 750,00 R$ 2,34 R$ 2,59 1.755,00  R$                            1.942,50  R$                         

11.2 15.008.0090-A 15.008.0090-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 

4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 550,00 R$ 3,21 R$ 3,51 1.765,50  R$                            1.930,50  R$                         

11.3 15.008.0095-A 15.008.0095-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 300,00 R$ 4,14 R$ 4,49 1.242,00  R$                            1.347,00  R$                         

11.4 15.008.0105-A 15.008.0105-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 100,00 R$ 8,14 R$ 8,59 814,00  R$                                859,00  R$                             

TOTAL DO ITEM11.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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11.5 15.008.0110-A 15.008.0110-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 600,00 R$ 11,58 R$ 12,08 6.948,00  R$                            7.248,00  R$                         

11.6 15.036.0070-A 15.036.0070-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 470,00 R$ 5,54 R$ 6,13 2.603,80  R$                            2.881,10  R$                         

11.7 15.035.0021-A 15.035.0021-0
ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

EASSENTAMENTO
M 50,00 R$ 16,11 R$ 16,80 805,50  R$                                840,00  R$                             

11.8 15.035.0024-A 15.035.0024-0
ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE 

ASSENTAMENTO
M 150,00 R$ 38,69 R$ 39,72 5.803,50  R$                            5.958,00  R$                         

11.9 15.035.0026-A 15.035.0026-0
ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE 

ASSENTAMENTO
M 150,00 R$ 70,01 R$ 71,34 10.501,50  R$                          10.701,00  R$                       

11.10 92007 92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 R$ 33,68 R$ 35,55 437,84  R$                                462,15  R$                             
11.11 91953 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 R$ 21,74 R$ 23,11 173,92  R$                                184,88  R$                             
11.12 91959 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 R$ 34,37 R$ 36,50 68,74  R$                                  73,00  R$                               
11.13 Comp 13 Comp 13 LUMINÁRIAS TIPO CALHA,  LÂMPADAS LED 2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 R$ 140,82 R$ 146,36 2.253,05  R$                            2.341,76  R$                         
11.14 Comp 12 Comp 12 LUMINÁRIAS TIPO CALHA,  LÂMPADAS LED 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 R$ 116,39 R$ 121,93 465,54  R$                                487,72  R$                             
11.15 91942 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 162,00 R$ 29,65 R$ 32,40 4.803,30  R$                            5.248,80  R$                         
11.16 39390 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    12,00 118,95 118,95 1.427,40  R$                            1.427,40  R$                         
11.17 93672 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4,00 R$ 79,88 R$ 81,74 319,52  R$                                326,96  R$                             
11.18 93653 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6,00 R$ 10,54 R$ 10,71 63,24  R$                                  64,26  R$                               
11.19 93655 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6,00 R$ 12,06 R$ 12,36 72,36  R$                                  74,16  R$                               
11.20 93657 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 R$ 13,28 R$ 13,71 26,56  R$                                  27,42  R$                               

11.21 15.007.0501-A 15.007.0501-0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 

FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 3,00 R$ 119,59 R$ 131,93 358,77  R$                                395,79  R$                             

11.22 Comp 27 Comp 27 LUMINÁRIA PRISMATICA 22", COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 160,00 R$ 151,56 R$ 157,10 24.248,96  R$                          25.136,00  R$                       
11.23 15.018.0125-A 15.018.0125-0 CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,3" X 3",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00 R$ 6,17 R$ 6,76 123,40  R$                                135,20  R$                             
11.24 15.018.0120-A 15.018.0120-0 CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 18,00 R$ 5,81 R$ 6,40 104,58  R$                                115,20  R$                             

11.25 18.027.0445-A 18.027.0445-0
ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO PARA LAMPADA INCANDESCENTE,REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE 

ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 R$ 40,53 R$ 42,99 81,06  R$                                  85,98  R$                               

11.26 15.020.0155-A 15.020.0155-0 LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO UN 2,00 R$ 10,35 R$ 10,50 20,70  R$                                  21,00  R$                               

11.27 15.011.0030-A 15.011.0030-0
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA 

ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJU
UN 1,00 R$ 2.568,53 R$ 2.768,65 2.568,53  R$                            2.768,65  R$                         

11.28 74166/1 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 R$ 219,48 R$ 230,94 1.755,84  R$                            1.847,52  R$                         

UN

UN  R$                         20.238,09  R$                      21.921,83 

13.1 09.013.0002-A 09.013.0002-0
BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS 

NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASE
UN 12,00 R$ 1.242,03 R$ 1.375,97 14.904,36  R$                          16.511,64  R$                       

13.2 7253 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    15,45 85,71 85,71 1.324,21  R$                            1.324,21  R$                         

13.3 09.001.0001-B 09.001.0001-1
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 82,40 R$ 10,85 R$ 11,71 894,04  R$                                964,90  R$                             

13.4 09.002.0015-A 09.002.0015-0 PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 4 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA M2 10,30 R$ 2,80 R$ 2,80 28,84  R$                                  28,84  R$                               

13.5 09.003.0008-A 09.003.0008-0 ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO UN 30,00 R$ 9,00 R$ 9,00 270,00  R$                                270,00  R$                             

13.6 09.026.0025-A 09.026.0025-0
PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 16,00 R$ 176,04 R$ 176,39 2.816,64  R$                            2.822,24  R$                         

UN  R$                         44.316,81  R$                      48.973,87 

14.1 17.020.0010-A 17.020.0010-0
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
M2 1443,68 R$ 10,55 R$ 11,72 15.230,82  R$                          16.919,92  R$                       

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM12.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

13.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.0 - PINTURA
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14.2 17.025.0008-A 17.025.0008-0
PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS POROSAS (TIPO SAO TOME OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFICIE
M2 248,40 R$ 20,24 R$ 22,10 5.027,61  R$                            5.489,64  R$                         

14.3 17.018.0250-A 17.018.0250-0
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA 

TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 1233,09 R$ 11,71 R$ 13,08 14.439,48  R$                          16.128,81  R$                       

14.4 88496 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 138,80 R$ 24,75 R$ 27,00 3.435,30  R$                            3.747,60  R$                         
14.5 88484 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 138,80 R$ 2,80 R$ 2,98 388,64  R$                                413,62  R$                             
14.6 88488 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 138,80 R$ 13,85 R$ 14,67 1.922,38  R$                            2.036,19  R$                         

14.7 17.017.0320-A 17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 236,67 R$ 14,74 R$ 16,23 3.488,51  R$                            3.841,15  R$                         

14.8 83693 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 32,18 R$ 3,98 R$ 4,38 128,07  R$                                140,94  R$                             

14.9 05.006.0002-B 05.006.0002-1
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA 

OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
MXMES 32,00 R$ 8,00 R$ 8,00 256,00  R$                                256,00  R$                             

1.461.728,46  R$                    1.549.432,48  R$                 

26,46% 20,37%  R$                       386.773,35  R$                    315.619,40 

TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO 

1.848.501,81  R$                    1.865.051,88  R$                 

SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO 1.848.501,81  R$                    

TOTAL GERAL (com BDI)

VALOR COM DESONERAÇÃO

TOTAL DO ORÇAMENTO 

BDI
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