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| - DIRETRIZES.

Promover obras que tragam beneficios para a comunidade existente, dando suporte
financeiro para as obras a serem realizadas.

Il - INTRODUGAO.

Este Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condi¢bes técnicas e
padrbes minimos a serem seguidos na execucao das obras e servigos acima citados, fixando,
portanto, os parametros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos.

Todos os materiais a empregar na obra e servicos deverdo, comprovadamente,
satisfazer rigorosamente as condicdes estipuladas nas Normas e Especifica¢cdes Técnicas da
ABNT.

Em caréter geral, as Especificacbes Técnicas basicas fornecidas junto ao Memorial
Descritivo e o orgamento apresentado, poderdo sofrer pequenas adequacgdes no decorrer dos
servicos, quando identificadas, devendo seguir as normas técnicas e avaliacdo do corpo
fiscalizador.

As especificagbes aqui mencionadas tém por objetivo fixar as condigbes técnicas
gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na apresentagdo das propostas e
posterior execucdo dos servigos.

A méo de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

I-= ACOMPANHAMENTO.

A fiscalizacdo dos servicos ficar4 a cargo da Secretaria Municipal de Obras, a qual
terd livre acesso aos servigcos e decidira sobre a qualidade dos materiais e de execugdo dos
Servigos.

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, o qual sera doravante, aqui designado
Fiscalizacéo.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a licitante, competente e capaz
de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro
proposto pela mesma e aprovado pela Contratante, seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da licitante, deverd estar
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no
Estado do Rio de Janeiro quando for o caso.

A licitante ndo podera executar quaisquer servicos que ndo seja autorizado pela
Fiscalizag&o, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, de menor importancia ou como
de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca da obra.

As autorizacBes para execucgdo dos servicos serdo efetivadas através de anotacdes
no "Diario de Obra", que devera permanecer no local dos servicos e ser preenchido
diariamente.

Durante a execugdo dos servigcos a Contratante acompanhara os servicos através de
fiscalizagdo, o que ndo diminui a responsabilidade do fornecedor. Todos 0s servi¢cos deverdo
ser executados em consonancia com os projetos arquitetdnicos e/ou detalhamentos fornecidos,
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com as prescricbes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular
ou suas sucessoras e legislagfes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes

No caso de divergéncia encontrada entre os elementos do projeto e/ou
detalhamento deverd ser obedecido a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nova
Friburgo ou o autor do projeto basico. Em nenhuma hipotese deverdo ocorrer alteracdes
nos projetos, detalhes ou especificacbes constantes na documentacdo técnica pré-
aprovada sem autorizacdo por escrito da fiscalizacdo dos servicos. Caso seja hecessaria
alguma alteracdo, a fiscalizacdo devera ser consultada com antecedéncia para que se
encontre a solucédo e se autorize as modificacdes. Quanto a hierarquia documental a ser
realizada durante a execugdo da obra, o construtor deverd seguir rigorosamente o
seguinte critério:

01. Planilha Or¢camentéria;
02. Memorial Descritivo;
03. Projeto basico;

IV — RESPONSABILIDADES.

Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos demais documentos técnicos e
contratuais, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
proprio contrato ou o orgamento ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a licitante somente podera executa-los apés
aprovacao da Fiscalizacdo. A omisséo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou
nos demais documentos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a licitante da
obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgéo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

N&o se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
licitante, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des, do contrato, do edital, das especificagBes técnicas, dos memoriais, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificagcbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da licitante no que concerne as obras e servi¢os e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

Caso haja discrepancias as condicbes especiais do contrato, as especificacbes da
planilha e memoriais predominam. O fato, de qualquer forma, devera ser comunicado com a
devida antecedéncia a Fiscalizac&o, para as providéncias e compatibilizagdes necesséarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificagcbes que definam materiais,
equipamentos, servigos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado o padrdo existente
nas demais instalacdes da Contratante. Estes itens deverao ser, no minimo, de igual qualidade
e as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente pela Fiscalizagéo e pelo setor
de projetos da Prefeitura.

As especificacdes nos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descricédo e
a execuc¢do das obras e servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto
da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e
bom acabamento, portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si,
e 0 que constar de um dos documentos é tdo obrigatdrio como se constasse em todos os
demais.

A licitante aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.
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O profissional residente devera efetuar todas as correcdes, interpretacdes e
compatibilizagBes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de
maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a Fiscalizacé@o e os autores dos projetos, quando
houver.

A licitante podera visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢cbes gerais da
construcdo existente, as condicBes gerais dos acessos e construcdes vizinhas, as diversas
instalacdes, caixas existentes, as obras e 0s servicos a executar, as alimentacdes e despejos
das instalac@es, passagens, derivacdes e interligacdes, que se facam necessdrias a conclusao
das obras e dos servicos.

A licitante devera providenciar o recolhimento de todas as taxas logo que receba
autorizacdo para iniciar os servicos, bem como a placa da obra, conforme modelo apresentado
pelo Setor de Projetos da Contratante, porém, nédo esta isenta da colocagdo de sua placa com
0 seu responsavel técnico.

Apbés o0 pagamento das taxas, deverdo ser apresentados 0s comprovantes a
Fiscalizagdo, e providenciado uma copia das mesmas para o local dos servicos.

Todo material retirado em demolicdes, arrancamentos, remogdes deverdo ser
colocados em local provisério, indicado pela Fiscalizacdo, devendo ser removido no prazo
maximo de 05 (cinco) dias.

Os residuos da obra e entulhos das demoli¢cdes e remoc¢des deverdo ser depositados
em cagambas no local indicado pela Fiscalizacéo.

Os descartes dos entulhos e residuos da obra deverdo ser feitos em locais
adequados e indicados para 0s mesmos, respeitando cada tipo de material a ser descartado e
obedecendo as leis ambientais.

Os servigcos em andamento deverdo ser realizados sem interferéncia nas atividades
diarias do Setor da Contratante. Casos em que haja essa possibilidade, devem avisar a
Fiscalizagdo, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia, podendo em determinadas
situacdes ser programado para o final de semana.

V - OBJETIVO.

Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratagdo de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e de médo de obra, nos padrbes construtivos
estabelecidos em projetos, planilha orcamentaria e normas pertinentes, para a execucao da
obra citada

VI - ORIENTACOES E ESPECIFICACOES TECNICAS.

- Os precos unitarios da planilha orgamentéaria apresentada, correspondem ao custo
de cada servico, e estdo incluidos, material, mao-de-obra e encargos sociais;

- Os custos referentes as instalagfes da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos e pessoal, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de protecdo
individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, consumos e seguranca do trabalho, sdo
considerados como custo direto da obra, devem ser detalhados no calculo de determinag&o do
custo de administragéo local e quantificados na planilha;

- As despesas indiretas e bonificacdes deverdo ser consideradas pela empresa na
apresentacdo das propostas de execucdo dos servicos, quando da composicdo de seus
precos;

- A planilha orcamentéaria deve ser baseada nas consideracbes determinadas por
critérios definidos no Boletim de Custo — EMOP/SINAP;
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- Os canteiros de obra dos empreendimentos sdo independentes para cada projetos
(célculos), portanto, a estimativa de custo acompanha esta caracteristica, sendo abordada
separadamente em cada planilha;

- Os procedimentos tém como objetivo a liberdade de planejamento do
empreendimento e a melhor escolha, pela licitante, do método executivo vinculado a relacao
custo x beneficio e a qualidade dos servigcos envolvidos;

- Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo satisfazer as
especificacdes da documentacéo técnica da obra e estar em conformidade com as normas da
ABNT, e, caso necessario, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo relatérios de testes ou
ensaios comprovando sua qualidade. ApoOs inspegdo, a PMNF podera recusar e solicitar a
reposicéo de qualquer material que no seu entendimento ndo atenda as especificagfes ou os
padrdes de qualidade solicitados.

1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1 - A locacdo da obra serd feita sem o uso de instrumentos, obedecendo
rigorosamente o que estabelece o Projeto Arquitetdnico e de acordo com os alinhamentos e
niveis, determinando a marcacdo da &rea sem instrumento topogréfico, considerando a
projecdo horizontal envolvente, delimitando o esquadro e os pontos a serem construidas as
fundagbes, marcando a area a ser construida;

1.2- Locais previamente escolhidos serdo indicados para construcdo de barracdes,
necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depésito de materiais e canteiro de
Servicos.

1.3- As instalagbes do canteiro de servigo atender@o as necessidades da obra a ser
executada. Deve, portanto, conter instalacdes capazes de comportar o bom funcionamento da
fiscalizacdo, controle de materiais, instalacfes sanitarias provisorias, rede de agua, esgoto e
energia elétrica.

1.4 — Para abrigo da obra e protecdo da comunidade, deverd ser instalado um
tapume de vedacao ou protecdo, com 2,10m de altura.

1.5 — Constru¢cdo de barracdo de obra com cobertura, dimensionado para
armazenamento e o0 abrigo dos materiais, guarda de ferramentas e equipamentos de uso na
obra e area de apoio aos funcionarios no canteiro;

1.6 — Instalar placa de identificacdo de obra publica, incluindo pintura e suporte de
madeira, conforme orientacdo da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras.

1.7 — A contratada devera providenciar a execugdo dos projetos complementares, a
saber: projeto estrutural, executivo de arquitetura, instalacdo de incéndio, instalagbes hidro
sanitarias e projeto executivo de elétrica.

1.8 — Foi considerado méo-de-obra de engenheiro ou arquiteto, estimando 2 horas
técnicas por dia, para a verificagdo técnica e do andamento da obra.

1.9 — Por se tratar de projeto basico para licitacdo, foi contemplado a producédo dos

projetos executivos: de arquitetura, estrutural, de instalagc6es hidraulicas, de esgoto sanitério e
aguas pluviais, elétrico, e de incéndio.

2.0 - DEMOLICAO:
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2.1 — Demolicdo das construcdes existentes, manualmente, de alvenaria de tijolo
furado, de pedra, de bloco de concreto, a saber. muro frontal, assim como a garagem e
depésito existente no terreno.

2.2 — Demolicao de concreto armado, em lajes, vigas da garagem existente;

2.3 — Remocéo de telha de fibrocimento na cobertura da garagem e depdésito;

2.4 — Arrancamento de paralelepipedo de todo o patio existente, iluminacao, calhas e
condutores, postes de concreto.

2.5 — Retirada de emboco existente no muro existente dos fundos para recomposicao.

2.6 — Servicos necessarios as remocdes e transporte horizontal de material de 12
categoria ou entulho, para limpeza dos materiais restantes das demoli¢cdes e entulhos;

2.7 — Aluguel de torre-andaime tubular, para retirada das telhas existentes.

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1- Sera providenciada uma limpeza geral do terreno, com capina, deslocamento e
remocéo de entulhos;

3.2- As escavagOes para abertura das cavas serdo executadas de acordo com as
indicacdes do projeto a ser desenvolvido, sendo o fundo das mesmas niveladas e fortemente
compactado.

3.3- Serdo necessarias escavagbes para a execucdo dos servicos de fundacgbes e
acerto de terreno;

3.4 — O aterro sera procedido em pequenas camadas de 20cm com material de 12
categoria, selecionado e sem detritos de modo a evitar danos causados por recalque das
camadas aterradas, adensado, regado por caminhdo tanque e compactado a 90% com rolo de
pé de carneiro convencional.

4.0 - ESTRUTURAS:

4.1- Toda a estrutura da obra sera executada de acordo com o dimensionamento e
disposicdo do projeto a ser desenvolvido.

4.2- O concreto armado tera sua resisténcia caracteristica minima (FCK) de 25 MPa.

4.3- As armaduras a serem utilizadas deverdo seguir rigorosamente as indicacdes no
projeto de estrutura;

4.4- As formas e escoramentos deverdo apresentar resisténcia suficiente para nao se
deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das variacBes das temperaturas e
umidade, e deverdo ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de
cimento.

4.5- O escoramento devera ser cuidadoso e obedecer as recomendacgdes do projeto.

5.0 - ALVENARIA:
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5.1 — As alvenarias dos muros serdo executadas com blocos de cimento nas
dimensfes 15 x 20 x40 (conforme especificado na planilha), nas dimensbes e posicdes
indicadas no projeto de arquitetura, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:8
em volume, nas juntas horizontais e verticais. As paredes deverdo ser executadas em
amarracao, rigorosamente alinhadas, niveladas e em prumo, com juntas de espessura
uniforme, com 0,01 m no maximo. As normas técnicas para execucao das alvenarias deverao
ser obedecidas, devendo o servi¢o apresentar um perfeito acabamento.

5.2 — As alvenarias restantes serdo executadas com tijolos cerdmicos nas dimensfes
10 x 20 x 30 (conforme especificado na planilha), nas dimensdes e posi¢cdes indicadas no
projeto de arquitetura, assentes com argamassa de cimento, areia e cal, nas juntas horizontais
e verticais. As paredes deverdo ser executadas em amarracdo, rigorosamente alinhadas,
niveladas e em prumo, com juntas de espessura uniforme, com 0,01 m no maximo. As normas
técnicas para execucdo das alvenarias deverdo ser obedecidas, devendo o servico apresentar
um perfeito acabamento.

5.3 — As divisérias dos banheiros serdo executadas em granito, espessura de 3cm,
polida em duas faces.

6.0 - REVESTIMENTO:
CHAPISCO

De cimento e areia, no traco 1:3 em volume, para as superficies internas e externas
de concreto e alvenaria.

EMBOCO INTERNO

Em massa Unica, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traco (1:4:4) em
volume, com 1,5cm de espessura, acabado a desempenadeira e alisado a saco, em todas as
superficies internas.

EMBOCO EXTERNO

Em massa Unica, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traco (1:3:3) em
volume, com 1,5cm de espessura, acabado a desempenadeira.

REBOCO INTERNO / EXTERNO

Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em p6 e p6 de
pedra, no trago 1:3: 5, espessura média de 3mm.

IMPERMEABILIZACOES

impermeabilizacdo de superficie com impermeabilizante semi-flexivel, 4 demaos,
reforcado com véu de poliéster (mav). af _06/2018; Protecdo mecéanica de superficie horizontal
com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2cm. af _06/2018.

REVESTIMENTO CERAMICO

Serdo aplicados nas paredes dos banheiros e hall dos banheiros, assentes com
argamassa pronta e rejuntado. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m2 na
altura inteira das paredes.

Considerar para as areas molhadas o perfeito escoamento em dire¢do aos ralos.

REVESTIMENTO DE PEDRAS
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Seréo aplicados nas bases dos esteios de madeira, muros frontais e lado externo dos
prédios, em casca de pedra madeira, com face, junta seca sem ser almofadada.

7.0 - PAVIMENTO:

7.1 — Execucédo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de
20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 para utilizacdo no espaco multiuso; assentamento de
guia (meio-fio)) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensfes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para calgadas frontais
e jardins laterais.

7.2 — Revestimento de piso cerdmico em porcelanato natural, trafego intenso,
60x60cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa
colante) e rejuntamento pronto.

8.0 - COBERTURA:

8.1 — Trama de madeira composta por esteios, pecas e tercas para telhados com 2
aguas para telha de policarbonato ondulada, conforme projeto especifico, incluso transporte
vertical.

8.2 — Cobertura translucida, cristal, branca leitosa ou cores basicas, trapezoidal ou
ondulada, resina de poliéster refor¢cada c/ fibra de vidro, aditivo estabilizante contra degradacgéo
dos raios u.v.., estrut. c/véu interno poliéster, esp.1,5mm.

8.3 — Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pecgas de
3"x3" e 3"x4.1/2"em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela area real do
madeiramento. fornecimento e colocacao.

8.4 — Cumeeira normal para telhas onduladas, com fibras vegetais e minerais
impregnadas de asfalto, presas por pregos galvanizados. fornecimento e colocacéo.

8.5 — Calha de aluminio,0,30m, em chapa de espessura 0,8mm e desenvolvimento
0,50m fornecimento e colocacao.

8.6 — Servico de instalacdo de tubos de pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm
(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexdes, cortes e
fixacBes, para prédios. af_10/2015

8.7 — Base de aco para encaixe dos pilares de madeira, conforme projeto -
fornecimento e instalacéo.

8.8 — Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios, exclusive aluguel dos rodizios,

transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e
desmontagem.

9.0 - ESQUADRIAS:

9.1 — Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacdo, inclusive
massa para vedacgao — para os basculantes e janelas.
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9.2 - Vidro temperado, incolor com 6mm de espessura, encaixilhado em madeira,
aluminio ou ferro. fornecimento e colocacao — para os painéis fixos sobre as janelas.

9.3 — Vidro temperado incolor,J0mm de espessura, para portas ou painéis fixos,
exclusive ferragens. Fornecimento e colocacdo — para as portas do pavimento superior.

9.4 — Portas de aluminio anodizado ao natural, perfil serie 25, em lambri horizontal,
exclusive fechadura. Fornecimento e colocacdo — para as portas internas dos banheiros e
pne.

9.5 — Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 17,
uma travessa superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 17, em mddulos
de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. Fornecimento e colocagéo. —
para os patamares e escadas.

9.6 — Portdo de ferro de uma ou duas folhas, em barras verticais de2"x3/8”,
espacgadas de 10cm e horizontais superior e inferior do mesmo tipo, correndo ao centro uma
faixa de chapa de ferro — portées de fechamento dos banheiros.

9.7 — Grade de ferro formada de barras verticais e horizontais, conforme projeto e
planilha orgamentaria, com fornecimento e instalacdo, de portdes fixos e de correr, para gradil
frontal.

10.0 — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS:

10.1- A execucdo das instalacdes devera seguir ao projeto executivo de instalacdes
hidro sanitérias.

10.2 - Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm, junta
elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_06/2015 - para toda a rede pluvial.

10.3 — Caixa de inspecdo/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado,
constando de circulo de fundo,2 anéis super postos, de 40mm de espessura e 600mm de
didmetro interno.

10.4 — 10 caixas d'aguas com 1000L cada, em fibra de vidro, com tampa e com os
respectivos acessorios para instalacdo e funcionamento;

10.5 — Vasos sanitarios com caixa acoplada em louca branca;

10.6 — Cubas modelo de embutir, 35 x 50cm, oval, cor branca, com valvulas em metal
cromado, torneiras cromadas, sanitarios masculino e feminino;

10.7 — Lavatérios em louca branca com coluna, 44 x 33,5cm, padrdo popular, com
vélvulas em metal cromado, torneiras cromadas de mesa, para 0s banheiros;

10.8 — Caixa para hidrdmetro em concreto pré-moldado;

10.9 — Vaso sanitario, linha especial para w.c. P.N.E. com valvula para descarga, cor
branca;

10.10 — Pia de canto para w.c. P.N.E., cor branca e torneira em metal cromado;
10.11 — Barra de apoio, em ago inox polido em “L” para w.c. P.N.E.;

10.12 - instalacao e assentamento de mictorio tipo calha(exclusive fornecimento do
aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,registro de gaveta,2,00m de tubo
de pvc de 40mm e 50mm,cada,conexoes e caixa sifonada de pvc com 100x100x50mm.

10.13 - Grelha para &guas pluviais, com caixilho nas dimensdes de
50x50cm.fornecimento e colocacéo.

10.14 - banca de granito cinza corumba, com 3cm de espessura, com abertura para 5
cubas(exclusive estas),sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem
revestimento, fornecimento e colocacao.
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11.0 — INSTALACOES ELETRICAS:

Toda instalagdo elétrica, obedecera aos pontos apresentados no projeto e serao
executadas de acordo com as Normas e Regulamentos das Concessionarias de Servigos
Publicos. Todo o material elétrico a ser empregado atendera as determinacdes da NB-5410.

ELETRODUTOS E CONEXOES

Eletrodutos externos - serdo de PVC rigido rosqueavel.

CAIXAS - Serdo em PVC antichama e terdo dimensBes compativeis com a aplicacéo.

CONDUTORES de COBRE - Com isolamento plastico obedecendo as Normas
Técnicas em vigor.

INTERRUPTORES - serdo aparentes e com placas na cor branca de material
termopléstico, acionados por alavanca.

TOMADAS - aparentes na cor branca.
PLACAS - Do tipo refor¢ado, em placas na cor branca de material termoplastico.

DISJUNTORES - Serao instalados disjuntores a seco - DIN com amperagem de acordo
com a capacidade apresentada no projeto.

PONTOS DE LUZ INTERNOS - Em cada ponto de luz devera ser instalada luminéaria
do tipo de sobrepor com calha na cor branca, lampadas LED, nas dimensdes especificadas no
projeto.

ENTRADA DE FORCA - A entrada serd subterranea, do medidor existente ao quadro
de distribuigdo. Sera instalado um quadro de distribuicdo embutido na alvenaria, dotado de
disjuntores de acordo com o especificado no projeto elétrico.

Observacgoes:

Devera ser observada a seguinte convencéo de cores para os condutores (NB5410)

Condutor fase: preto, branco, vermelho ou cinza;

Condutor neutro: azul-claro;

Condutor de protecao: verde ou verde-amarelo;

Condutor de retomo: amarelo.

12.0 - INSTALACOES ESPECIAIS:

nao se aplica

13.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
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13.1 — Executar bancos para jardins com 14 réguas de madeira de lei, secdo de
5,5x2,5cm e comprimento de 2,00m,presas com parafusos de porcas nos pés de ferro fundido,
estes com 14kg,barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigdo de fixacao,4
basel0.2 — assentamentos de bancos de madeira, conforme localizacéo indicada em projeto;

13.2 - Plantio de plantas de cobertura floridas;
13.3 - Plantio de arbusto de 0,50 a 0,70m de altura, formando jardim.

13.4 - Plantio de grama em placas, incluindo fornecimento, transporte e preparo de
terreno.

13.5 — Plantio de espécies vegetais com altura de 2,5m a 3,00m, tipo palmeiras ou
similares e &rvores até 2,00m de altura;

13.6 - Enchimento de cavas, com terra preta vegetal.

13.7 - Lixeiras em polietileno de alta densidade ou em polipropileno, para coleta
seletiva de lixo.

14.0 - PINTURAS:

14.1 - Pintura externa sobre ferro com esmalte sintético, apés lixamento no gradil do
muro, localizado na divisa do posto de saude, guarda-corpo das escadas e patamares. pintura
interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado apds lixamento,
limpeza, desengorduramento, uma demé&o de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem
rapida e duas deméaos de acabamento.

14.2 - Pintura externa sobre o muro com tinta acrilica acetinada.

14.3 — Pintura em verniz nos madeiramentos do telhado do espaco de convivéncia,
verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive lixamento, uma deméao de verniz imunizante e
impermeabilizante incolor, anilina e uma deméo de acabamento.

14.4 — Pintura de resina incolor sobre as pedras, pintura com resina hidrofugante em
duas demaos, em pedras porosas (tipo sdo tome ou semelhante), inclusive limpeza da
superficie.

14.5 — pintura com tinta PVA fosca, classificacdo premium ou standard (nbr 15079),
para interior ou exterior, sistema tinto métrico, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas deméos de acabamento.

VII - OBSERVACOES GERAIS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagcbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e
ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrées
dos prédios existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizac&o.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deveréo ser substituidos pelo modelo novo,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢des estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.
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A aprovacao serd feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacao
antes da aquisicdo do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacio de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicdo
as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentara, por escrito, por
intermédio da Fiscalizacdo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o0 que reza o contrato entre
as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos pedidos de substituicdo, s6 seréo
efetuados quando cumpridas as exigéncias de que a substituicdo se fara sem énus, no caso de
materiais e ou equipamentos equivalentes.

ApOs a conclusédo dos servigos, e durante sua execucgdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos,
etc., sem O6nus para a PMNF, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou
a itens j& executados dos préprios servicos. Limpeza geral de toda a obra feita para a entrega.

VIIl - ORIENTACOES COMPLEMENTARES E CONSIDERACOES FINAIS.

As informacfes citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execugéo da obra.

O Memorial Descritivo é complementado pelo Projeto Basico - posteriormente o
Projeto Executivo — Planilha Orgamentéaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacdo aos servicos a serem
executados, serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servi¢cos, cumprindo a Fiscalizagcdo
da Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplicacdes.

O fornecimento de a¢o serd pago apds corte, dobra e montagem das armacdes na
estrutura.

Toda concretagem somente serd realizada com prévia autorizagdo do corpo
fiscalizador.

A critério da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras, podera ser exigido a
apresentacéo de laudos comprobatérios da resisténcia do concreto utilizado na obra, conforme
especificado nos Projetos.

As tintas usadas nas pinturas obedeceram aos padrdes técnicos de fabricacdo de
primeira linha.

Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitas
condicbes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela
Legislacéo vigente.
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A Fiscalizacao reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatéria.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que
apresente com problema mecanico, estético ou de seguranca.

A Empreiteira devera orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinacdes da Fiscalizacdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentacéo exigida.

N&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras
areas que néo a prevista, sem prévia autorizacdo da fiscalizacao.

A Empreiteira deverda manter seus funcionarios com uniforme de trabalho,
obedecendo aos padrbes determinados pela contratante.

A manutencdo dos equipamentos e ou ferramentas e ou viaturas devera ser feita no
horario normal de trabalho.

Os caminh®es para transporte de matérias e entulho deverdo ter as tampas traseiras
fechadas, vedando completamente a cacamba, ser providos de lonas para cobertura,
impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Caodigo
Nacional de Tréansito.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do servigo a ser executado.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos
equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuragdo de distancia de transporte, as distancias
efetivamente percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do
empreiteiro.

A condugdo geral da obra ficarA a cargo de um Engenheiro Civil devido e
obrigatoriamente registrado no CREA, com pratica comprovada em servicos idénticos aqueles
a que se referem estas especificacdes, e pertencer ao Quadro Permanente da Empreiteira no
decorrer da execucdo da obra nos termos do que preceitua os § 1° e § 10° do Artigo 30 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto nestas condi¢des, nas especificacbes
e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisfes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizacdo da
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagfes, esclarecimentos e
comunicacdes que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a
execucao da obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizagdo da autoridade
competente, nos termos do que preceitua o Paragrafo 1° do Artigo 7° da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Deverao ser obedecidas integralmente as orientacfes, qualquer modificacdo ou
alteracdo, quer seja em projetos, planilha or¢camentaria, cronograma ou especificacdes,
somente serdo admitidas com autorizacdo do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a
similaridade.
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Concluidos todos os servicos objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a Ultima medicao.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias ap6ds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servicos de corre¢cdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela FISCALIZACAO sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Desde o recebimento provisorio, entrara de posse plena dos servigos podendo utilizar
o local. Este fato sera levado em consideragdo quando o recebimento definitivo, para os
defeitos de origem da utilizacdo normal dos servi¢os.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675 e NBR-
15575 (norma de desempenho em edificacées).

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacgao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Seréo limpos os pisos,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

IX — RELACAO DE PLANTAS:

01- PLANTAS DE PROJETO BASICO DE ARQUITETURA
02- PLANTA DE PROJETO BASICO DE ELETRICA

Sergio Abi Ramia Levorato

Arquiteto — Matricula 100.608

Nova Friburgo, 21 de janeiro de 2020.



