NOVA PROCESSO N°: 5.138/2024
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. DA DEFINICAO DO OBJETO |

1.1 Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de Artefatos de
Concreto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras, pelo periodo de 01 (um) ano, conforme condigGes, especificagdes, exigéncias e

estimativas estabelecidas nos autos, bem como nas demais cldusulas deste instrumento.

1.2 Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras

1.3 Fundamentacgao Pregdo Eletronico para Registro de Precos nos termos da
legal: Lei n® 14.133/21, demais normas aplicaveis.

1.4 Periodo: 01 (um) ano

1.5 Tipo: Menor Preco por item - nos termos da Lei 14.133/2021.

1.6 Aquisicdo de Artefatos de Concreto, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes

e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM cép ESPECIFICAGCAO - COTA EXCLUSIVA MARCA u/C QTDE

Ko : . .

- sS85 Tubo de concreto simples, para aguas pluviais, Metro 120

° < ® | 0S-1, sem pintura, de 200mm (P/B)
= —

o <8 Bloco de concreto ESTRUTURAL, de UN £000

°© <8 | (@ax19x3o)CM
<9 | d d

o sd Bloco e concreto ESTRUTURAL, e

° <% | (19x19X39)CM UN 1000
<3 | d d

< =8 Bloco e  concreto PRENSADO, e

°© <% | (10x20x40)CM UN | 10000
<3 | d d

o s8 Bloco e concreto PRENSADO, e

° <R | (@sx20x40)CM UN | 10000
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[

<i8 i

g =3 ?alha de cpncrgto simples, para escoamento de Metro 1000
S 5 aguas pluviais, tipo ponta e bolsa, de 300 mm
= (]

~ <y Calha de concreto simples para escoamento de Metro 1000

© g g aguas pluviais, tipo ponta e bolsa, de 0400mm
e g Lajota retangular pré-fabricada de concreto

3 = g p/pavimentacdo com 08cm de espessura, Mz 300
S resisténcia minima 35 MPA, cor natural

ITEM coD ESPECIFICAGAO — COTA PRINCIPAL MARCA u/iC QTDE

LE 2 Tubo de concreto simples, para aguas pluviais,

3 = § PS-1, sem pintura, de 300mm (P/B) - 90% para Metro 1080
S+ Cota principal
LE 2 Tubo de concreto simples, para 4guas pluviais,

b = g PS-1, sem pintura, de 400mm(P/B) — 90% para Metro 3150
S+ Cota principal
e 5 Tubo de concreto armado, para aguas pluviais,

3 = % PA-1, sem pintura, de 600mm(P/B) — 90% para Metro 1440
S+ Cota principal
e g Tubo de concreto armado, para 4guas pluviais,

3 = g PA-1, sem pintura, de 800mm(P/B) — 90% para Metro 315
S+ Cota principal
':( 8 Tubo de concreto armado, para 4guas pluviais,

S Eg PA-1, sem pintura, de 1000mm (P/B) — 90% Metro 270
S para Cota principal
':( s Tubo de concreto armado, para aguas pluviais,

3 E§ PA-1, sem pintura, de 1200mm (P/B) — 90% Metro 180
S+ para Cota principal
':: o Meio - fio ou guia de concreto pré moldado,

S 2S5 | comprimento 80 cm, *30 x 10/10* (h x 11/12) — UN 7200
S 90% para Cota principal
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ITEM coD ESPECIFICACAO — COTA RESERVADA MARCA u/C QTDE
E o Tubo de concreto simples, para aguas pluviais,
3 £ 3 PS-1, sem pintura, de 300mm (P/B) - 10% para Metro 120
S+ Cota reservada

Tubo de concreto simples, para aguas pluviais,
PS-1, sem pintura, de 400mm(P/B) — 10% para Metro 350
Cotareservada

12
CATMAT
461055

e 5 Tubo de concreto armado, para 4guas pluviais,

3 = % PA-1, sem pintura, de 600mm(P/B) — 10% para Metro 160
3% Cota reservada
':( 2 Tubo de concreto armado, para aguas pluviais,

=t = % PA-1, sem pintura, de 800mm(P/B) — 10% para Metro 35
3% Cota reservada
'Z( ® Tubo de concreto armado, para 4guas pluviais,

® =3 PA-1, sem pintura, de 1000mm (P/B) — 10% Metro 30
S« para Cota reservada
':( s Tubo de concreto armado, para aguas pluviais,

& E§ PA-1, sem pintura, de 1200mm (P/B) — 10% Metro 20
S+ para Cota reservada
o Meio - fio ou guia de concreto pré moldado,

8 28 | comprimento 80 c¢m, *30 x 10/10* (h x 11/12) — UN 800
S 10% para Cota reservada

1.7 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n® 1746, de 2022.

1.8 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da vigéncia da ata, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.9 Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratado(a) mediante licitacdo, na modalidade

pregdo, em sua forma eletrénica.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A presente contratacao é fundamentada na Lei n® 14.133/2021, que dispde sobre normas gerais de
licitacdo e contratacdo para a Administracdo Publica. Considerando as necessidades continuas da
Secretaria de Infraestrutura e Obras para atender demandas em logradouros publicos, estradas vicinais
e proprios municipais, a aquisicdo dos materiais citados por meio do Sistema de Registro de Precos

(SRP) se apresenta como a alternativa mais eficiente e econémica. O SRP permite maior flexibilidade
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e eficiéncia na gestdo dos recursos publicos, garantindo ampla concorréncia, economicidade e
agilidade na aquisicdo dos produtos conforme a necessidade. Tal estratégia visa assegurar a
continuidade e a qualidade dos servigcos publicos essenciais, como manutencao de vias publicas,

drenagem urbana e obras em edificacdes publicas.

2.2 A quantidade pretendida foi estimada com base no consumo nas ARPs n°s.. 002/2024, 003/2024 e
004/2024. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em

Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1 Adotamos o Sistema de Registro de Precos (SRP), na modalidade de Pregéo Eletrénico, com
critério de menor prego por item, visando garantir ampla concorréncia e promover os principios de
eficiéncia e economicidade. Considerando a impossibilidade de definir previamente a quantidade
exata de insumos, optamos pelo parcelamento das entregas. Ressalta-se que o SRP possibilita a
aquisicdo dos produtos registrados em ATA de forma parcelada, conforme as necessidades que

surgirem.

Cabe destacar que, por orientacdo da Gestao, a licitacdo para a aquisi¢cdo de artefatos de concreto
no Municipio est4 centralizada na Secretaria de Infraestrutura e Obras. No entanto, esse insumo
também atende diversas outras unidades administrativas, como a Secretaria Municipal de Agricultura,
a Secretaria Municipal de Servigos Publicos, as Subprefeituras Municipais, além das demandas
especificas desta propria Secretaria de Infraestrutura e Obras e das Administragées Regionais de

Bairros.

Os artefatos de concreto a serem adquiridos deverdo estar em conformidade com as especificagfes
e normas técnicas vigentes descritas no ITEM 4 do ETP, que consta neste Termo de Referéncia.
Adicionalmente, é imprescindivel observar a qualidade do produto, bem como a capacidade do

fornecedor de atender as quantidades solicitadas nos prazos estabelecidos.

‘4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1 A contratacao devera observar os seguintes requisitos:

TUBO DE CONCRETO: O licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentar no
méaximo de 10 (dez) dias contados a partir da sessao de julgamento do pregdo: TESTE
LABORATORIAL COM LAUDO CONCLUSIVO que deverdo atender aos quesitos da NBR
8890:2007 da ABNT na verséo corrigida de 24.03.2008. Deverdo ser apresentados também os
seguintes ensaios (por diametro e classe) devidamente assinados por profissional de
engenharia e com guia de ART do CREA-RJ: Avaliacdo de Acabamento conforme item 5.2.1.4
da norma em epigrafe. Ensaio de absor¢édo de dgua conforme Anexo D da norma em epigrafe.
Constituird motivo de recusa dos tubos se na ocasido da recep¢do ndo forem cumpridas as
exigéncias dimensionais previstas no Anexo A e no item 5.2.2 da citada Norma da ABNT, bem

como no que tange as respectivas resisténcias definidas nas tabelas A3 e A4.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras podera exigir ensaios dos materiais na
ocasido da entrega, ou quando julgar necessario.

BLOCOS DE CONCRETO: Os blocos devem seguir os requisitos especificos no que tange as
dimens®es, que deverado estar de acordo com as prescricdes das tabelas 1 e 2 da NBR 6136,
incluindo avaliacdo das tolerancias dimensionais, sob a pena de tornarem-se ndo conformes.
Aqueles destinados aos servicos sem funcéo estrutural deverdo atender a Classe C da NBR
6136, mediante os ensaios de Resisténcia de Compressdo e Absor¢do, realizados por
laboratorio credenciado pelo INMETRO, conforme valores da tabela 3 da norma em epigrafe.
Fica dispensado o ensaio de retracdo por secagem tendo em vista a Norma estabelecé-lo como
facultativo, ndo cabendo sua utilizagédo no critério de avaliagdo. Os ensaios deverdo atender
ao numero minimo de blocos estabelecidos na tabela 4 da NBR 6136, considerando o critério
de avaliacdo previsto no item 6.4, tomando-se como resisténcia caracteristica o menor valor
entre aquelas obtidas pelos critérios do item 6.5.1.1. Fica dispensado de apresentar os laudos
de ensaio, o fabricante que apresentar certificacdo da qualidade do produto ou estiver inscrito
no PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras poderd a qualquer momento, quando

da entrega do material, exigir ensaios daquele lote em questao.

LAJOTA RETANGULAR PRE-FABRICADA DE CONCRETO: As pecas de concreto devem
seguir os requisitos especificos no que tange as dimensdes e tolerancias, de acordo com a
norma NBR 9781:2013 Item: 5.2, sob a pena de tornarem-se ndo conformes. As avaliacdes
deverdo ser comprovadas com laudo de determinacdo de resisténcia caracteristica a
compressdo (anexo A), Determinacdo de absorcdo de agua (Anexo B), Determinacdo de
resisténcia & abrasdo (anexo C), pelos critérios do item 6.2.3.1, emitido por laboratério
credenciado no INMETRO, com a classe de 35 MPa, na cor natural. Fica dispensado de
apresentar os laudos de ensaio, o fabricante que apresentar certificagdo da qualidade do
produto ou estiver inscrito no PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras podera a qualquer momento, quando

da entrega do material, exigir ensaios daquele lote em questao.

4.2, O prazo de entrega sera de 24hs (vinte e quatro horas), ap6s o recebimento do pedido (através
de requisicdo autorizada pelo (Secretario/Subsecretario) devendo possuir, sempre, 0 material
contratado em estoque.

4.3. O local de entrega dos artefatos de concreto (descarregados) sera programado e definido pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

4.4. Sera de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da empresa contratada a
manutengdo de equipamentos e de funcionéarios necessarios para entrega do produto.

4.5. Caso néo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 02(dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacédo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga maior.

4.6. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no prazo de 02(dois) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
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verificacdo de sua conformidade com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia
€ na proposta.

4.7. Os bens poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
no prazo de 02(dois) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.

4.8. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao
mediante termo detalhado.

4.9. Na hip6tese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

|5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 O fornecimento do material ser4 efetuado conforme conveniéncia e necessidade, a serem
determinados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, mediante emissado da Nota de
Empenho e sera orientada através do documento de solicitagdo enviado a Contratada através de e-
mail ou entrega pessoal.

5.2 A entrega sera orientada através do documento de solicitagdo enviado a Contratada através de e-

mail.
5.3 O prazo de entrega sera de 24hs (vinte e quatro horas), apés o recebimento da solicitacéo.

5.4 O local de entrega dos artefatos de concreto (descarregados) serd programado e definido pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

5.5 O horério de entrega deverd ser realizado de segunda a sexta-feira de 07:00 as 16:00 horas;

5.6 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 02(dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacgéo de
prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

5.5 Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no prazo de 02(dois) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de
sua conformidade com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.6 Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 02(dois)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.
5.7 Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante

termo detalhado.
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5.7.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

5.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

|6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14,133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

6.3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados
(Lei n® 14.133/2021, art. 117, 8§1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei
n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.3.3 O contratado ser& obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.4 O contratado sera responséavel pelos danos causados diretamente & Administragcdo ou a terceiros
em razdo da execucado do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagédo
ou o0 acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

6.5 Somente o0 contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

6.6 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira & Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o0 objeto do
contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.7 As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.8 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.9 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos

Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.
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6.9 O acompanhamento, a gestéo e a fiscalizac@o da contratacdo serdo exercidos por representantes

da Contratante, aos quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucéao do contrato,

e de tudo dar ciéncia a Administracdo, na forma do disposto no capitulo VI do titulo Il da Lei Federal
n°14.133/21.

6.10 Para o acompanhamento, gestdo e fiscalizacdo da execucdo do presente contrato, serdo

designandos em momento posterior, antes da execucdo do objeto, agentes publicos gestor/gestor

substituto e fiscal/ fiscal substituto.

6.12 O(s) fiscal(is) do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, determinando o que for necessario a regularizacéo

das faltas observadas e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

6.13 O(s) fiscal(is) designado pela Contratante devera ter a experiéncia necessdria para o

acompanhamento e controle da execucéo dos servicos e do contrato;

6.14 A verificagdo da adequacéo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referéncia;

6.15 A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a

Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato, ndo excluindo

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgédo.

6.16 Além das obrigacdes resultantes da aplicacéo da lei n° 14.133/21 e demais normas pertinentes,
séo obrigacdes da CONTRATANTE:

6.16.1 Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da realiza¢do dos servicos licitados;

6.16.2 Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos estabelecidos, a contratada;

6.16.3 Prestar as informacBes e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,;
6.16.4 Aplicar as penalidades constantes no item das Sanc¢des Administrativas do presente Termo de

Referéncia, bem como instrumento editalicio e Lei n°14.133/21, em caso de descumprimento de

qualquer obrigacéo por parte da CONTRATADA.

|7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de: MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, CNPJ:
28.606.630/0001-23, Endereco: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA

FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.

O fornecimento dos materiais sera efetuado conforme conveniéncia e necessidade, a serem

determinados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, mediante emisséo da

nota de empenho.

O local de entrega dos artefatos de concreto (descarregados) sera programado e definido pela

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Sera de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da empresa contratada a

manutenc¢do de equipamentos e de funcionarios necessarios para entrega do produto;

Da liquidacdo da despesa:
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A liquidagéo sera realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a partir do cumprimento das
obrigacdes elencadas neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n° 2493, de 07

de novembro de 2023, https://pmnf.ri.gov.br/paginas-centralizadas/9 64 Leqgislacoes.html.

Devera ser observado no momento da emissdo do Documento Fiscal e na liquidacdo da
despesa os dispositivos do Decreto Municipal n°® 2480/2023, o qual dispde sobre a arrecadacéo
do Imposto de Renda incidente na fonte de que trata o art. 157, inciso |, da Constituicdo Federal,
nos pagamentos a pessoas juridicas efetuados por 6rgaos, Fundos e Fundacgéo instituida e
mantida pelo Municipio, observando ainda as regras aplicaveis ao Imposto de Renda incidente
na fonte estabelecidas pelo art. 64 da Lei Federal n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e pela
Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°® 1.234, de 11 de janeiro de
2012.https://pmnf.rj.gov.br/paginas-centralizadas/9 64 Legislacoes.html

Do pagamento da despesa:

O pagamento sera efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 2493, de 07 de
novembro de 2023, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:
Negativa de Débitos Trabalhistas; Fazenda Federal — abrange as contribui¢cfes sociais; FGTS;
PGE - referente a Divida Ativa Estadual; Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa; Estadual
CND - referente ao ICMS.

Efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n® 2493, de 07 de novembro de 2023,
desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade: Negativa de Débitos
Trabalhistas; Fazenda Federal — abrange as contribui¢cdes sociais; FGTS; PGE — referente a
Divida Ativa Estadual; Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa; Estadual CND — referente
ao ICMS.

A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta Corrente,
para que possibilite 0 CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorre¢des, 0 prazo
para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive
retendo o0 pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano
de dificil ou impossivel reparacéo.

O pagamento sera efetuado pelo Municipio de Nova Friburgo mediante crédito em conta-
corrente da contratada, até o 30° (trigésimo) dia corrido, a contar da atestacdo da Nota Fiscal
apresentada pela contratada, desde que cumpridas as formalidades legais e contratuais

previstas, e de acordo com o Decreto Municipal n® 2493, de 07 de novembro de 2023.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento licitatério, com fundamento
na hipotese do art. 28, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

Pdgina 9 de 18


https://pmnf.rj.gov.br/paginas-centralizadas/9_64_Legislacoes.html

NOVA PROCESSO N°: 5.138/2024
% FRIBURGO RUBRICA. ___ FOLHA:

P R EFEI T URA

8.2 Na fase de habilitagdo da empresa, a Administragdo verificara o eventual descumprimento das
condicbes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Pdblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.5 O fornecedor serd4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

8.6 Caso atendidas as condic¢des para contratacdo, a habilitacao do fornecedor sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7 E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacéo atualizada.

8.8 Ndo serdo aceitos documentos de habilitagcdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.9 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

8.12 Para fins de contratacdo, devera o fornecedor comprovar 0s seguintes requisitos de habilitacao:
8.12.1 Habilitagao Juridica:

a - Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

b - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

c- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
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https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

e - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

f - Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz

h - Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

i - Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

j - Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

k - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidagédo respectiva.

8.12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.12.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.12.2.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
8.12.2.3 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.12.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacéo de Certidao
de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da

Certiddo da Divida Ativa Municipal comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra
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equivalente, tal como certiddo positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

8.12.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentagdo de Certiddo de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certiddo da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal (ais) como certidao (des) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;
8.12.2.6 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual, Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.12.2.7 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12.2.8 - Prova De Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal —CEF.

8.12.2.9 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.13 - Dos beneficios fiscais da ME'S, EPP’S e EQUIPARADAS na fase de habilitacdo:

8.13.1 - A comprovacéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato ou retirada de nota de empenho, no entanto,
por ocasido da participacdo neste certame licitatorio, deverao apresentar toda a documentacao exigida

para tanto, mesmo que esta apresente alguma restric&o;

8.13.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal exigida neste edital,
serd assegurado & microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou 0 menor preco no
certame o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do momento em que for declarada a vencedora,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, para a regularizacdo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou

positivas com efeito de certidao negativa;

8.13.3 - Falta de regularizacdo da documentacao no prazo estabelecido neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo e a aplicacdo de sancdo administrativa, conforme previsto neste
edital e na Lei 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes

para celebrar a contratacao, na ordem de classificacdo, cancelar o item ou revogar a licitacao.
8.14  Qualificagdo Econémico-Financeira:

8.14.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do

licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagcdo na licitacdo (art. 5°,
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inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.14.2 - Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, ha menos
de 90 (noventa) dias da data da licitagdo, exceto quando dela constar o prazo de validade. - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.14.3 - Para a licitante sediada na Cidade de Nova Friburgo, esta prova sera feita mediante
apresentacao de certiddo emitida pelo Unico Distribuidor Oficializado desta Comarca.

8.14.5 - A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federacdo, poderdo apresentar,
juntamente com as certiddes exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro
documento idéneo que indique os cartorios ou oficios de registro que controlam a distribuicdo dos
pedidos de faléncias e concordatas. A declaracao podera ser solicitada como documento complementar
pelo pregoeiro.

8.14.6 - No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
solicitacdo de faléncia ou recuperacéo judicial, a empresa devera apresentar a certiddo emitida pelo
foro competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

8.14.7 - N&o serd causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de
recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

8.14.8 - Balan¢o patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracbes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.14.9 - Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores

a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

8.14.10 - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos;

8.14.11 - Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.14.12 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitacdo capital minimo ou patriménio liqguido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao ou valor total estimado da parcela pertinente.

8.14.13 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Pdgina 13 de 18


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

NOVA PROCESSO N°: 5.138/2024
% FRIBURGO RUBRICA. ___ FOLHA:

P R EFEI T URA

(Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.14.14 - O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.15 Qualificacdo Técnica:

8.15.1 Comprovacédo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.15.2 - Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.15.2.1 - Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.

8.15.2.2 - Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

8.15.3 - O fornecedor disponibilizar4 todas as informagdes necessérias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela administracéo, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

9.1 Da Contratada:

a) atender a todas as solicitagbes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia do Contrato ou
Ata de Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificacfes constantes no Edital, em
consonéancia com a proposta apresentada e com a qualidade e especificacdes determinadas
pela legislacdo em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execucéo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se
verifiquem danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata
substituicdo dos mesmos;

e) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da
entrega do produto;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para analise pela Administracdo, sem qualquer dnus adicional;

g) n&o subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de

Registro de Precos;
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manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Precos, todas as condi¢cdes de
habilitac@o e qualificacdes exigidas na licitacao;

a estender aos contratos objeto da Ata, os beneficios e promocgdes oferecidas aos demais
clientes da contratada;

responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execug¢ao do fornecimento;
responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza
previdenciaria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, énus ou encargos de
qualquer espécie e origem, pertinentes a execug¢édo do objeto contratado;

mesmo nao sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricagdo de seus produtos,
a empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta
licitacdo, em que se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des, resultantes da fabricacdo ou
transporte, constatado visualmente ou em laboratério, correndo estes custos por sua conta;
manter enderec¢o eletrénico (e-mail) vélido para fins de comunicacdo com a contratante por
todo o periodo de contratacdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de

alteracao;

9.2 Da Contratante:

a)
b)

c)

d)

e)

a)
h)

comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;
efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na
licitacéo e no Contrato;

promover o0 acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestagcéo dos servicos, sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro proprio as falhas e solicitando as
medidas corretivas;

rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificac6es do
contrato;

observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obriga¢cdes assumidas
pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitac&o;

aplicar as san¢8es administrativas, quando se fizerem necessarias;

prestar & CONTRATADA informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

demais condi¢des constantes do edital de licitacéo;

|10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigacdes assumidas no Presente Termo

de Referéncia, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejard a aplicacdo das

sancdes previstas na lei 14.133/21.
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10.1.1 Comete infracdo administrativa a contratada que:

10.1.1.1 dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

10.1.1.2 dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

10.1.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.1.6 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagédo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

10.1.1.8 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

10.1.1.9 fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

10.1.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

10.1.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as condi¢Bes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apés o encerramento da fase de lances;

10.3 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar & empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sangdes:

10.3.1 adverténcia;

10.3.2 multa;

10.3.2.1. compensatoéria no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, apés regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicacédo de outras sang¢8es previstas;

10.3.2.2. compensatéria no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente
ao més em que foi constatada a falta;

10.3.2.3. compensatoéria no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente
ao més em que foi constatada a falta;

10.3.2.4. compensatéria no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente
ao més em que foi constatada a falta;

10.3.2.5. moratéria no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total
do contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias, o que podera ensejar a rescisdo do contrato;

10.3.2.6. moratdria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratagéo,
pela inadimpléncia além do prazo acima, o que podera ensejar a resciséo do contrato;

10.4 Impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

10.5 Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
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propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na

alinea anterior;

10.6 As multas e outras sancbes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por

conveniéncia administrativa, mediante ato da Administracdo, devidamente justificado;

10.7 As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis;

10.8 A aplicacao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se—a em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento

previsto na Lei n.° 14.133/21.

|11.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

11.1 O custo estimado total da contratacéo é de R$ 1.859.227,50 (um milh&o, oitocentos e cinquenta

e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), conforme custos unitarios apostos

na planilha orcamentéria (Anexo IlI) anexado aos autos.

[12. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento do Municipio, na forma abaixo:

Org&o/Unidade Programa de Trabalho Fonte de Natureza da
Orcamentéria Recursos Despesa
Secretaria Municipal de 53001.1545200132.046 3390.30 - 19 172000000017
Infraestrutura e Obras
Secretaria Municipal de 53001.1545200132.047 3390.30 - 19 172000000017
Infraestrutura e Obras

12.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagédo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

|13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera ser

acompanhada pela planilha de custos e formacao de precos.

13.2 Termo de referéncia elaborado por esta subscritora auxiliada pela equipe técnica de manutencao

desta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Nova Friburgo/RJ, 07 de marco de 2025.

ELABORADOR:

APOIO TECNICO:

Assessora Especial
Matricula 207.727

Sumaya Temperini de Moraes

Jeferson Pires Aragéo

Subsecretario Municipal de Infraestrutura Publica

Matricula 63.784
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Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, bem como autorizo
O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ciente, de acordo:

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras
Matricula 62.009
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