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Nº OPERAÇÃO

0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. 0 - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA - 

1.2.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.2.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 500,14 

PERIMETRO DA OBRA = 

(74,51+40,54+79,43+7,44+4,77+31

,47)M X 2,10M=500,14M²

1.2.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.2.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.2.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.2.0.0.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 15,00 15 meses

1.2.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 15,00 15 meses

1.2.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 15,00 15 meses

1.2.0.0.9.
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006
UN 6,00 

3,00 UN X 

2,00(MOB/DESMOB)=6,00UN

1.2.0.0.10.
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 56,40 

3,00UN X 2,00(MOB/DESMOB) X 

9,4KM = 56,40UNXKM

1.3. MOVIMENTOÇÃO DE TERRA - 

1.3.1. EDIFICAÇÃO - 

1.3.1.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.143,20 ÁREA TOTAL DO TERRENO

1.3.1.0.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 274,13 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.3.1.0.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 64,90 

BLOCOS DE COROAMENTO 

[(32,00X1,20X1,10)+(14,00X1,10X1

,20)+(63,00X1,10X1,10)+(1,00X1,3

0X1,10)+(1,00X1,20X1,20)+(1,00X1

,10X1,10)+(1,00X1,40X1,40)+(1,00

X1,10X1,20)]X0,45M=64,90M³

1.3.1.0.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 59,95 

BLOCOS DE COROAMENTO 

(32,00X0,80X0,70)+(14,00X0,70X0,

80)+(63,00X0,70X0,70)+(1,00X0,90

X0,70)+(1,00X0,80X0,80)+(1,00X0,

70X0,70)+(1,00X1,00X1,00)+(1,00X

0,70X0,80)=59,95M²

1.3.1.0.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 40,96 

VOLUME ESCAVADO= 64,90M³ - 

VOLUME CONCRETADO= 

23,94M³     TOTAL= 40,96M³

1.3.1.0.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 23,94 

SOBRA DO MATERIAL 

PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO  

64,90M³ - 40,96M³= 23,94M³ 

1.3.1.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 256,16 23,94M³ x 10,70KM=256,16M³XKM

1.3.2. MURO E ABRIGO DE GÁS - 

1.3.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 88,52 

SAPATA CORRIDA (214,13M X 

0,30M X 1,30M) + (7,49M X 0,30M 

X 1,90M) + (1,40M X 0,30M X 

1,75M)=88,52M³

1.3.2.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 205,84 

SAPATA CORRIDA (214,13M X 

0,90M) + (7,49M X 1,50M) + (1,40M 

X 1,35M)=205,84M²

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO CEMEI VEREADOR IRINEU MINEIRO, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

0 962696/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU
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1.3.2.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 35,70 

VOLUME ESCAVADO= 88,52M³ - 

VOLUME CONCRETADO= 

52,82M³     TOTAL= 35,70M³

1.3.2.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 52,82 

SOBRA DO MATERIAL 

PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO  

88,52M³ - 35,70M³= 52,82M³ 

1.3.2.0.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 565,17 52,82M³ x 10,70KM=565,17M³XKM

1.3.3. MURETA - 

1.3.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 7,09 (50,65M X 0,40M X 0,35M)=7,09M³

1.3.3.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 10,13 

10,13M² QUANTITATIVO DO 

PROJETO FNDE

1.3.3.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 4,08 

VOLUME ESCAVADO= 7,09M³ - 

VOLUME CONCRETADO= 3,01M³     

TOTAL= 4,08M³

1.3.3.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 3,01 

SOBRA DO MATERIAL 

PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO  

7,09M³ - 4,08M³= 3,01M³ 

1.3.3.0.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32,21 3,01M³ x 10,70KM=32,21M³XKM

1.3.4. CASTELO D'ÁGUA - 

1.3.4.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 10,09 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.3.4.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,96 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.3.4.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,31 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.3.4.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 7,78 

SOBRA DO MATERIAL 

PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO  

10,09M³ - 2,31M³= 7,78M³ 

1.3.4.0.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 83,25 7,78M³ x 10,70KM=83,25M³XKM

1.4. FUNDAÇÕES - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - 

1.4.1.0.1.

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 

8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 1.710,00 

114 ESTACAS COM 15M DE 

PROFUNDIDADE = 114 X 15= 

1710M

1.4.1.0.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 114,00 114 UN 

1.4.1.0.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 1.452,00 

1452KG CONFORME PROJETO 

DE ARMAÇÃO DAS ESTACAS

1.4.1.0.4.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 6.752,00 

6752KG CONFORME PROJETO 

DE ARMAÇÃO DAS ESTACAS

1.4.1.0.5.

Injecao de argamassa de cimento e areia, com resistencia de 20MPa, conforme 

ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucao de 

fundacoes, inclusive o fornecimento de materiais.

M3 53,70 
53,70 M3 CONFORME PROJETO 

DE ARMAÇÃO DAS ESTACAS

1.4.1.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 59,95 

BLOCOS DE COROAMENTO 

(32,00X0,80X0,70)+(14,00X0,70X0,

80)+(63,00X0,70X0,70)+(1,00X0,90

X0,70)+(1,00X0,80X0,80)+(1,00X0,

70X0,70)+(1,00X1,00X1,00)+(1,00X

0,70X0,80)=59,95M²

1.4.1.0.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 131,95 
131,95M² CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.1.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 3.336,00 

3336KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO
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1.4.1.0.9.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 194,00 
194KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.1.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,93 
23,93M³ CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.2. CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE PISO - 

1.4.2.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.376,99 
1376,99M² CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.2.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 68,84 1376,99M² X0,005M=68,84M³

1.4.2.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.376,90 

1376,99M² CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.2.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6.979,00 

6979KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.2.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3.992,00 

3992KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.2.0.6.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 275,40 
275,40M³ CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO

1.4.3. FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - 

1.4.3.0.1.

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 

10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 135,00 
9 ESTACAS COM 15M DE 

PROFUNDIDADE = 9 X 15= 135M

1.4.3.0.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 9,00 9,00 UN

1.4.3.0.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 141,10 

141,10KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO-

RESERVATÓRIO

1.4.3.0.4.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 399,95 

399,95KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO-

RESERVATÓRIO

1.4.3.0.5.

Injecao de argamassa de cimento e areia, com resistencia de 20MPa, conforme 

ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucao de 

fundacoes, inclusive o fornecimento de materiais.

M3 6,63 

6,63 M3 CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE 

COROAMENTO RESERVATÓRIO

1.4.3.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 12,96 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.4.3.0.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,64 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.4.3.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 105,05 

105,05KG CONFORME PROJETO 

DOS BLOCOS DE COROAMENTO-

RESERVATÓRIO

1.4.3.0.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 199,34 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.4.3.0.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,49 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.4.3.0.11.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,78 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.4.4. MURO E ABRIGO DE GÁS-SAPATA CORRIDA - 

1.4.4.0.1.

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 

8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 930,00 
93 ESTACAS COM 10M DE 

PROFUNDIDADE = 93 X 10= 930M

1.4.4.0.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 93,00 93,00 UN

1.4.4.0.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 929,00 

929KG CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.4.0.4.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 3.509,00 

3509KG CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.4.0.5.

Injecao de argamassa de cimento e areia, com resistencia de 20MPa, conforme 

ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucao de 

fundacoes, inclusive o fornecimento de materiais.

M3 29,20 

29,20 M3 CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA
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1.4.4.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 205,84 

SAPATA CORRIDA (214,13M X 

0,90M) + (7,49M X 1,50M) + (1,40M 

X 1,35M)=205,84M²

1.4.4.0.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 116,47 

116,47M² CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.4.0.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.609,00 

2609KG CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.4.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 56,00 

56KG CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.4.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 52,82 

52,82M³ CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.4.5. MURETA -VIGA DE BALDRAME - 

1.4.5.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 10,13 

QUANTITATIVO DO PROJETO 

MURETA FNDE

1.4.5.0.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 30,11 
QUANTITATIVO DO PROJETO 

MURETA FNDE

1.4.5.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 60,50 

QUANTITATIVO DO PROJETO 

MURETA FNDE

1.4.5.0.4.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,01 
QUANTITATIVO DO PROJETO 

MURETA FNDE

1.5. SUPERESTRUTURA - 

1.5.1. CONCRETO ARMADO-PILARES - 

1.5.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 510,21 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.057,50 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.1.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 657,88 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 627,66 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.1.0.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 28,15 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2. CONCRETO ARMADO-VIGAS - 

1.5.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 597,12 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.058,64 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,37 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,16 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 871,09 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.2.0.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 40,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.3. CONCRETO ARMADO-VERGAS - 

1.5.3.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 216,92 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.4. CONCRETO ARMADO MURETA-PILARES - 

1.5.4.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,02 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.4.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,19 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.5.4.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,13 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.4.0.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,66 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.5.5. CONCRETO ARMADO MURO E CASA DE GÁS-PILARES,VIGAS E LAJE - 

1.5.5.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 169,26 

169,26M² CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 259,76 

259,76M² CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,49 

4,49M² CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 393,00 

VIGAS = 165KG + 

PILARES=228KG  = 393KG  

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 660,00 

VIGAS = 614KG + PILARES=46KG  

= 660KG  CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,00 

15KG  CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,00 

8KG  CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.8.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 8,79 

8,79M³  CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.5.0.9.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 13,21 

VIGAS = 12,76M³ + LAJE=0,45M³  

= 13,21M³ CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DOS MURO DE 

DIVISA

1.5.6. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.5.6.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.6.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.6.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.6.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.015,65 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,86 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 710,21 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.2.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 13,02 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.2.0.5.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 536,28 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.3. ALVENARIA DA MURETA - 

1.6.3.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 42,84 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.4. ALVENARIA DO MURO - 

1.6.4.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 423,27 

(2,70+60,00+40,00+74,54+37,64+9

,74)M X 1,80M = 404,32M²  +  

(37,64+9,74)M X 0,40M = 18,95M²  

TOTAL=423,27M²  

1.6.5. DIVISÓRIAS - 
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1.6.5.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,72 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.5.0.2.
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U
M2 7,20 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.5.0.3.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 7,20 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.6.5.0.4.
DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE 

CORRER
M2 3,57 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7. ESQUADRIAS - 

1.7.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.7.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.2.

PM2-KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.5.

PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.6.
PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
UN 8,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.1.0.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 3,60 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.7.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 19,20 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3. PORTAS DE ALUMÍNIO - 

1.7.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 2,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 6,72 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 4,08 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.7.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 160+90 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.7.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 1,75 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 1,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4- 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,03 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,16 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.4.0.17.
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 19,38 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.7.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 4,03 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 175 + 110 X 230 + 35 CM, DE ABRIR DUAS 

FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO

M2 7,55 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.7.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,97 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 0,9 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,29 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 164,44 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6.0.4. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 69,79 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.7.6.0.5.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6.0.6.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 4,80 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.7.6.0.7.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M2 2,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.8.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.402,03 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.2.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 83,13 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 115,14 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.4.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM
M 139,80 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM
M 66,15 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM
M 108,80 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.7.
PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO
M 266,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.8.0.0.8.
PINGADEIRA OU CHAPIM SOBRE MUROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO
M 224,05 224,05M  MURO 

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.9.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 630,63 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.9.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 41,56 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.9.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 171,06 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.9.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 40,44 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.9.0.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.9.0.0.6.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 41,56 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.10. COBERTURA DE ACESSO - 

1.10.0.0.1.

COBERTURA EM VIDRO LAMINADO,INCOLOR,COM 10MM DE 

ESPESSURA,DE (4,34 X 11,45)M,ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO DE 8",2.1/2" E 1.1/2",CHUMBADA EM BLOCO DE CONCRETO 

ARMADO,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA 

DOS TUBOS COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.MEDIDO PELA AREA REAL 

DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 
COBERTURA DE ACESSO 4,34M 

X 11,45M

1.10.0.0.2.
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 11,45 

CALHA COBRTURA DE ACESSO 

11,45M

1.11. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.11.1. EDIFICAÇÃO - 

1.11.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 4.084,95 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.2.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.783,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.301,95 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.909,34 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.11.1.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 671,71 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 166,07 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 17,25 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,78 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.10. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 238,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.11.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 495,39 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.1.0.12.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 734,92 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.2. MURETA - 

1.11.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 91,79 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.2.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 91,79 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.11.3. MURO - 

1.11.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1.064,14 

(2,70+60,00+40,00+74,54)M X 

2,20M = 389,93M²  +  

(37,64+9,74)M X 3,00M = 142,14M²  

TOTAL=532,07M²  X 2 LADOS= 

1064,14

1.11.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.064,14 

(2,70+60,00+40,00+74,54)M X 

2,20M = 389,93M²  +  

(37,64+9,74)M X 3,00M = 142,14M²  

TOTAL=532,07M²  X 2 LADOS= 

1064,14

1.11.3.0.3.

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE 

PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PA

RA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 32,40 
12UN X 2,20M= 26,40M + 2,00UN 

X 3,00M= 6,00M    TOTAL=32,40M

1.12. SISTEMAS DE PISOS - 

1.12.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 

1.12.1.0.1.
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 783,63 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 171,06 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 347,46 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 228,05 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.5.
PISO VINÍLICO, EM MANTA, (CORES: AZUL, AMARELO, CINZA CLARO E 

CINZA ESCURO), ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA
M2 394,65 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.6.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 394,65 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.7.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 132,10 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.8. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 238,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 99,15 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.1.0.10. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.12.2.0.1.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 409,84 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 68,26 QUANTITATIVO DA PLANILHA 
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1.12.2.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 18,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 11,76 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 5,52 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.6.
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 30,50 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.7.
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 3,25 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.8. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 22,71 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.12.2.0.9. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 354,18 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE = 354,18M²  

1.12.2.0.10. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 6,12 

ESTACIONAMENTO 

(QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO)=6,12M²   

1.12.2.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 640,99 

ESTACIONAMENTO 

INTERTRAVADO VERMELHO 

(QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO)=266,25M²+ 

ESTACIONAMENTO 

INTERTRAVADO CINZA 

(QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO)= 374,74M²      

TOTAL=640,99M²

1.12.2.0.12.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 108,18 

MEIO-FIO CALÇADA 108,18M     

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO

1.12.2.0.13.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 12,46 

JARDINEIRA 

ESTACIONAMENTO=12,46M    

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO

1.12.2.0.14.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 17,90 

CALÇADA =17,90M    

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO

1.12.2.0.15.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 206,71 

CALÇADA 206,71M²   

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

IMPLANTAÇÃO

1.13. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.13.1. PINTURA EDIFICAÇÃO - 

1.13.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 3.222,29 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 3.033,26 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.1.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 188,92 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.1.0.4.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 23,86 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.1.0.5.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI 
M2 189,04 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.1.0.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 515,99 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.2. PINTURA DE FORROS - 

1.13.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 500,86 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 500,86 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.3. PINTURA-DIVERSOS - 

1.13.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.13.3.1.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 247,08 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.3.1.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 288,00 

DEMARCAÇÃO DE VAGA 

ESTACIONAMENTO 288,00M

1.13.4. MURETA - 

1.13.4.0.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 91,71 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.13.4.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 91,71 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.13.5. MURO - 

1.13.5.0.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 1.064,14 

(2,70+60,00+40,00+74,54)M X 

2,20M = 389,93M²  +  

(37,64+9,74)M X 3,00M = 142,14M²  

TOTAL=532,07M²  X 2 LADOS= 

1064,14

1.13.5.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.064,14 

(2,70+60,00+40,00+74,54)M X 

2,20M = 389,93M²  +  

(37,64+9,74)M X 3,00M = 142,14M²  

TOTAL=532,07M²  X 2 LADOS= 

1064,14

1.14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.14.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 49,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 285,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 17,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 115,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 26,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.6.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.7.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 125,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.8.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 59,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.9.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.10.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.11.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.12.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.13.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.14.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.15.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.16.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.17.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.18.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.19.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.20.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.21.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.22.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 X 85 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.23.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 39,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.14.1.0.24.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.25.

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.26.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.27.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.28.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.29.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.30.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.31.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.32.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.33.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.34.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 155,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.35.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.36.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.37.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.38.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 7,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.39.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.40.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 8,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.41.

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.42.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.43.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 86,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.44.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 38,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.45.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.46.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.47.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.48.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.49.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.50.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.51.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 23,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.52.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.53.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.54.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.14.1.0.55.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.56.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.57.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.1.0.58.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES-METAIS - 

1.14.2.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.5.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.6.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.7.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 33,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.2.0.8.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.14.3. RESERVATÓRIO 30.000 L - 

1.14.3.0.1. RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 

1.15.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 296,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 98,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.1.0.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.1.0.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 71,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.1.0.5.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 7,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.1.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 62,02 

DRENAGEM ESTACIONAMENTO 

(4,11+4,35+4,45+4,39+4,11+5,48+

4,11+4,35+4,45+4,39+4,11+6,2+7,5

2)M=62,02M

1.15.2. ACESSÓRIOS - 

1.15.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.2.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 23,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.15.2.0.3.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
UN 14,00 DRENAGEM ESTACIONAMENTO

1.16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.16.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.16.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 226,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 186,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.16.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 160,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 154,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 38,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.6.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 37,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 54,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.13.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.14.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 166,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.15.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 20,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.16.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.17.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.18.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.19.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.20.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.21.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.22.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.23. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.24.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.25.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.26.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.27.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

PMv3.0.4 14 / 352



I

Nº OPERAÇÃO

0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO CEMEI VEREADOR IRINEU MINEIRO, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

0 962696/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.16.1.0.28.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.29.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.30.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.31.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.32.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.33.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 24,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.34.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.35.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.36.

RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.37.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.1.0.38.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.16.2.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.2.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.16.2.0.3.

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.17.0.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.2.
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 18,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UM 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 44,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.14.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 47,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

PMv3.0.4 15 / 352



I

Nº OPERAÇÃO

0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO CEMEI VEREADOR IRINEU MINEIRO, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

0 962696/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.17.0.0.15.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.16.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.17.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.18.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.19.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 

- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.20.
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.21.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 47,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.22.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.23.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.24.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.25.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.26.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.27.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.28.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.29. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 18,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.30.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 23,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.31.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.32.
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 18,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.33. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 211,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.17.0.0.34.
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL
M 19,40 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.18.0.0.1. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.2.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.3.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,80 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.4. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.5. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.6.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.7.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.8.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.9.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.18.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.18.0.0.13.
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,24 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.19.1. EXTINTORES - 

1.19.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.2. HIDRANTES - 

1.19.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.2.0.2.
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3. ACESSÓRIOS - 

1.19.3.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.2.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.3.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.4. PRESSOSTATO UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.5. VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.6.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.3.0.7. CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.19.4.0.1.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 10,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.4.0.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 65,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.4.0.3. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.4.0.4.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.4.0.5.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.5. SINALIZAÇÕES - 

1.19.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 57,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA UN 43,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.19.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20. INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V - 

1.20.1. QUADROS - 

1.20.1.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.1.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.1.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.1.0.4.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2. DISJUNTORES - 

1.20.2.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 74,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.20.2.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.8.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.9.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.10.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.11. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.12. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.13.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 

30mA
UN 5,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.14. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 Ka UN 28,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.2.0.15. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 Ka UN 8,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - 

1.20.3.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 701,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 288,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 418,50 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,10 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.6.
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,60 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.7.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 14,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.8. CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.9.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 279,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.3.0.10.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 168,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - 

1.20.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8.267,90 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 266,50 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.087,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 555,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 299,90 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 196,50 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 607,20 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.4.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 59,80 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.20.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 184,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.5. ELETROCALHAS - 

1.20.5.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 86,70 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.5.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 86,70 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

1.20.6.0.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 143,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.2.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 34,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.3.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.4.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.6.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.10.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 12,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.11.

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO 

CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED 

TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.12.

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE 

LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, 

COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 18,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.13.

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS), 

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM 

REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 142,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.14.

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 

ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 9,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.6.0.15.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 16,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.20.7. ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO - 

1.20.7.0.1.
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM 

SAPATA.FORNECIMENTO
UN 7,00 

QUANTITATIVO DO PROJETO 

IMPLANTAÇÃO

1.20.7.0.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM 

FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS 

CHUMBADORRES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE 

CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE

UN 7,00 
QUANTITATIVO DO PROJETO 

IMPLANTAÇÃO

1.20.7.0.3.

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E 

ESTACIONAMENTOS,COM TRES PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 

50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE 

LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,00 
QUANTITATIVO DO PROJETO 

IMPLANTAÇÃO

1.20.7.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 137,00 
137,00 M   QUANTITATIVO DO 

PROJETO IMPLANTAÇÃO

1.20.7.0.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 600,00 600,00 M QUANTITATIVO DO 

1.21. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.21.1. DUTOS - 

1.21.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.1.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.21.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 138,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.2. DRENO - 

1.21.2.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 120,30 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.2.0.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 23,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.2.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 28,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.21.2.0.4.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 6,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.22.1. CAIXAS E QUADROS - 

1.22.1.0.1.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.1.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.1.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.1.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.2. SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES UN 28,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.4. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.5. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.6.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.2.0.7. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.3. DISPOSITIVOS - 

1.22.3.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.3.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.3.0.3. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 16,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.22.4.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 209,15 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.4.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.5.
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 5,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.6.
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 46,30 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.7.
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 22,50 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.4.0.8.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 63,30 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.5. CABEAMENTO - 
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1.22.5.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1.258,90 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.22.5.0.2. CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 171,65 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.23. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.23.0.0.1. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.23.0.0.2. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.23.0.0.3. INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 

1.24.0.0.1.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.2. CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.3. VERGALHÃO M 154,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.4.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 16,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.5.
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.6.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 48,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.7. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 43,95 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 43,95 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.10.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 16,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.11.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 413,78 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.12.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 308,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.13.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 16,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.14. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 340,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.24.0.0.15. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.25.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,63 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.3.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 50,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.4. ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 51,58 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.5.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 144,95 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.6.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 223,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.7. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 6,40 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE
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1.25.0.0.8. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 8,64 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.25.0.0.9. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00 
QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.26. SERVIÇOS FINAIS - 

1.26.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 1.514,30 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

1.26.0.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00 

QUANTITATIVO DA PLANILHA 

PADRÃO FNDE

NOVA FRIBURGO/RJ

Local Responsável Técnico

Nome: LUCIANA MAGLIANO

segunda-feira, 28 de abril de 2025 CREA/CAU: 2004102802

Data ART/RRT: 2020250082863
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