
Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS RUI SANGLARD R00 – Fev / 2025

Local: Rua José Poleti, lotes 01 e 02, no bairro Rui Sanglard - Conselheiro Paulino - NOVA FRIBURGO - RJ IO - Dez / 2024

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

01.090.0000-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN R$ % 51.462,51  R$              

01.090.0000-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN % R$ 58.960,11  R$                      

05.105.0100-A 15,00 3.243,68 0,00 48.655,20  R$              

05.105.0100-0 15,00 0,00 3.743,52 56.152,80  R$                      

05.100.0900-A EMOP 80,67 34,80 0,00 2.807,31  R$                

05.100.0900-0 EMOP 80,67 0,00 34,80 2.807,31  R$                        

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-A TOTAL PERCENTUAL TOTAL UR ORÇAMENTO

5% 05.100.0900-0 05.100.0900-A

 R$      56.152,80 2.807,64 34,80 34,80 80,67

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO

2.334.942,83 2.466.868,85

51.462,51 58.960,11

3,49% 3,49%

2,20% 2,39%

COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. TOTAL UN/MÊS MESES
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
DESONERADO ONERADO

05.100.1000-F ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 353.025,00  R$            

05.100.1000-5 ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 329.490,00  R$                    

05.100.0022-A 147.015,00 330,00 147.015,00

05.100.0022-0 137.214,00 308,00 137.214,00

Sinduscon 2024/2025 (99%) G x Dias/Mês 15,00 29,70

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

REFERÊNCIA COEFICIENTE

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES EMOP

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - Anexo nº 3

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

Valor da administração local sem BDI (R$)

Percentual recomendado para construção: Acima de  R$1.500.000,00 (Obs. letra b do "Catálogo de Referência - 13ª Edição - Dez / 2024, pág. 6 da EMOP)

Percentual verificado

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação técnica;

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA 

ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS 

CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E 

VALE TRANSPORTE

UR

VALOR UR (R$)

Unidade de referência (UR) para complemento da administração local (do "Catálogo de Referência - 13ª Edição - Dez / 2024, pág. 5 da EMOP)

Custo total dos itens listados na planilha de administração local

Valor total da obra sem BDI (R$)

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS
un

ENCARGOS COMPLEMENTARES - CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL (R$)
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05.100.0024-A 157.500,00 15,00 157.500,00

05.100.0024-0 147.000,00 14,00 147.000,00

Auxilio Alimentação - Sinduscon 2024/2025 G 15,00 700,00

05.100.0026-A 48.510,00 330,00 48.510,00

05.100.0026-0 45.276,00 308,00 45.276,00

Tarifa FAOL  Dez / 2024 G x Dias/Mês 15,00 9,80

 DESONERADO ONERADO

A 2.386.405,34 2.525.828,96

B BDI DIF 0,00% 0,00 0,00

C 2.386.405,34 2.525.828,96

D 40,00% 40,00%

E 954.562,14 1.010.331,58

Desonerado Onerado

05.105.0108-A 05.105.0108-0

15 4.259,20 4.913,92 63.888,00 73.708,80

G 15 14

H 225 210

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 01
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 720,59 720,91

37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    AS 1,00000 717,83 717,83 717,83 717,83

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

0,06150 34,09 38,08 2,10 2,34

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

0,02400 27,67 30,65 0,66 0,74

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 02
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 

ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 615,96 616,28

4930
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 

ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M2    AS 1,00000 613,20 613,20 613,20 613,20

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

0,06150 34,09 38,08 2,10 2,34

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVIL
un

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA un

SUBTOTAL (C x D):

F
Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do Pedreiro:

cód. EMOP nº 05.105.0108-A

Prazo total da 

obra (mês)

Salário Mensal Total (R$)

CÁLCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE OPERÁRIOS
VALOR TOTAL (R$)

Valor total dos serviços com admnistração local (sem BDI)

Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)

Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI)

Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI)

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F)

Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra

Composições de Serviços da Planilha Orçamentária

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

0,02400 27,67 30,65 0,66 0,74

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 03 PORTA DE ABRIR COM ACABAMENTO MELAMINICO - 100 X 210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    679,53 689,25

4982
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    CR 1,00000 357,51 357,51 357,51 357,51

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

1,67800 36,30 40,67 60,91 68,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,83900 26,82 29,67 22,50 24,89

1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    CR 4,20000 56,81 56,81 238,60 238,60

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 04 PORTA COM ACABAMENTO MELAMINIICO - 90 X 210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    666,54 676,26

10556
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    CR 1,00000 344,52 344,52 344,52 344,52

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

1,67800 36,30 40,67 60,91 68,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,83900 26,82 29,67 22,50 24,89

1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    CR 4,20000 56,81 56,81 238,60 238,60

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 05
REVESTIMENTO DE PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU 

OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 177,39 184,57

10734
PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 

X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M2    AS 1,10000 84,12 84,12 92,53 92,53

37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    CR 7,60000 2,64 2,64 20,06 20,06

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    CR 0,40000 4,40 4,40 1,76 1,76

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDAD

E

1,00000 36,21 40,54 36,21 40,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 1,00000 26,82 29,67 26,82 29,67

DESONERADO ONERADO  DESONERADO ONERADO

COMP 06

ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 

20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E 

REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 5.574,45 5.574,45

1294 GUINDASTE S/RODAS, DIESEL, 45CV, 6T (CP) H EMOP 0,50000 390,60 0,00 195,30

30500 GUINDASTE S/RODAS, DIESEL, 45CV, 6T (CP) H EMOP 0,50000 390,60 195,30 0,00

1607 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO  MECANICO M3 EMOP 0,03000 456,73 0,00 13,70

30164 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO  MECANICO M3 EMOP 0,03000 456,73 13,70 0,00

1958 MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO), INCLUSIVE EN H EMOP 0,08000 30,07 0,00 2,41

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM
UNIDADE 

ITEM

ORIGEM DE CUSTO 

DO ITEM
COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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20150 MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO),INCLUSIVE ENC H EMOP 0,08000 30,07 2,41 0,00

1997 MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INC H EMOP 4,35000 27,92 0,00 121,45

20022 MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INC H EMOP 4,35000 27,92 121,45 0,00

1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,85000 20,19 0,00 158,49

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,85000 20,19 158,49 0,00

37476
ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 

20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    CR 1,00000 5.083,10 5.083,10 5.083,10 5.083,10

Luciana  Magliano - Mat. 062.170
Engenheira Civil - CREARJ 2004102802
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