Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Satde

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Obra: CONSTRUGAO DA UBS RUI SANGLARD

ROO - Fev / 2025

Local: Rua José Poleti, lotes 01 e 02, no bairro Rui Sanglard - Conselheiro Paulino - NOVA FRIBURGO - RJ 10 - Dez / 2024
COMPOSICAO DE SERVICOS - Anexo n2 3
X UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM COEFICIENTE
ITEM DO ITEM DESONERADO | ONERADO DESONERADO _ | ONERADO
01.090.0000-F ADMINISTRAGAO LOCAL UN N RS % RS 51.462,51
— REFERENCIA COEFICIENTE
01.090.0000-5 ADMINISTRAGCAO LOCAL UN % RS RS 58.960,11
05.105.0100-A 15,00 3.243,68 0,00 RS 48.655,20
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES EMOP
05.105.0100-0 15,00 0,00 3.743,52 RS 56.152,80
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA
05.100.0900-A  |ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR Emop 80,67 34,80 0,00 RS 2.807,31
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS UR
05.100.0900-0 CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E EMOP 80,67 0,00 34,80 RS 2.807,31
VALE TRANSPORTE
QUANTIFICACAO DO ITEM 05.100.0900-A | | TOTAL PERCENTUAL VALOR UR (RS) TOTAL UR ORCAMENTO
Unidade de referéncia (UR) para complemento da administrag3o local (do "Catalogo de Referéncia - 132 Edigdo - Dez / 2024, pag. 5 da EMOP) 5% 05.100.0900-0 05.100.0900-A
Custo total dos itens listados na planilha de administragdo local R$ 56.152,80 2.807,64 34,80 34,80 80,67
PERCENTUAL DE ADMINISTRAGCAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO
Valor total da obra sem BDI (RS) 2.334.942,83 2.466.868,85
Valor da administragdo local sem BDI (RS) 51.462,51 58.960,11
Percentual recomendado para construgio: Acima de R$1.500.000,00 (Obs. letra b do "Catélogo de Referéncia - 132 Edic3o - Dez / 2024, pag. 6 da EMOP) 3,49% 3,49%
Percentual verificado 2,20% 2,39%
2.c) Se a obra necessitar de custos de administragdo local que ultrapassem estes percentuais, deverd existir comprovagdo técnica;
ENCARGOS COMPLEMENTARES - CALCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAGAO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL (R$)
" . N CUSTO UNITARIO
COMPOSICAO ESPECIFICAGCAO DOS SERVICOS UN QUANT. TOTAL UN/MES MESES (R$) DESONERADO ONERADO
05.100.1000-F ENCARGOS COMPLEMENTARES UN RS 353.025,00
05.100.1000-5 ENCARGOS COMPLEMENTARES UN RS 329.490,00
05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS un 147.015,00 330,00 147.015,00
05.100.0022-0 ADEQUADAS 137.214,00 308,00 137.214,00
Sinduscon 2024/2025 (99%) G x Dias/Més 15,00 29,70
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05.100.0024-A CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA un 157.500,00 15,00 157.500,00
05.100.0024-0  [CONSTRUCAO CIVIL 147.000,00 14,00 147.000,00
Auxilio Alimentagdo - Sinduscon 2024/2025 G 15,00 700,00
05.100.0026-A 48.510,00 330,00 48.510,00
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA un
05.100.0026-0 45.276,00 308,00 45.276,00
Tarifa FAOL Dez / 2024 G x Dias/Més 15,00 9,80
A o VALOR TOTAL (R$)
CALCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE OPERARIOS
DESONERADO ONERADO
A Valor total dos servigos com admnistragdo local (sem BDI) 2.386.405,34 2.525.828,96
B Valor dos servigos com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) BDI DIF 0,00% 0,00 0,00
C Valor dos servigos com administragdo local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI) 2.386.405,34 2.525.828,96
D Percentual de mdo de obra 40% (obras de construgdo) x o valor total dos servigos com administragdo local, exclusive o valor dos servigos com custos administrativos menores (sem BDI) 40,00% 40,00%
E SUBTOTAL (Cx D): 954.562,14 1.010.331,58
Prazo total da Salario Mensal Total (RS)
E Valor total estimado de um operario durante todo o prazo da obra, tendo como base o salario mensal do Pedreiro: obra (més) Desonerado | Onerado
céd. EMOP n2 05.105.0108-A 05.105.0108-A 05.105.0108-0
15 4.259,20 | 4.913,92 63.888,00 73.708,80
G Quantidade estimada de operarios durante um més de obra (E / F) 15 14
Quantidade estimada de operarios durante todo o prazo da obra 225 210
Composicoes de Servigos da Planilha Orgamentaria
- CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAQ ITEM UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO COEFICIENTE
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
COMP 01 ~ M2 720,59 720,91
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENT!
37562 ORTAO DE CO N 0 oc $XYy CAL S QUADRO, AC ° M2 As 1,00000 717,83 717,83 717,83 717,83
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
COEFICIENTE DE
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 0,06150 34,09 38,08 2,10 2,34
E
COEFICIENTE DE
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 0,02400 27,67 30,65 0,66 0,74
E
~ DADE EM DE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM UNIDA ORIGEM CusTo COEFICIENTE
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
COMP 02 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - M2 615.96 616,28
ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ !
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
4930 M2 AS 1,00000 613,20 613,20 613,20 613,20
ACABAMENTO NATURAL
COEFICIENTE DE
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 0,06150 34,09 38,08 2,10 2,34
E

COMPOSICAO DE SERVIGOS - Pagina 2 de 4




COEFICIENTE DE
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 0,02400 27,67 30,65 0,66 0,74
E
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DECUSTO | oo CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
COMP 03 PORTA DE ABRIR COM ACABAMENTO MELAMINICO - 100 X 210 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 679,53 689,25
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
4982 UN CR 1,00000 357,51 357,51 357,51 357,51
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
COEFICIENTE DE
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 1,67800 36,30 40,67 60,91 68,24
E
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,83900 26,82 29,67 22,50 24,89
1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS M2 CR 4,20000 56,81 56,81 238,60 238,60
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DECUSTO | oo CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
COMP 04 PORTA COM ACABAMENTO MELAMINIICO - 90 X 210 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 666,54 676,26
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
10556 UN CR 1,00000 344,52 344,52 344,52 344,52
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
COEFICIENTE DE
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 1,67800 36,30 40,67 60,91 68,24
£
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,83900 26,82 29,67 22,50 24,89
1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS M2 CR 4,20000 56,81 56,81 238,60 238,60
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO | oo CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
REVESTIMENTO DE PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU
COMP 05 OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 177,39 184,57
10734 PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 V2 As 110000 8412 8412 02,53 02,53
X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM
37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG CR 7,60000 2,64 2,64 20,06 20,06
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG CR 0,40000 4,40 4,40 1,76 1,76
COEFICIENTE DE
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDAD 1,00000 36,21 40,54 36,21 40,54
£
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 1,00000 26,82 29,67 26,82 29,67
CODIGO ITEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO | e, yenre CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM DO ITEM DESONERADO ONERADO DESONERADO ONERADO
ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE
COMP 06 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E M 5.574,45 5.574,45
REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
1294 GUINDASTE S/RODAS, DIESEL, 45CV, 6T (CP) H EMOP 0,50000 390,60 0,00 195,30
30500 GUINDASTE S/RODAS, DIESEL, 45CV, 6T (CP) H EMOP 0,50000 390,60 195,30 0,00
1607 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO M3 EMOP 0,03000 456,73 0,00 13,70
30164 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO M3 EMOP 0,03000 456,73 13,70 0,00
1958 MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO), INCLUSIVE EN H EMOP 0,08000 30,07 0,00 2,41
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20150 MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO),INCLUSIVE ENC H EMOP 0,08000 30,07 2,41 0,00

1997 MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INC H EMOP 4,35000 27,92 0,00 121,45

20022 MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INC H EMOP 4,35000 27,92 121,45 0,00

1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,85000 20,19 0,00 158,49

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,85000 20,19 158,49 0,00
ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE

37476 UN CR 1,00000 5.083,10 5.083,10 5.083,10 5.083,10
20X 20 CM, C=1,00 M, ESPESSURA MIN =15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
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LUCIANA PONTES MAGLIANO DE LIMA BARROS
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Magliano - Mat. 062.170
Engenheira Civil - CREARJ 2004102802
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