

PLANILHA RESUMO - Anexo nº 05

ITEM - RESUMO	Total sem BDI (R\$)		Total com BDI (R\$)		%
	Desonerado	Onerado	Desonerado	Onerado	
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.742,82	55.649,06	61.640,17	66.984,77	5,62%
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES	107.166,24	95.258,88	135.522,43	114.663,11	12,35%
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO	2.927,40	3.038,27	3.701,99	3.657,17	0,34%
4.0 - DEMOLIÇÃO	34.465,50	38.732,52	43.585,07	46.622,33	3,97%
5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.299,18	10.187,63	11.759,74	12.262,85	1,07%
6.0 - ESTRUTURA	56.604,14	60.228,63	71.581,60	72.497,20	6,52%
7.0 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS	19.941,46	20.688,90	25.217,97	24.903,23	2,30%
8.0 - REVESTIMENTO	262.864,58	273.286,78	332.418,55	328.955,30	30,29%
9.0 - PAVIMENTO	33.138,28	35.026,62	41.906,67	42.161,54	3,82%
10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	141.275,06	144.923,95	178.656,44	174.444,96	16,28%
11.0 - ESQUADRIAS	54.592,26	58.534,32	69.037,37	70.457,76	6,29%
12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.327,94	18.161,82	21.912,91	21.861,38	2,00%
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.353,68	9.926,12	11.828,66	11.948,07	1,08%
14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	0,00%
15.0 - PINTURA	42.217,65	46.294,32	53.388,44	55.724,47	4,86%
16.0 - DRENAGEM PLUVIAL	9.220,88	9.581,06	11.660,72	11.532,72	1,06%
17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.814,43	19.185,99	23.792,73	23.094,18	2,17%
TOTAL:	867.951,50	898.704,87	1.097.611,46	1.081.771,05	100,00%

	Desonerado	Onerado
VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 867.951,50	R\$ 898.704,87
% DBI:	26,46%	20,37%
VALOR DO BDI:	R\$ 229.659,96	R\$ 183.066,18
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.097.611,46	R\$ 1.081.771,05
Prazo da Obra (mês):	8	

Menor Valor Total com BDI:	R\$ 1.081.771,05
Cálculo:	Onerado