



Comissão de Contratação <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

URGENTE - COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 mensagem

Santos Costa <santoscostaemp@gmail.com>

17 de abril de 2025 às 13:58

Para: "licitacao.cplpmnf@gmail.com" <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Prezado(s),

Segue anexo o documento solicitado para fim de comprovação de capacidade técnica e operacional da concorrência eletrônica n° 90001/2025.

Atenciosamente,
Santos & Costa Engenharia LTDA



COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL.pdf

416K

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28029/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e Recuperação Estrutural do Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginestra.

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A empresa Santos e Costa Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 33.157.408/0004-20, sediada na Rua Álvaro Alvim n.º 33, E37 – Sala 1.326 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP.: 20.031-010, por meio de seu representante legal Sr. Mayco Bruno Faria dos Santos Vasconcelos, portador da cédula de identidade nº 203261276, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 055.828.317-97, vem por meio desta apresentar comprovação quanto a sua qualificação técnica conforme exigido no edital nº 90001/2025.

Após análise do setor técnico desta municipalidade, foi apresentado o descrito abaixo.

1. Foram analisadas as Certidões de Acervo Técnico – CAT nº 9072/2022, 21287/2022, 68343/2024, 78816/2023, 99233/2022 e 102167/2024. Verificou-se que tais documentos não comprovam execução mínima de 30% das parcelas de maior relevância, conforme exigência do item 18.2 do Edital e conforme definido no Termo de Relevância;

2. Foram analisadas as Certidões de Acervo Técnico – CAT nº 4126/2024, 109997/2024, 11185/2023, 13672/2024, 14504/2024, 14587/2024, 19959/2024, 81064/2022, 83698/2024, 85323/2024, 100182/2023, 115338/2024 e 121448/2023. As referidas CATs comprovam a execução de, no mínimo, 30% das parcelas de maior relevância para os seguintes itens do Termo de Relevância: 07.01, 09.02, 09.05, 10.01, 10.02 e 10.03. Entretanto, ainda não foi comprovado o atendimento ao percentual mínimo exigido para os itens 06.1.1 (Estaca Mega) e 06.1.3 (Estaca Hélice Contínua), conforme estipulado no Termo de Relevância.

Entretanto conforme preconiza a Lei 14.133/2021 estabelece que os atestados devem ser exigidos apenas para as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme previsto no §1º do artigo 67. A lei define que uma parcela é considerada significativa quando seu valor individual é igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Isso significa que, se uma determinada parte da obra ou serviço tiver um valor inferior a 4%, a Administração não pode exigir atestados de responsabilidade técnica para essa parcela.

Em análise técnica foi considerado que não fora apresentado 06.1.1 (Estaca Mega) e 06.1.3 (Estaca Hélice Contínua), **conforme estipulado no Termo de Relevância**. Termo este estar em desacordo com o que preconiza a lei de licitações uma vez que os itens 06.1.1 e 06.1.3 não alcançam o valor individual de 4% do objeto licitado e que os itens deveriam ter valor superior à R\$ 92.279,85 (Noventa e dois mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Demonstrados abaixo os valores.

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO				TOTAL DO ITEM		R\$	R\$	R\$	R\$	
03.01	02.001.0001-A	02.001.0001-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADE, REFINADA, LISA, DE COLÁBEM, FUNDIDA A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20Vx1,00V E BARRAS DE ESQUENA, PRESAS EM REÇAS DE MADEIRA DE 2x2x13" HORIZONTALS E VERTICAIS A CADA 1,20V, INCLUSIVE PINTURA.	M2	11	R\$ 71,97	R\$ 77,50	R\$	791,67	R\$ 852,50
03.02	02.020.0001-A	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,20	R\$ 513,37	R\$ 545,24	R\$	1.484,28	R\$ 1.578,93
03.03	01.010.0002-A	01.010.0002-0	LOGADAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO OBSTA E SUA PRELOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIO O PERIMETRO A CONSTRUIR.	M	110	R\$ 24,46	R\$ 26,76	R\$	2.690,80	R\$ 2.949,60
03.04	01.050.0493-A	01.050.0493-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONIA CONSIDERANDO O PROJETO BASICO SUFICIENTE PARA FREIOS ECOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3,00M, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	2347,96	R\$ 2,08	R\$ 2,41	R\$	4.683,79	R\$ 5.656,63
03.05	01.001.0150-A	01.001.0150-0	CONTROLE TECNICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONTANDO DE COLATA, MOLDADES E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 20KM, ENGAÇO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST" MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	49,92	R\$ 23,13	R\$ 23,08	R\$	1.016,74	R\$ 1.101,51
04 - DEMOLICAO				TOTAL DO ITEM		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01	05.001.0023-A	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	1,8	R\$ 92,32	R\$ 106,52	R\$	166,17	R\$ 191,79
04.02	05.001.0042-A	05.001.0042-0	REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	789	R\$ 10,99	R\$ 12,86	R\$	8.671,11	R\$ 10.004,52
04.03	09.005.0155-A	09.005.0155-0	CAPINA PARA CONSTRUÇÃO DE TRILHAS E ACEIROS, SOBRE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, A CÉU ABERTO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 0,10M	M2	821	R\$ 2,83	R\$ 3,33	R\$	2.664,40	R\$ 2.733,93
04.04	05.002.0065-A	05.002.0065-0	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOS E/OU PERIS LEVES DE ACO, MEDIDAS PELO PEDO REMOVIDO	KG	5000	R\$ 2,73	R\$ 3,03	R\$	13.650,00	R\$ 15.150,00
04.05	05.001.0025-A	05.001.0025-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	112,15	R\$ 179,47	R\$ 207,06	R\$	20.127,56	R\$ 23.321,77
04.06	05.001.0020-A	05.001.0020-0	DEMOLICAO DE PISO DE VIARENDA, SOLERAS, PISOS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARMAZEMAS DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	1306,93	R\$ 11,00	R\$ 12,69	R\$	14.376,23	R\$ 16.524,94
04.07	05.001.0011-A	05.001.0011-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA, PORTIENDO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARMAZEMAS DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	107,08	R\$ 12,00	R\$ 13,84	R\$	1.284,96	R\$ 1.481,98
04.08	05.001.0009-A	05.001.0009-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	368,71	R\$ 21,63	R\$ 24,95	R\$	7.975,18	R\$ 9.393,31
04.09	05.001.0002-1	05.001.0002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, CONPRENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	0,26	R\$ 393,30	R\$ 393,30	R\$	102,12	R\$ 102,12
04.10	05.001.0056-0	05.001.0056-0	REMOCAO MANUAL, CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO, VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA USANDO CINZEL, PORTIENDO E BOLDIVIA DE ACO	M3	1,37	R\$ 4.096,07	R\$ 4.096,07	R\$	6.430,82	R\$ 6.430,82
04.11	05.001.0070-0	05.001.0070-0	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO	M2	244,84	R\$ 7,27	R\$ 7,27	R\$	1.779,92	R\$ 1.779,92
05 - MOVIMENTACAO DE TERRA				TOTAL DO ITEM		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01	03.001.0001-B	03.001.0001-1	ESCALACAO MANUAL DE VALA, CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ALAREIA, AREIA OU PICARRA), ATÉ 1,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESBOTAMENTO	M3	25,00	R\$ 61,20	R\$ 70,70	R\$	1.593,06	R\$ 1.771,03
05.02	03.011.0015-B	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA, CAVA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	10,5	R\$ 13,92	R\$ 27,45	R\$	231,16	R\$ 282,32
05.03	04.005.0003-A	04.005.0003-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCEARIA, A CÉU ABERTO, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5 T	T X KM	318,63	R\$ 1,05	R\$ 1,07	R\$	344,56	R\$ 354,93
05.04	04.010.0045-A	04.010.0045-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE ABRIGADOS DE TERRA, ESCORIMOS, MATERIAL A SER UTILIZADO, CAMINHÃO BASCULANTE 4 EIXOS DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 10T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARRREGADORA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,00M3	T	36,62	R\$ 1,64	R\$ 1,69	R\$	142,05	R\$ 146,30
05.05	01.005.0003-A	01.005.0003-0	PREPARO MANUAL DE TERREIRO, CONPRENDENDO ACESSO, RASPADEMS E, EVENTUALMENTE, ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFANAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	696,92	R\$ 12,06	R\$ 13,32	R\$	8.400,75	R\$ 9.417,76
06 - ESTRUTURA				TOTAL DO ITEM		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.1 - ESTACAS				TOTAL DO ITEM		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.1.1	ITEM 6.1.1-F	ITEM 6.1.1-S	ESTACA VIBRA	UN	3	R\$ 6.217,29	R\$ 6.493,37	R\$	18.851,37	R\$ 19.480,16
06.1.2	ITEM 6.1.2-F	ITEM 6.1.2-S	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA	UN	1	R\$ 9.975,60	R\$ 9.431,64	R\$	9.975,60	R\$ 9.431,64

Estado do Rio de Janeiro		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO		Secretaria Municipal de Esportes		Secretaria Municipal da Csa Civil - EGCP		20 Anos			
06.1.3	100851	100851	EFÍCAZ HEULCE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO PORBOMPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOLDAGEM), AF. 12/2019 PA	M	420,00	141,47	148,76	R\$	59.417,40	R\$	60.379,20
06.1.4	10.012.0001-A	10.012.0001-0	ARRANJAMENTO DE BASTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSÃO AXIAL ATÉ 600KN	UN	42	R\$ 149,25	R\$ 172,54	R\$	6.261,10	R\$	7.246,63
06.2 – BLOCOS											
06.2.1	84974	84974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF. 05/2021	M3	0,85	437,84	455,05	R\$	419,25	R\$	430,71
06.2.2	11.009.0060-B	11.009.0060-1	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO COM GALFINÇA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5 DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 3MM, DESTINADO A ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME	KG	237,91	R\$ 12,90	R\$ 13,63	R\$	3.069,03	R\$	3.242,71
06.2.3	11.011.0027-A	11.011.0027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIÂMETRO DE 4,2 A 3MM	KG	237,91	R\$ 4,72	R\$ 5,45	R\$	1.122,93	R\$	1.236,60
06.2.4	11.009.0072-B	11.009.0072-1	BARRA DE AÇO CA-50 COM GALFINÇA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5 DIÂMETRO DE 4 A 16,5MM, DESTINADO A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME	KG	496,04	R\$ 11,75	R\$ 12,44	R\$	5.826,47	R\$	6.170,73
06.2.5	11.011.0030-B	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	496,04	R\$ 4,50	R\$ 5,20	R\$	2.232,18	R\$	2.579,40
06.2.6	11.009.0001-B	11.009.0001-1	FORMAS DE CHAPIS DE MADEIRA, COMPREENDENDO: SE AS DE 140MM, RESTAURADAS E TAMBÉM AS DE 250MM DE ESPESURA PLÁSTICAS, SERVIDO 4 VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR, SERVIDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE BOMBAMENTO	M2	61,74	R\$ 39,79	R\$ 100,64	R\$	2.443,63	R\$	6.213,51
06.2.7	11.001.0005-B	11.001.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 30MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	13,23	R\$ 456,21	R\$ 456,21	R\$	6.035,65	R\$	6.035,65
06.2.8	11.002.0021-B	11.002.0021-1	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 10,00M EM CARRINHOS E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E BUNCHO, COLOCAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 8,00M³/H	M3	13,23	R\$ 103,47	R\$ 118,70	R\$	1.366,90	R\$	1.570,40
06.2.9	16.033.0002-A	16.033.0002-0	TIPORE E BUNCHO, COLOCAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 8,00M³/H	M2	71,82	R\$ 54,16	R\$ 55,41	R\$	3.929,77	R\$	3.979,54
06.3 – VIGAS											
06.3.1	11.009.0060-B	11.009.0060-1	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO COM GALFINÇA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5 DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 3MM, DESTINADO A ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME	KG	217,12	R\$ 12,90	R\$ 13,63	R\$	2.800,24	R\$	2.959,34

Ademais acrescentamos abaixo os itens que devem ter sua comprovação técnica e operacional por serem de valores superiores a 4% do valor estimado da contratação. Itens com comprovação já atestada no acervos técnicos e operacionais enviados, são os de números 09.01, 09.05, 10.01, 10.02 e 10.03.

Portanto solicitamos que seja reconsiderada a análise técnica apresentada por esta municipalidade, considerando a empresa SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA considerada habilitada tecnicamente por ter cumprido todas as regras do termo de referência e edital do certame.

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2025.

MAYCO
BRUNO FARIA
DOS SANTOS
VASCONCELO
S:05582831797

Assinado digitalmente por MAYCO
 BRUNO FARIA DOS SANTOS
 VASCONCELOS:05582831797
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR PDA CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=30388453000106, CN=MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS:05582831797
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.17 13:49:33-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Mayco Bruno Faria dos Santos Vasconcelos
 Representante Legal
 Carteira de Identidade nº 203261276 DETRAN/RJ
 CPF nº 055.828.317-97