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| - DISPOSICOES GERAIS:

As presentes normas estabelecem o processo de execucdo de servicos e obras de
reforma do Jardim de Infancia Maria Duque Estrada Laginestra, conforme projetos, detalhes e
especificagdes fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO.

O abastecimento de Agua Potavel serd de responsabilidade da Concessionaria Local —
AGUAS DE NOVA FRIBURGO.

O fornecimento de Energia Elétrica sera de responsabilidade da Concessiondria Local —
ENERGISA.

Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas Ultimas. Todos os materiais empregados na construgao que nao estejam
detalhadamente especificados nos capitulos correspondentes deverdo ser obrigatoriamente
de boa qualidade, de uso consagrado na industria de Construgdo Civil e obedecer as Normas
Brasileiras da ABNT. Quando os servicos, materiais e mao de obra, ainda assim ndo estiverem
caracterizados sob uma das titulacdes acima, deverdao ser respeitados os ditames da boa
técnica e as recomendacdes do fabricante.

Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios,
através dos seus diversos 6rgdos e das Concessiondrias de Servigos Publicos, em tudo o que diz
respeito aos servicos especificados e/ou necessarios a execucdo da obra.

A- Responsabilidade da Contratada.

A. 1- Fornecer todos os materiais e mdo de obra necessaria para execucdao dos
servicos propostos, incluindo todos as ferramentas, maquinarios, instalacdes de apoio,
madeiramento para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga e transporte de
materiais.

A.2- Transporte, alimentagdo e alojamento de pessoal.
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1.0 - ADMINISTRAGAO LOCAL:

° MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS;

° UNIDADE REF. P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETR. MAT. LIMPEZA ESCRITORIO,
COMPUTADORES LICENCA OBRA, MOVEIS UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES,
DARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS

COMPLEMENTEM DESP. NECESS. EXCL.DESP.C/CAFE MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE-TRANSPORTE.

2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES:

Engloba todas as taxas e emolumentos inerentes aos servicos, incluindo ART de
execucdo de obras, licenca para reformas, seguros contra riscos de engenharia, refeicao, cesta

basica, vale-transporte, entre outros.

3.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

*  Placa de identificagdo de obra publica:
A placa indicativa da obra devera ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira,
pintada com tinta esmalte sintético, contendo as principais caracteristicas do contrato, como
nome da obra, érgdo contratante e valor investido, conforme modelo a ser apresentado pelo
CONTRATANTE. Suas dimensGes deverdo ser de, no minimo, 2,40m x 1,20m (altura x base),
devendo ser fixada em local visivel respeitando as exigéncias do CREA/CAU da regido.

*  Tapume protetor de perimetro da obra

* Locacgdo de obra com aparelho topografico

*  Projeto Executivo de Instalagdo de Telematica

* Controle tecnolégico de obras em concreto armado
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4.0 - DEMOLICAO:

Os servicos de demolicGes e retiradas poderdo ser realizados em horario integral,
caberd a CONTRATADA a demoli¢do, remocdo, retirada e expurgo de todo o material e/ou
equipamento demolido, desinstalado e/ou desmontado das salas, de acordo com previsio do
projeto.

As demoli¢Ges sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela

Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 8-6-78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 6-7-78 (Suplemento). Sob o aspecto técnico,
as demoli¢Bes sdo reguladas pela norma NB-598/77, “Contratacdo, Execucgdo e Supervisdo de
Demoli¢cdes”, da ABNT - Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (NBR 5682). Desses dois
documentos, cumpre destacar :
ltem 18.6.2. da NR-18: “Os edificios vizinhos a obra de demolicdo deverdao ser examinados,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.”
ltem 18.6.6. da NR-18: “A demolicdo das paredes e pisos deverd ser iniciada pelo ultimo
pavimento. A demolicdo de qualquer pavimento somente sera iniciada quando terminada a do
pavimento imediatamente superior e removido todo o entulho.”
ltem 18.6.9.da NR-18: “A remoc¢do dos materiais por gravidade deverd ser feita em calhas
fechadas, de madeira ou metal.
ltem 18.6.11. da NR-18: “Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formagdo de poeira.”
Iltem 4. da NBR 5682/77: especifica os tipos de demolicdo que devem ser empregados nos
diversos casos. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao dos servigos de
demoli¢cOes e remogdes atenderdo as especificacdes do projeto, bem como as prescri¢cdes da
NBR-5682. Os materiais serao cuidadosamente armazenados, em local seco e protegido.

A contratada devera seguir o projeto de demolicdo e durante a execucdo das

demoli¢Bes previstas, verifigue a necessidade de demoli¢cdes adicionais, devera indicar a
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FISCALIZACAO que avaliard a necessidade ou n3o. Deverdo ser utilizados, preferencialmente,
equipamentos e ferramentas manuais.

Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalacdes danificado
pelas demolicdes e/ou retiradas, ou proveniente de seus servicos inerentes, que ndo estejam
no escopo das demolicdes, sera imediatamente reparado e/ou substituido por elemento igual
ou melhor em suas caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas e areas

comuns da edificacao.

Demolicao de alvenaria de blocos de concreto e de tijolos furados

Remocdo de cobertura de telhas de fibrocimento convencional

Demolicdo de piso em marmorite, soleiras e peitoris em marmore e escadas
Demoli¢cdo e remocgédo de estruturas metalicas trelicadas de vergalhGes
Capina para construcao de trilhas e aceiros, profundidade de 10cm
Demoli¢do de revestimento de pastilha e revestimento em azulejo
Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes
Demolicdo manual da camada de capeamento de concreto armado

Remocao de pavimentacdo de lajotas de concreto

5.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA:

Todas as escavagoes e reaterros necessarios serdo executados de modo manual sem a
utilizacdo de equipamentos que possam ocasionar danos ao patrimoOnio construido. A
execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecerd, além do aqui transcrito, a todas as
prescricbes da NB-51/85 (NBR 6122) concernentes ao assunto. Todas as escava¢des deverdo
ser protegidas contra acdo de agua superficial ou de chuvas. As escavagGes serdo precedidas
da execucdo dos servicos de demolicdo e limpeza e se processardo mediante a previsao de
utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados
para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas

nos cortes sejam compativeis com os especificados para a execugdo de eventuais aterros ou
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reaterros. Nenhum movimento de terra poderad ser iniciado enquanto os servigos preliminares
nas areas envolvidas ndo estiverem totalmente concluidos.

Escavacdo manual de vala

Reaterro de vala

Transporte do material

Carga e descarga mecanica do material

Preparo manual do terreno

6.0 - ESTRUTURA:

As fundagdes diretas e/ou indiretas deverdo ser locados perfeitamente de acordo com
0 projeto.

A escavacgao sera realizada com a inclinagdo prevista no projeto ou compativel com o
solo escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundagdo
serd examinado para a confirmac¢do da tensdao admissivel admitida no projeto. No caso de ndo
se atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada no projeto, a critério da
FISCALIZACAO e Consultado o autor do projeto, a escavagdo sera aprofundada até a ocorréncia
de material adequado. Sera permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia,
desde que consultado o autor do projeto. Uma vez liberada a cota de assentamento das
fundacgGes, sera preparada a superficie através da remo¢dao de material solto ou amolecido,
para a colocagao do lastro de concreto magro.

As operacgdes de colocacao de armaduras e concretagem dos elementos de fundacao
serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as normas e
recomendacdes especificas, tanto quanto as dimensdes e locagcbes, quanto as caracteristicas
de resisténcia dos materiais utilizados.

Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de
assentamento das fundacgGes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

Se as condig¢Oes do terreno permitirem, podera ser dispensada a utilizacdo de formas,

executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela FISCALIZACAO.
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O reaterro sera executado apds a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas
apds a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.

O controle de qualidade do concreto e armaduras sera realizado de acordo com as
normas pertinentes. As fundacdes serdo consideradas adequadas e recebidas se executadas de

acordo com as indicaces desta especificagdo e na locacdo indicada no projeto.

EsTacA MEGA

Estaca mega sdo estacas cravadas a reacdo, também conhecidas como estacas
prensadas. Sdo cravadas com o uso de macacos hidraulicos aferidos reagindo contra a
estrutura acima, ou excepcionalmente contra reagdo implementada. As estacas deverdo ser
cravadas nos pontos indicados no projeto e nas quantidades indicadas em planilha

orcamentaria.

ESTACA HELICE CONTINUA
O dimensionamento e execuc¢do das estacas devem atender as normas NBR 6118 e
NBR 6122. A estaca tipo hélice continua é um elemento de fundagdo profunda moldado ‘in

loco”.

Executado mecanicamente por meio de trado continuo e injecdo de concreto através
da haste central do trado simultaneamente a sua retirada do terreno. Todas as operagdes sao
monitoradas através de equipamento instalado na cabina do equipamento. Devera ser
executada com concreto usinado fck maior ou igual a 20 MPa, abatimento 22 + 2cm, consumo
minimo de cimento de 400kg/m? e fator agua/cimento = 0,55. E recomendada sua utiliza¢do
nos casos onde a vibragdo e o barulho podem comprometer as construgdes vizinhas e onde o
solo ndo tem estabilidade suficiente para se manter até que seja feita a concretagem.

Pode ser executada abaixo do nivel d’dagua e em profundidade de até 30,00m. A
execucdo da fundagdo deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural

especifico da obra e atendendo as Normas Técnicas vigentes.
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ESCAVACAO

¢ Iniciar os servigos apods a verificacdo da locagdo das estacas pela fiscalizagao.

e A partir do piquete de locacdo o trado é centrado e inicia-se a perfuragdo com
equipamento de torque compativel ao solo a ser escavado.

e Durante a perfuracdo o equipamento deverd registrar velocidade de rotacdo,
velocidade de avanco, profundidade, pressao do torque, prumo, etc.

e A primeira estaca (estaca prova) deverd ser acompanhada por engenheiro
especialista em solos e fundagdes para confirmar ou ndo a profundidade especificada em

projeto com base nas sondagens e nos dados registrados na perfuragao.

CONCRETAGEM

¢ A concretagem é feita através de haste central do trado simultaneamente a retirada
do mesmo.

¢ Durante a concretagem devera ser registrado e acompanhado dados como pressio
de concreto, velocidade de subida, profundidade concretada, etc.

* Deve-se evitar execugdo de estacas com espagamento entre elas menor ou igual a 5
vezes o didmetro, na mesma jornada de trabalho.

¢ A estaca pode ser total ou parcialmente armado, com cobrimento minimo de 5cm. A
armacdo deve estar detalhada em projeto especifico.

e A armacdo serd colocada apds a concretagem preferencialmente por gravidade. Em
alguns casos especiais pode haver necessidade de auxilio de pildo de dimensdes e peso
adequados.

¢ Qualquer modificagdo necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera ser

feita mediante autorizacdo da Fiscalizacdo apds consultados os autores do projeto.

CONCRETO

¢ O controle tecnolégico devera obedecer a NBR 6118 e NBR 12655.

Controle de qualidade Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes dados:
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e comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;

e desvio de locacao;

¢ |lote do concreto e usina fornecedora;

e consumo de concreto por estaca e comparagdo com consumo real em relagdo ao
tedrico; e controle de posicionamento da armadura durante a concretagem;

¢ anormalidades de execugdo;

e horario de inicio e fim de escavagdo;

e horario de inicio e fim de cada etapa de concretagem.

N3o sdo aceitas estacas que nao tenham sido registradas pela fiscalizagdo. Sempre que
houver duvidas sobre uma estaca, a fiscalizacdo deve exigir a comprovacdo de seu
comportamento. Se essa comprovagao nao for julgada suficiente e, dependendo da natureza
da duvida, a estaca pode ser substituida, através do seu comportamento comprovado por
prova de carga conforme recomendag¢des da NBR 6122(5). Todos estes procedimentos ndo
acarretam Onus para a contratante. Deve ser constante a comparagdo dos comprimentos

encontrados na obra com os previstos em projeto.

ARRASAMENTO DAS ESTACAS

Deverad seguir o item 7.8.3.4 da NBR 6122, que instrui que a diferenca de cotas entre o
topo da estaca e base do bloco devera ser feita o arrasamento. Toda a regido sobressalente
devera ser demolida e removida. A secdo resultante do arrasamento devera ser plana, e

preparada com ponteiro.

LASTRO DE CONCRETO
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Sobre o solo compactado, atendendo a cota de altura do projeto, sera lancada uma
camada de concreto usinado ou preparado em betoneira, com 05 (cinco) cm de espessura. A
superficie deve ser plana, rugosa, sem fissuras e livre de fatores que reduzam a aderéncia tais
como umidade excessiva, 6leos, graxas e outros. O acabamento superficial do lastro deve ser

feito com sarrafeamento e leve desempeno com desempenadeira de madeira.

ARMADURA DE ACO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50 £ CA-60, DIAMETRO 5,00 mm A 16,00 Mm,
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO.

O tipo e as bitolas das armaduras constituidas por vergalhdes de aco deverdo
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes da ABNT, NB-1, NB-2 e
EB-3.

As emendas das barras de aco serao feitas em conformidade com a NBR 6118.2014.

A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco (incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracGes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execucdo desses servigos)
de acordo com as indicagdes do projeto.

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2014.

Manter o posicionamento da armadura e durante as opera¢des de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, serdo utilizados fixadores e espacadores que
garantam o recobrimento minimo pré-estabelecido no projeto. Essas pecas serdo totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies

externas.

FORMA E DESFORMAS DE MADEIRA PARA FUNDAGAO

Antes do inicio da concretagem as formas estardao limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

As formas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de

amassamento do concreto.
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Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem serdo aplicados na superficie

da férma antes da colocacdo da armadura.

N3do se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da se¢do retangular
inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais
de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para evitar flambagem, salvo se for

demonstrada desnecessidade desta medida.

Deverdo ser afixadas com sobre juntas em toda a volta das emendas. As formas de superficies
curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-fabricadas. A CONTRATADA, para esse
fim, procederd a elaboracdo de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-os

oportunamente a exame e autenticacdo da CONTRATANTE.

As formas deverdo ser preparadas pela CONTRATADA tal que fique assegurada sua resisténcia
aos esforcos decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformacdes

fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das formas, cabendo & CONTRATADA as custas

pela restauracao.

Imediatamente antes do lancamento do concreto, a CONTRATANTE devera realizar cuidadosa
vistoria nas formas para verificacio da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,

molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absorc¢do da nata de cimento.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados que sdo necessarios a fim de impedir

gue sejam danificadas as superficies de concreto.
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A precisdo das dimensGes sdo de no maximo 5 (cinco) mm. Alinhamento, prumo, nivel e
estanqueidade das formas serdo verificados e corrigidos antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais; 3 dias;

- Faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espacados;

- Faces inferiores sem pontaletes; 28 dias.

- A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e

lajes antes de 21 dias.

Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e

indicado no projeto e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o
espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. A FISCALIZACAO n3o
autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos

correspondentes.

As formas deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacgées, devido a agdo das
cargas atuantes e das variagbes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas
serdo construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no

projeto.
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Deverad ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de
cimento. Toda vedacdo das formas serd garantida por meio de justaposicdo das pecas,

evitando o artificio da calafetagem com papeis, estopa e outros materiais.

A manutencdo da estanqueidade das formas sera garantida evitando-se longa exposicdao antes

da concretagem.

A amarracdo e o espacamento das formas deverao ser realizados por meio de tensor passando
por tubo plastico rigido de didmetro adequado, colocado com espacamento uniforme. A

ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou de plastico.

Antes do langamento do concreto, as medidas e as posi¢des das formas deverao ser conferidas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias
previstas na Norma 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas,
livres de incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e
calafetadas, tomando-se ainda as demais precaugdes constantes no item 9.5 da Norma NBR

6118.

CONCRETO, FCK 25 MPA, USINADO, COM LANCAMENTO
O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a

obra.

O concreto empregado na execucao das pecas devera satisfazer rigorosamente as condi¢des
de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢des de
exposicao, assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendacdes das normas
vigentes na ABNT. Serd exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme,
agregados de uma sO procedéncia, correta utilizacdo dos agregados graudos e miludos, de

acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas; fixacdo do fator agua-cimento,
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tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e

acabamento das pecas.

Todos os materiais recebidos na obra serdo previamente testados para comprovacdo de sua
adequacdo ao traco adotado. O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo

de tempo possivel através do bombeamento.

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de agua, com a finalidade de remover todo o material solto e toda a

nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tornando-a a mais aspera possivel.

Serad cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de

impedir a perda da dgua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas
contra chuvas, secagem rdpida, mudancgas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que

possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas Umidas, durante

pelo menos 07 (sete) dias apds o lancamento.

LANGAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO
Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serao limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento

seja lancado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas, jatos d'agua e equipamentos

manuais, especialmente nos pontos baixos.
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A altura da queda livre ndo podera ultrapassar 2,0m. A utilizagdo de tremonha (tubo com funil)
e recomendavel.
O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgGes superiores ao

tempo de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operacdao de

lancamento devera ser tal que o efeito de retracdo inicial do concreto seja o minimo possivel.

Antes de se reiniciar o lancamento, deverd ser removida a nata e feita a limpeza da superficie

da junta.

Cada camada de concreto deverd ser adensada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja

perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deverd ser vibrado e adensado
continua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O

adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios.

Durante o adensamento tomar-se-do as precaucles necessarias para que ndo se formem

nichos nem segregacao dos materiais;

Deve-se evitar a vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com

prejuizo da aderéncia.
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IMPERMEABILIZAGAO DE BLOCOS

A superficie a receber a impermeabilizacdo deve estar limpa e livre de impurezas que
comprometam a fixacdo do produto. Devera ser aplicada com uso de trincha a tinta alfaltica
como neutrol ou similar, com 3 demaos, respeitando o tempo de cura, de acordo com o
informado pelo fabricante. A impermeabilizacdo deverd contemplar as 2 faces laterais que

estarao em contato com o SO|O, e a parte superior que estard em contato com a alvenaria.

RECUPERACAO DA LAJE
A execucdo da nova armadura negativa consiste na abertura da laje de acordo com os

espacamentos exigidos em projeto.

Apds abertura o local devera ser limpo e saturado, a fim de remover quaisquer tipo de
impurezas do substrato, para que apenas assim, possam ser posicionadas os novos vergalhGes

metalicos com sua posterior ancoragem de acordo com o definido em projeto apresentado.

As caracteristicas da resina devem obedecer as seguintes caracteristicas:
Resina epodxi bi-componente de alto desempenho para ancoragem de barras roscadas e/ou

barras de reforgo.

e Resisténcia a compressdo ~ 85 N/mm?2 (7 dias, +20 °c)

¢ Mddulo de elasticidade a compressdo ~ 5 000 N/mm2 (7 dias, +20 °c)
e Resisténcia a flexdo ~ 45 N/mm2 (7 dias, +20 °c)

e Resisténcia a tracdo ~ 23 N/mm?2 (7 dias, +20 °c)

¢ Mddulo de elasticidade ~ 5 500 N/mm?2 (7 dias, +20 °c)

e Espessura da camada 7 mm no maximo.

Deverdo ser seguidas as orientacdes de aplicacdo em relagdo a qualidade do substrato e em

relacdo ao método de aplicagdo e ferramentas utilizadas.
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Instrugdes de aplicacdo de qualidade do substrato:
A argamassa e o concreto devem apresentar a resisténcia requerida. Ndo necessita de obter os

28 dias de idade.

Deve ser verificada a resisténcia do Substrato (concreto, alvenaria, pedra natural). Devem ser

efetuados testes de Tracgdo (pull-out) caso ndo se conhega o valor de resisténcia de aderéncia.

O Furo de ancoragem deve estar sempre limpo, seco e livre de dleo e graxa, etc. Pequenas

particulas devem ser removidas da furagao.

Os vardes de aco e as Barras roscadas devem ser bem limpos e estar livres de qualquer 6leo,

graxa ou quaisquer outras substancias e particulas tais como sujeira, etc.

Método de aplicacdo / ferramentas:
Execute a perfuracdo do furo com uma broca elétrica de acordo com o didmetro e a

profundidade necessaria.
O diametro do furo de perfuracdo deve estar de acordo com o tamanho da broca. O furo de
perfuracdo deve ser limpo com ar comprimido, usando uma bomba de ar, a partir do fundo do
furo. (pelo menos 2x) até o fluxo de ar de retorno estar livre de poeira visivel.
7.0 - ALVENARIA E DIVISORIAS:

As alvenarias de vedagdo dos compartimentos que possuem presenca de fissuras

deverdo ser tratadas com aplicacdo de material flexivel (Poliuretano PU), que apds a sua

aplicacdo, devera ser recomposto com reboco e pintura, conforme descri¢cdo do item PINTURA.

TRATAMENTO PU
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Preencher todas as trincas ou fissuras com adesivo plastico, selante de poliuretano.
Deve-se utilizar uma espatula nessa aplicagdo, para que o material seja bem compactado no
interior da fissura. Feita a calafetacdo de todas as trincas e fissuras, aguardar o periodo
minimo de secagem conforme orientagdao do fabricante para iniciar o servico de chapisco,

reboco e pintura.

ALVENARIA EM TuoLos CERAMICOS FURADOS

As alvenarias de tijolos ceramicos serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja
espessura ndo devera ultrapassar 12mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no
caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos
serdao umedecidos antes do assentamento e aplicacao das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal em pasta e
areia, no traco volumétrico 1:2:8, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A
critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adicdo
de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Neste caso, dever-se-a cuidar
para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer
vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarracgdo da alvenaria nos pilares, de conformidade
com as especificacbes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces
inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdao encunhadas com argamassa de cimento e
areia, no traco volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Se
especificado no projeto ou a critério da Fiscalizagdo, o encunhamento serad realizado com
tijolos recortados e dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da
Fiscalizagdo, poderdo ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicdo aos

tijolos.
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Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito
horas apds a conclusdo do pano de alvenaria. Os vdos de esquadrias serdo providos de vergas.
Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo
encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme
indicacdo do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes,

bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

8.0 - REVESTIMENTO:

Na recuperac¢do de fissuras e trincas, executar recomposicdao de revestimento com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com espessura de 2cm e aditivada com 10% de
microssilica e fixacdo de tela de reforco.

Paredes revestidas com ceramica acetinada 32x57cm branca no térreo: Banheiros
feminino e masculino, no 1° pavimento: Todos os banheiros, Almoxarifado, Cozinha,
Lavanderia, Despensa e Refeitério.

Paredes revestidas com ladrilho ceramico acetinado telado 10x10cm, e rodameio em
madeira no térreo: Patio Coberto, no 1° pavimento: Rampa, Escada, Salas de Aula, Secretaria,
Coord. Pedag., Sala dos Professores e Diretoria.

Impermeabilizar compartimentos de areas molhadas, inclusive Despensas.

Completar os rodapés em marmorite, nos compartimentos que sofrerdo intervencao.

CHAPISCO
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico

1:4, preparado em betoneira e deverdo ter espessura maxima de 5mm.
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Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive

fundo de vigas.

REBOCO

O reboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagGes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e rebocados os espacos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento, cal e areia no traco 1:2:9. Depois de sarrafeados, os embocos deverao apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia da massa corrida. A espessura dos embocos

serd de 15 a 20mm.

TELA DE REFORCO

DEVERA SER FIXADA POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO N°12.

9.0 - PAVIMENTO:

A pavimentacdo interna formada por piso de granitina devera ser demolida e refeita

nas mesmas caracteristicas das existentes.

A pavimentacdo externa do Patio e Playground Descoberto localizados na frente da

edificacdo, serd formada por calgcada em concreto (observar as espessuras do piso

emborrachado para o perfeito nivelamento do piso acabado), para posterior assentamento de
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piso emborrachado monolitico, inclusive rodapés em borracha sintética. A calgada existente
devera ser demolida e refeita nas mesmas caracteristicas da existente de forma a retirar o
desnivel existente entre esta e a cal¢gada que circunda o prédio. A calgada devera ser feita com
tragco em concreto a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

O restante da pavimentagao externa serd formada por calcada em piso intertravado,
demolindo as existentes e eliminando-se o desnivel.

Execucgdo de calcada em concreto na calgada externa, Rua Zilda Seccon Salarini,

. As calcadas deverdo respeitar as normas de acessibilidade vigentes a época da execucao.

PiSO EM GRANITINA

Area deve estar com contrapiso limpo, nivelado e com quedas de dguas previamente
executadas.

A dimensao das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras ou
conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em
painéis de 1,20 x 1,20m, no maximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latdo,
plastico, aluminio ou materiais similares. A modulacdo de 1,00 x 1,00m garante melhor
planicidade do revestimento. Apds a colocacdo das juntas, a camada regularizada (contra
piso/emboco) deverd ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento a
base. A argamassa de granitina sera lancada e desempenada sobre a base, e, no momento
certo de pega, deverd ser providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional.
Quando o trago contiver granulometrias maiores, a camada sera comprimida com pequeno
rolo compressor. Em seguida, a argamassa de granitina sera alisada com desempenadeira de
aco. Os revestimentos de Granitina Polido, sdo constituidos de uma argamassa de cimento
branco e ou comum e marmore moido no trago (50:80 kg). A espessura minima da camada de
revestimento em granitina é de 8mm.

Apds um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverdo ser feitos os primeiros polimentos
mecanicos com esmeris graos 36 a 60 (para os revestimentos de alta resisténcia, inicia-se com
esmeris graos 24). Concluido este primeiro polimento, o piso devera ser completamente limpo,

para efetuar o estucamento (calafetacdo dos poros) com cimento (branco e ou comum),
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corrigindo eventuais falhas. Como estas pequenas falhas serdo preenchidas exclusivamente
com o cimento que foi utilizado na massa original, pequenas manchas poderdo ocorrer. Apds 2
dias, o excesso de estuque podera ser retirado com esmeris graos 120, resultando no piso
polido. O polimento manual, na fase final, s6 é permitido em locais inacessiveis para as
magquinas grandes. Maior polimento em casos especiais, podera ser alcangado com esmeris
graos 220. Abrasivos especiais sdo utilizados para execugdo sem pd e para servicos com
acabamento de alto brilho. Todos os servigos deverdo ser entregues com uma demao de cera
para protecdo ou resina caso especificados em projeto.

Resina de poliuretano Bi-componente. Para aplicacdo de resina o piso devera estar
100% limpo e seco. O prazo estimado para inicio de aplicagdo é de 05 a 07 dias (resina acrilica)
e 20 a 22 dias (resina poliuretano), para a “cura do cimento”. Apés a aplicagdo da resina, evitar
o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas. OBS: - O uso de materiais como sapdlio,
palhas de ago e dlcool acima de 96%, pode prejudicar a durabilidade, a qualidade e poderdo
manchar a resina. - A resina tem forte odor, ndo pode ser aplicada em ambientes
enclausurados. - Resinas, depois de aplicadas, realcam as cores e os veios das pedras. -

Eventuais defeitos de fundigdo ficardo realcados.

10.0 - IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA:

ESTRUTURA METALICA

A estrutura metdlica deverd ser executada com a melhor e a mais moderna técnica,
obedecendo as prescricdes da NBR-8800/2008 e NBR6118/2014. As estruturas metalicas serdo
fabricadas de forma programada, obedecendo as prioridades do cronograma de montagem.

A montagem das estruturas metalicas devera se processar de acordo com as indicagGes
contidas no detalhamento. O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser
cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverao ser reparadas ou
substituidas. Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas angulares

e lineares dos alinhamentos, prumos e nivelamentos, contidos nas normas citadas
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anteriormente, ou especificadas no Projeto ou detalhamento. Os ganchos de ica mento fixados as

pecas de estruturas metdlicas devem ser retirados apds a montagem.

Devera ser utilizada a solda por pontos. As tercas somente poderdo ser emendadas sobre os
seus apoios. Serd rejeitada toda pegca que apresentar empenamento, ou qualquer outro
defeito que possa comprometer a sua resisténcia. As pecas deverdo ter as dimensées minimas
especificadas no projeto de cobertura.

Duas demados de pintura alquidica de fundo do tipo zarcdo. A superficie devera ser lixada e
limpa de qualquer tipo de materiais que possam estar aderidos. Com uso de EPI, a aplicacdo
devera ser feita com pistola pulverizadora, com diluicdo indicada pelo fabricante, com no

minimo 2 dem3os. Devera ser respeitada o tempo de cura entre demaos.

COBERTURA TERMO-ISOLANTE

A estrutura do telhado sera executada de acordo com o projeto executivo de cobertura, o
telhado deverd ser executado em estrutura metdlica trelicada, perfil estrutural leve, cuja
aceitacdo ficara a critério da FISCALIZACAO.

Para sua fixacdo serdo utilizadas hastes rosquedveis com dobramento inferior, para
envolvimento na peca que Ihe da apoio, arruelas de borracha, arruelas metdlicas e porcas nas
extremidades superiores, para proporcionar o aperto. A quantidade de hastes de fixacao serd

dimensionada em fungdo da incidéncia de ventos na regiao.

CUMEEIRA

Telha de policarbonato, perfil trapezoidal industrial, cristal, fixacdo ¢/ ponta broca parafuso
auto atarraxam-te PB12, arruela EPDM, fixagdo: telha-terca, costura e fixagdo com fita vedante
dupla face- 22,2x2,4mm nos transpasses longitudinais e transversais, conjunto de vedacao
arruelas de aluminio, borracha e vedacdo, calco de apoio das telhas e selante incolor.
CUMEEIRA de aluminio, perfil trapezoidal, fixagdo com parafusos auto perfurante 14x1-1/2" -

25mm ¢/ conjunto de vedacdo c. 36cm.
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11.0 - ESQUADRIAS :

Instalar corrim3o na escada.

Janelas:

Substituir janelas da cozinha por outras em tela milimetrada

Portas:

Instalar visor em todas as portas das Salas de Aula

Substituir portas de todos os banheiros, do andar Térreo e do 1° Pavimento, por outras.

12.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

* Instalar lavatérios nos banheiros do pavimento Térreo. Sabendo-se que a altura para os
lavatérios infantis devera ser de 60 cm, os PcDs 70cm e os demais 85cm.

* Instalar ducha higiénica, nos banheiros Masculino e Feminino do 1° Pavimento, e mictério
no banheiro Masculino do 1° Pavimento.

* Instalar bebedouros no térreo e no 1° pavimento.

e Substituir torneiras no Pavimento Térreo, na area de servico, e no 1° Pavimento, nos
banheiros Masculino, Feminino e PcD por outras.

e Substituir Caixa de Descarga nos banheiros Masculino e Feminino do Pavimento Térreo, e

dos banheiros Masculino e Feminino, do 1° Pavimento, por outras.
13.0 - INSTALAGOES ELETRICAS:
Toda instalagdo elétrica, obedecera aos pontos apresentados no projeto e serao

executadas de acordo com as Normas e Regulamentos das Concessiondrias de Servigos

Publicos. Todo o material elétrico a ser empregado atendera as determinagdes da NB-5410.
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1. INTERRUPTORES.
* Em paredes de alvenaria - serdo embutidos e com placas na cor branca de material

termoplastico, acionados por alavanca.

2. TOMADAS
* De embutir na cor branca: deverdo ser acrescidas tomadas para a instalacdo de

equipamentos na cozinha

3. PLACAS

* Do tipo reforgado, em placas na cor branca de material termoplastico.

4. PONTOS DE LUZ INTERNOS
* Trocar as todas luminarias, por lumindria LED tubular de sobrepor, 2x18W, exceto:
- No 1° Pavimento (Banheiros, Diretoria e Sala de Professores): luminaria LED tubular
de sobrepor, 2x9W

- No Pavimento Térreo (Area de Servico): luminaria tipo “Tartaruga”

5. ENTRADA DE FORCA

e Ja existente.

14.0 - INSTALAGOES ESPECIAIS:

* Pontos de légica e telefone na Diretoria, Sala de Professores, Coordernac¢do Pedagdgica,
Secretaria e Circulagao das Salas de Aula.
* Pontos de rede na Diretoria, Sala de Professores, Coorderna¢do Pedagdgica, Secretaria e

Circulagdo das Salas de Aula.
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* Instalagdo de barras de apoio nos Sanitarios PcD, inclusive nas portas, e nos Sanitarios
Masculino e Feminino do Pavimento Térreo. Também nas portas, instalacdo de chapa em

inox para protecdo inferior, interna e externa.

15.0 - PINTURA:

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia
e de acordo com as normas da ABNT referentes ao assunto, a NBR 15927 — Qualificacdo de
pessoas no processo construtivo de edificagdes — perfil profissional do pintor de obras
imobiliarias e NBR 5839 (Coleta de amostras de tintas e vernizes).

As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem. Deverao estar perfeitamente limpas, isentas de pd, nata de
cimento, manchas de dleo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia
das tintas. Deverdo ser tomadas precaugdes especiais contra o levantamento de pd, durante
os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas
quando perfeitamente secas. Toda base inadequada devera ser substituida, corrigida ou
adequadamente lavada. Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem
pintadas. A aplicacdo de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua
aderéncia.

O numero de demdos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante,
devendo ser garantida a uniformidade / homogeneidade de cobertura da superficie. Cada
demao de tinta s6 devera ser aplicada quando a precedente estiver seca, sendo conveniente
observar um intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado devera
haver entre demdo de massa e de tinta, sendo conveniente observar um intervalo minimo de
48 horas, ap6s cada demao de massa.

Os compartimentos onde as paredes existentes sdo preparadas para pintura deverao

ser revisadas, lixadas e repintadas com tinta acrilica acetinada.
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As paredes das salas de aula receberdo, logo acima do rodameio de angelim, pintura
acrilica acetinada na cor Palha - Suvinil ou similar. As paredes do refeitério receberdo, logo
acima do rodameio de angelim, pintura acrilica acetinada na cor Erva Doce - Suvinil ou similar.

As paredes do patio coberto, no Térreo, e, no 1° Pavimento, as paredes da Circulagao,
Rampa, Secretaria, Coord. Pedagdgica, Sala dos Professores e Diretoria serdo pintadas com
tinta lavdvel Erva Doce - Suvinil ou similar.

As paredes externas deverdao ser revisadas, retocadas, se necessario, lixadas e
repintadas com tinta acrilica acetinada, nas cores: Lago Congelado - Suvinil ou similar e
Horizonte Azul - Suvinil ou similar.

Os novos pilares metdlicos receberdo pintura com esmalte sintético na cor Giz de Cera
- Suvinil ou similar.

Os muros existentes deverdo ser revisados e retocados, se necessario. Posteriormente,
deverdo receber duas dem3aos de tinta acrilica acetinada, na existente.

As portas de ferro e grades das janelas serdo pintadas com esmalte sintético
semibrilno. As portas internas novas devem ser lixadas, seladas e pintadas com esmalte
sintético com a cor especificada no projeto. As portas existentes que serdo aproveitadas

deverdo ser lixadas e pintadas com esmalte sintético na cor descrita no projeto.

16.0 - DRENAGEM PLUVIAL:

* Instalar calha em chapa de ago galvanizado.

17.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

Deverdo ser removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as

pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios. Todo o

entulho da obra devera ser removido deixando o local completamente desimpedido.

* Vinte e sete placas para identificacdo (8x25 cm) dos compartimentos, em acrilico.
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* Vinte e sete placas para identificagdo visual e tatil (8x25 cm) dos compartimentos, em inox.

* Instalagdo do nome da escola na fachada, em letras em inox.

* Instalagdo de placa de inaugura¢do em aluminio.

* Instalagdo de coifa, filtros e damper na cozinha

* Instalar lixeiras plasticas, 50I.

* Considerar limpeza de aparelhos sanitarios, de metais, de ceramicas, de esquadrias, de
pisos cimentados, de paredes revestidas em pedra e da caixa d’agua.

* Considerar locacdo, carga e descarga, montagem e desmontagem e transporte de

andaimes e plataformas.

Il - OBSERVAGOES GERAIS:

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagGes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e ainda,
serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrées dos

prédios existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizagdo.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saido de

linha, ou se encontrarem obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo, desde
gue comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicGes estabelecidas nos
projetos, especificacdes e contrato.

A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo
antes da aquisicdao do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicdo

as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.
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Ndo sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicio de um material e ou
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentard, por escrito, por
intermédio da Fiscalizacdo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes
determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato
entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela Fiscalizagdo dos pedidos de substituicdo, sé serao
efetuados quando cumpridas as exigéncias de que a substituicdo se fara sem 6nus, no caso de

materiais e ou equipamentos equivalentes.

Il - ORIENTAGOES COMPLEMENTARES E CONSIDERAGOES FINAIS

As informacgdes citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execu¢do da obra.

O Memorial Descritivo é complementado pelo Projeto Basico, Planilha Orcamentaria e
o Cronograma Fisico-Financeiro.

Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacdo aos servicos a serem
executados, serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servicos, cumprindo a Fiscalizacdao da
Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplica¢des.

O fornecimento de aco sera pago apds corte, dobra e montagem das armacgdes na
estrutura.

Toda concretagem somente serd realizada com prévia autorizacdo do corpo
fiscalizador.

A critério da Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras, poderd ser exigido a
apresentacdao de laudos comprobatdrios da resisténcia do concreto utilizado na obra,

conforme especificado nos Projetos.
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As tintas usadas nas pinturas obedecerdo aos padrdes técnicos de fabricacdo de
primeira linha.

Os equipamentos e viaturas deverdao ser apresentados e mantidos em perfeitas
condi¢cbes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela
Legislacdo vigente.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de exigir a substituicio de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatdria. Reserva-se também, o direito de recusar
qualquer equipamento ou viatura que apresente com problema mecanico, estético ou de
seguranga.

A Empreiteira deverd orientar seus funciondrios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinagdes da Fiscalizagdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentacao exigida.

N3do serdao permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras
areas que ndo a prevista, sem prévia autorizacdo da fiscalizacao.

A Empreiteira deverd manter seus funciondrios com uniforme de trabalho,
obedecendo os padrées determinados pela contratante. A manuten¢ao dos equipamentos e
ou ferramentas e ou viaturas deverd ser feita no hordrio normal de trabalho. Os caminhGes
para transporte de matérias e entulho deverdo ter as tampas traseiras fechadas, vedando
completamente a cacamba, ser providos de lonas para cobertura, impedindo a queda do
material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Cédigo Nacional de Transito.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do servico a ser executado. Caberd a Empreiteira toda a
responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos equipamentos e viaturas, bem como
pelo mau comportamento de seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuracdo de distancia de transporte, as distancias efetivamente
percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do

empreiteiro.



NOVA
FRIBURGO

PREFEITURA

SECRETARIA DA
CASA CIVIL- EGCP

d\
M Nova Friburgo

A conducdo geral da obra ficara a cargo de um Engenheiro Civil devido e obrigatoriamente
registrado no CREA, com pratica comprovada em servigos idénticos aqueles a que se referem estas
especificacles, e pertencer ao Quadro Permanente da Empreiteira no decorrer da execucdo da obra
nos termos do que preceitua o Artigo 67 da Lei Federal n®. 14.133/21.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto nestas condi¢des, nas especificacbes e em tudo o mais
qgue de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisdes,
métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela Fiscalizagdo da contratada,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e comunica¢des
que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a execugdo da
obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizacao da autoridade competente.

Deverdo ser obedecidas integralmente as orientagdes, qualquer modificagdo ou alteragao,
quer seja em projetos, planilha orgcamentaria, cronograma ou especificagdes, somente serdao
admitidas com autorizacdo do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a similaridade.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e conservagao.

Todo o entulho deverad ser retirado da obra pela contratada. Serao limpos os pisos, devendo

ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Nova Friburgo, 06 de novembro de 2024.
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