



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E O B R A S

Nova Friburgo, 16 de janeiro de 2025

De: Julio Cesar Cipriano Estefan

Membro da Comissão de Contratação – Matrícula nº 063.788

Para: Monique Borges de Azevedo

Agente de Contratação – Matrícula nº 115.269

Referente: Análise de Planilhas - Processo Nº 10391/2022

Concorrência Eletrônica: 90.007/2024

A fim de instruir o processo para Contratação de Empresa Especializada para **OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. LUIZ ALEXANDRE DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA SUÍÇA - NOVA FRIBURGO/RJ**, informo que, à empresa **CONSTRUSERV LOG E SERVIÇO LTDA**, apresentou a declaração abrindo mão da **VISITA TÉCNICA** e a correção no item 12.0 – Instalações Hidrossanitárias foi realizada.

Com relação a planilha do Cronograma Físico/Financeiro, na linha **TOTAL DO ORÇAMENTO** foi feito o preenchimento dos totais mensais de forma correta, mas os valores do **BDI** e do **TOTAL ACUMULADO** não conferem, deverão ser corrigidos.

Lembro também que, os percentuais do mês e acumulado deverão ser verificados.


Julio Cesar Cipriano Estefan
Coordenador Nível Superior
Matrícula:063.788