
VALOR DA OBRA R$ 1.998.543,33

PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

Adotado MÍN MÁX
3a AC 3,43 % 3,43 % 6,71 %
3b S+G 0,40 % 0,28 % 0,75 %
3c R 1,50 % 1,00 % 1,74 %
3d DF 1,10 % 0,94 % 1,17 %
3e L 6,80 % 6,74 % 9,40 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN 3,00 %

I 6,65 %
I 11,15 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)
(1 - I)

MÍN MÁX
3F 21,83 % 20,76 % 26,44 %
0 28,00 %

100,00%

    sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00% ← (limitado a 5,00%)

BDI Sem Desoneração:
BDI COM Desoneração:

* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme
Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo
do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, CFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de

PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado) conf. Legislação + 4,5%

Fórmula do BDI

BDI =

conf. Legislação
conf. Legislação
conf. Legislação

PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneração) conf. Legislação

BDI Resultante

ADM CENTRAL:
SEGUROS E GARANTIAS:
RISCO:
DESP. FINANCEIRAS:
LUCRO:

-1

1

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

Itens

OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

RUA CLARINDO DA ROSA TEIXEIRA, BAIRRO PRADO  - 6º DISTRITO DE  NOVA FRIBURGO, RJ

mar/24MÊS /ANO REF. :Natureza:

Localização:


