
148.898,09R$                  R$                 151.375,40 

7.1 14.003.0221-A 14.003.0221-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EMPERFIS SERIE 30,COM

CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2

54,76               994,65R$                1.012,42R$             54.467,03R$                                 55.440,11R$                                 

7.2 14.003.0201-A 14.003.0201-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A

ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2

60,48               837,43R$                855,20R$                50.647,76R$                                 51.722,49R$                                 

7.3 14.003.0164-A 14.003.0164-0
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,SOBRE 28.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2
24,17               282,36R$                300,13R$                6.824,64R$                                   7.254,14R$                                   

7.4 14.004.0070-A 14.004.0070-0 VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 139,41            245,31R$                245,31R$                34.198,66R$                                 34.198,66R$                                 

7.5 14.007.0278-A 14.007.0278-0 DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO UN 70,00               24,28R$                   24,28R$                   1.699,60R$                                   1.699,60R$                                   

7.6 14.007.0266-A 14.007.0266-0 FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS

PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM 
UN 7,00                 101,20R$                101,20R$                708,40R$                                       708,40R$                                       

7.7 14.007.0270-A 14.007.0270-0
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE

FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO UN
4,00                 88,00R$                   88,00R$                   352,00R$                                       352,00R$                                       

 R$                 148.898,09 151.375,40R$                 

22,12% 16,24%  R$                   32.936,26  R$                   24.583,36 

TOTAL DESONERADO  TOTAL ONERADO 

 R$                 181.834,35  R$                 175.958,76 

175.958,76R$                 

R$ 175.958,76VALOR ONERADO

TOTAL DO ORÇAMENTO 

OBS.: O RESULTADO DO VALOR TOTAL  DE ALGUNS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PODE APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES. ISSO SE DÁ; DEVIDO

 O VALOR APRESENTADO NO QUANTITATIVO TER APENAS DUAS CASAS DECIMAIS, E NO CÁLCULO O PROGAMA LEVA EM CONSIDERAÇÃO O VALOR REAL

OCULTO NA CÉLULA, QUE PODE ESTAR COIM TREIS OU MAIS CASAS DECIMAIS.

SERÁ CONSIDERADO O ORÇAMENTO DE MENOR PREÇO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

 PREÇO 

DESONERADO 

 PREÇO 

ONERADO 
 TOTAL DESONERADO  TOTAL ONERADO 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

10.0 - SERVIÇOS PARQUES E JARDINS

8.0 - HIDRÁULICA E SANITÁRIA

9.0 - ELÉTRICA

11.0 - PINTURA E LIMPEZA TOTAL DO ITEM

BDI

TOTAL GERAL (com BDI)

io = EMOP-AGOSTO/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA(Orçamento estimado de acordo com projeto Básico - Não existe projeto executivo)

RELATÓRIO DA MEMORIA DE CALCULO - Anexo nº.02.

Estado do Rio de Janeiro

Local: CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.

FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL - ESCRITÓRIO DE GERÊNCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS - EGCP

Obra:  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA O CENTRO CULTURAL CÉSAR GUINLE                     

UNITEM DESCRIÇÃO

2.0 - DEMOLIÇÃO - REALINHAMENTO DO MEIO FIO

CÓDIGO 

ONERADO

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA - REALINHAMENTO DO MEIO FIO

1.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

QUANT
CÓDIGO 

DESONERADO

4.0 - ESTRUTURA - REALINHAMENTO DO MEIO FIO

6.0 -  COBERTURA - ALTERAÇÃO DO VIDRO LAMINADO E METRAGEM QUADRADA

7.0 - ESQUADRIAS - FECHAMENTO DO CENTRO CULTURAL

5.0 - ALVENARIA / REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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