1. DO OBJETO
1.1 Aquisicdo de PISO LAMINADO MELAMINICO COM INSTALAGAO, para atender as necessidades da
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Secretaria de Infraestrutura e Logistica, conforme condi¢cdes, quantidades, exigéncias e estimativas

estabelecidas neste instrumento.

1.2 R isi : . .. .
equisitante Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica
1.3 Fundamentagao legal: Pregdo Eletrénico de acordo com a Lei Federal n® 14.133/21, art. 28,
inciso I.
14 Periodo: Entrega Imediata
15 Tipo: Menor prego por item, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n2.

14.133/21,;

2. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

2.1 A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referéncia, bem como o

numero de itens e o respectivo quantitativo:

ITEM

CATMAT

ESPECIFICACAO

UNIDADE

QTD

01

369122

Aquisicio de PISO LAMINADO MELAMINICO COM
INSTALACAO, clicado, tipo alto trafego, alto padrio,
para USO COMERCIAL, acabamento acetinado,
resistente a dgua, com tom de madeira amendoado,
medindo no minimo 2mm de espessura, a ser
instalado em salas com medidas diversificadas.
Incluindo todo o material necessario a instalagdo, diga-
se RODAPE na mesma tonalidade do piso, MANTA,
COLA, PERFIL REDUTOR E PERFIL PISO X PAREDE.

MZ

200

2.2 O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n2

1746, de 2022.

2.3 Os bens objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa presente nos
autos do processo n2 31.479/2023.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1 Tal aquisi¢do se faz necessario para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Logistica.

3.2 A Fundamentacdo da Contratacgdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares
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3.3 Chegou-se ao quantitativo, apds analise da Planta Baixa das dependéncias da Secretaria de Infraestrutura e

Logistica, cedida pela Secretaria Municipal de Casa Civil.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
4.1 A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares.
4.2 A contratacao se dard por Pregdo Eletronico, em conformidade com o Art. 28, inciso | da Lei Federal

14.133/21.

5. VISTORIA
5.1 As empresas interessadas poderao realizar vistoria no local onde os pisos serdo instalados, de forma a
obterem pleno conhecimento das condigGes e eventuais dificuldades para sua execu¢do, bem como de todas
as informagdes necessarias a formulagdo da sua proposta de precos. Ndo serdo aceitas alegagGes futuras de
desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo e a entrega do produto.
5.2 Caso a empresa interessada no certame pretender fazer a avaliacdo prévia do local de execugdo dos
servigos, devera realizar esta vistoria, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9 horas as 14 horas.
5.3 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
5.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
5.5 Serd emitido pela Contratante parecer afirmando que foi realizada a Vistoria Técnica pela empresa

interessada e que a mesma atesta que conhece o local e as condigGes da realizagdo da instalagdo do piso.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1 A presente contratacdo adotard o regime de empreitada, o preco por item, considerando o valor de
metragem quadrada.
6.2 Consiste na aquisicdo com instalagcdo de piso laminado melaminico clicado, tipo alto trafego, alta qualidade,
com acabamento acetinado,resistente a dgua, com tom de madeira amendoado, incluindo todos os materiais
necessarios, tais como rodapé, manta, cola e perfis, sobre os diversos pisos existentes, sendo que em alguns
ambientes, serd necessario a remocdo do revestimento atual.
6.3 Os pisos deverdo ser instalados nas salas que acomodam a Secretaria de Infraestrutura e Logistica,
localizada na Avenida Alberto Brune, n2 224 -sobreloja - Centro - Nova Friburgo.
6.4 A instalagdo do piso devera ser feita de segunda a sexta-feira, no horario das 9 as 17 horas, sempre

acompanhado de um servidor designado pela secretaria requisitante.
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6.5 Toda preparagdo da superficie que recebera o piso incluindo limpeza, nivelamento, impermeabilizacdo,
entre outros, serd de total responsabilidade da empresa Contratada, incluindo material, mdo de obra e
ferramentas, bem como todo o lixo e entulho resultante da conclusdo do trabalho, sendo que o servigo deverd
ser entregue pronto para o uso, com o ambiente totalmente limpo apds o seu encerramento, observando
todas as normas de seguranga do trabalho pertinentes a execugdo da instalagdo. Também ficard sob a
responsabilidade da Contratada as custas relacionadas a entrega e instalagdo, incluindo transporte, encargos
trabalhistas e previdenciarios.

6.6 Antes do inicio da colocagdo do piso, fica a Contratante responsavel por desocupar a sala que recebera o
servigo, retirando maveis e equipamentos.

6.7 Para uma boa estética, optamos pela escolha por tons de madeira em toda a extensdo das dependéncias
contempladas com esta aquisigdo.

6.8 A equipe deverd estar uniformizada, portando todo o equipamento de seguranca necessario e
devidamente identificada, durante toda a execug¢do do trabalho.

6.9 A Contratada devera fornecer garantia de 1 (um) ano do material instalado, a contar da data de conclusdo
do servigo.

6.10 N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto.

7. DE EXECUCAO CONTRATUAL
7.1 O fornecimento sera imediato, com prazo ndo superior a 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da Nota de Empenho e a conclusdo da instalacdo ndo devera ser superior a 20 (vinte) dias Uteis da data de

inicio, no endereco abaixo:

Nome do requisitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Endereco: Avenida Alberto Braune, n 224, sobreloja - Centro - Nova Friburgo —

Enderego:
RJ.

Horario de entrega: Horario de entrega: de segunda a sexta-feira das 09:00 horas as 17:00 horas.

7.2 Os produtos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias Uteis, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta;

7.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a

contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;
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7.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisodrio,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado;

7.5 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

7.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 O fornecedor sera selecionado por meio de realizacdo de procedimento licitatério na modalidade Pregao,
na forma Eletronica, com fundamento na Lei Federal 14.133/21, art. 28, inciso | e artigo 33, inciso | da Lei
Federal 14.133/2021 (Menor Preco).
8.2 As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no Edital de Licitagdo.
8.3 Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

Edital de Licitacao.

9. GESTAO DO CONTRATO
9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.
9.3 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos. Conforme planilha abaixo:

NOME MATRICULA GESTOR / FISCAL
Fabiana Pereira Martins 63.017 Gestor titular
Izabela Silveira Lengruber 115.232 Gestor Substituto
Alexandre Alves da Silva 1321 Fiscal Titular
Luciana Brantes dos Santos Lima 100.286 Fiscal Substituto

9.4 O fiscal do contrato anotara em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato,

determinando o que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
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9.5 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes,
a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

9.6 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados.

9.7 O contratado sera responsdvel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razao
da execug¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante.

9.8 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

9.9 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a
Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

9.10 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.11 O d6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

9.12 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situagdo da empresa junto ao
SICAF.

9.13 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes dos servigos prestados, previstos no presente Termo de Referéncia correrdo por

conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

33.90.30-19 — Material para conservagao e manutencdo de bens
9.1.1 Elemento de Despesa:
imodveis e logradouros publicos

9.1.2 Fonte de Recurso: 170400000019 - Royalties

9.1.3 Programas de Trabalho: 08.001.04.122.00011.007 - Adequacado e Estruturacao da Secretaria

10.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de:
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.

11. DA LIQUIDACAO
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11.1 A liquidagdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento, Desenvolvimento
Econ6mico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacGes elencadas neste Termo de Referéncia, em

obediéncia aos Decretos n2 2480 de 30 de outubro de 2023 e n2 2493 de 07 de novembro de 2023.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento sera efetuado conforme estabelece aos Decretos n? 2480 de 30 de outubro de 2023 e n?
2493 de 07 de novembro de 2023, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Fazenda Federal — abrange as contribui¢des sociais;
- FGTS;

- PGE — referente a Divida Ativa Estadual;

- Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

- Estadual CND — referente ao ICMS.

12.2 A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta Corrente, para que
possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;
12.3 Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para

pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1 - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que

tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

13.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
13.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4 - deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
13.1.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
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o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

13.1.4 - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa

durante a licitagdo

13.1.5 - fraudar a licitacao

13.1.6 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
13.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

13.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

13.2 - Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
13.2.1 - adverténcia;

13.2.2 - multa;

13.2.3 - impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3 - Na aplicagdo das san¢Ges serdo considerados:

13.3.1 - a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

13.3.2 - as peculiaridades do caso concreto

13.3.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4 - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

13.3.5 - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

6rgdos de controle.

13.4 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

13.4.1 - Para as infrag0es previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato

licitado.

13.4.2 - Para as infragGes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa sera de 30% do
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valor do contrato licitado

13.5 - As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

13.6 - Na aplicagdo da sanc¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagao.

13.7 - A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica

direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8 - Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infrages dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢dao de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.

156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

13.9 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 13.1.3
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdao, nos termos do art. 45, §42 da IN

SEGES/ME n.2 73, de 2022.

13.10 - A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda

produzir.

13.11 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20

(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 - Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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13.13 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14 - A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparagao integral dos danos causados.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1 Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame deverd ser

acompanhada pela planilha de custos e formagdo de precos.

14.2 Termo de referéncia elaborado por esta subscritora auxiliada pela equipe técnica de manutenc¢do desta

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica.
Nova Friburgo/RJ, 18 de Dezembro de 2023.

GESTOR: APOIO TECNICO:
Fabiana Pereira Martins Luciana Brantes dos S. Lima
Matr.: 063.017 Matr.: 100.286

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como autorizo O

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Gabriel Costa Wenderroschy
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Logistica

Matr.: 062.775
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