Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolucdo n® 1.137, de 31 de marco 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1137, de 31 de Margo de 2023, do Confea,..
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -
Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR referente a(s) .......
Anotagédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ...............ciiiiia.
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ..ottt
Registro: 2004101079 RNP: 2005764582, ... .. it e
Titulo Profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO e
ENGENHEIRO  ClVIL o e

ART N° 2020200147496 - de 18/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovviieennnn.
Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISADO ...t
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ot a e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiiee,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiii s
I 0 G
Proprietario. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......coiiiiiiiiia
LN AV Lo F= Lo T T I =Yoo o7 T PR
(1): EXECUCAD DE OB RA ..ttt
Especificacdo da Afividade: ... e
(1) ARB O RIZ A C A D . e e e
(2) 1 P L AN T IO . ettt e e e
(027201 o1 1= 1'01=Y 41 € TP
(1 T L I 1
F o) (oY g F= o= Lo T O] 1 a1 o] 1= o411 o1 €= o0
SERVICOS DE URBANIZACAO DAS COMUNIDADES VIRADOURO E MORRO DA UNIAO, .......
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SENDO CONSORCIO COM OS PERCENTUAIS DE ...
80% PARA A HYDRA ENGENHARIA E 20% PARA A RTC ENGENHARIA ...................
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e
QUANTIFICAGAO0: 1,00 UN .. e e et ettt e e e
Data de Celebrag@o: 21/08/2020........ e i e
Data de INiCio:r 24/08/2020. ... ... et e
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... ... . e et e
Valor de Contrato/HONOTArio: RS 20.008.255, 04 .. .. cu e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS....ccoiiii
N I O
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020. ... ..ttt e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
(CONTINUA)
e e S ICREAR)



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

ART N° 2020240381184 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccvvveennnnnnn.
Baixada em: 10/10/2025 por: CONCLUSA O ... i e e
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ottt e e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiii s
I 0 G
Proprietario. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......coiiiiiiiiiiia
LN AV Lo F= Lo T T I =Yoo o7 T PR
(1): EXECUCAD DE OB RA . ittt
Especificacdo da Afividade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A D . e e e e e
(2 P L AN T IO . it e e
(0207201 o1 1= 10 1=Y 41 € T
(1 T L I 1
INfOrmMaGa0 COM P MO N A o e e e e e e
REINICIO: 02/05/2024 - 22/06/2024 .. @ouumu e
NO dO CONTrato: B9/2020 .. . i e e e
QUANTITICAGA0D: 1,00 Uittt ettt e e ettt et et
Data de Celebrag@o: 21/08/2020. ... ... i e
Data de Inicio:r 02/05/2024. ... . . e e
Conclus8o efetiva: 3T/05/2024 ... .. e e e
Valor de Contrato/HONOTATIO: RE 33.3071.854, 17 .. e e e e
Endereco: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020..........c.ccccevviiiiiiiiiiiiiieeieiins
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ...
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O ClV I o e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE...............ooiiiie ..
Data de Pagamento: 11/09/2020. ... ...ttt e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...ttt
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClVIL oo e

ART N° 2020240368560 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO...................

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br




Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISAD O ...t e
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......ccoiiiiiiiiii et
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISCONDE DE SEPETIBA 987 11° ANDAR - CENTRO......ioiiiiiiiiiii
I 0
Finalidade: INFRAESTRUTU R A .. e e e ettt ettt e et ees
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cociiiiiiiiiiii,
ALIVIAAAE T NI A oottt e e e e
(1): EXECUCAD DE OB RA . it e
Especificagcdo da Alividade: ... e
(1) ARB O R Z A C A O . . e
(2 P L AN T IO . ettt e e
(O20] 101011 107 o1 o L PP
(1) OUT RO S i e e e e et
INfOrmMaGa0 COMP M e N A ot e e e e e
1° TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 24/08/2021 .......
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e
L@ TUE= T 0 o= o= Lo At 01 U o
Data de Celebrag@o: 23/08/202 T ... . e
Data de INQCio: 2470872020 ... . .t e
Conclus8o efetiva: 31/05/2024. ... . .
Valor de Contrato/Honorario: RE 29.008.255,084 ... ... e e
Enderegco: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - SANTA ROSA......cooiiiiiiin
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.ccceviieiiiiiiiieiniinnnnnenn.
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ...ttt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O ClV I o e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiiin .
Data de Pagamento: 11/09/2020. ... ... ittt e e e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240368907 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovviieennnn.
Baixada em: 01/05/2022 por: SERVICO PARALISADO ...ttt
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br i Yaneiro



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ottt e e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiiieieee,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...ccoiii s
I 0 S
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cociiiiiiiiiiii,
ALIVIAAAE T NI A oottt e e
(1): EXECUCAD DE OB RA . e
Especificagc@o da Alividade: ... e
(1) ARB O R Z A C A O . . e
(2) 1 P L AN T IO . ettt e e e
(0207001 o] 1= /0= | (o T
(1) OUT RO S e et e e e
INfOrmMaGa0 COM P M O N A ot et e et
3° TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 24/04/2022 .......
NO do CONErato: B9/2020. ... .ttt e
L@ TUE= T 0 == Lo Tt 0 U o
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......u e e
Data de INiCio: 2470472022, .. ... e
Conclus8o efetiva: 3T/05/2024 ... .. . e
Valor de Contrato/HoNOrArio: RS 29.007 .87 8,07 ... ..o e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...t
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.ccceviieiiiiiiiieiiiinnnnnenn,
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O  ClV I o e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiiiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020. .. ...t
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240368688 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........ccccvviieennnn.
Baixada em: 01/05/2022 por: SERVICO PARALISADO ....uiiiiii i
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ot a e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiiii e
(CONTINUA)
e e S ICREAR)



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

I 0 S
Proprietario. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......cooiiiiiiiiiiiiia
LN AV Lo F= Te T T I =Yoo o PP
(1) EXECUCAD DE OB RA . it e e
Especificagc@o da Alividade: ... e
(1) ARB O R Z A C A O . . e
(2) 1 P L AN T IO . it e e
(O20] 10101 101 o1 o PP
(1) OUT RO S e e et e e e e e e
INfOrmMaGa0 COMP M O N A o e e et e e
REINICIO:01/11/2021 - 283/04/2002 2 e e e e e
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e
QUANTITICAGA0D: 1,00 ULttt ettt ettt e e e ettt
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......cuuuinii e
Data de INQCio: 01/ 17202 .. e e e
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... .. e
Valor de Contrato/HoNOrArio: RS 29.007 .87 8,07 .. ... e
Enderegco: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - SANTA ROSA......ciiiiiiiie
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.cccevviieiiiiiiiieiiiinnnneenn,
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O  ClV I e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020 ... .. .ttt e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240368938 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovviiennnnn.
Baixada em: 18/11/2022 por: SERVICO PARALISADO ...ttt
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ot e e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiii s
I 0 G
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cooiiiiiiiiiiii,

YN YA e = Yo K= =Y o1 o 1 o= TS

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br




Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

(1) EXECUCAD DE OB RA . it
Especificagcdo da Alividade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A D . e e
(2 P L AN T IO . ettt e e e
(O2e] 101 o1 107 o1 {o PP
(1) OUT RO S e et e e e e
INfOrmMaGa0 COMP M e N A o e e e
4° TERMO DE ADITIVO COM ALTERAGCAO DO VALOR CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE ......
MUDANCA QUANTITATIVA DO OBJETO, ACRESCIDO EM R$ 4.295.111,70 (QUATRO .....
MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CENTO E ONZE REAIS E SETENTA .......
CEN T AV O S e e e e e
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e
QUANTITICAGA0D: 1,00 ULttt ettt ettt e e e ettt
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......cuuuinii e
Data de INQCio: 18/07/2022. ... . e et
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... .. e
Valor de Contrato/HoNOrArio: RS 33.202. 700,07 ... ..eneee e e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO 474 - DIVERSOS. ...
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.cccevviieiiiiiiiieiiiinnnneenn,
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O  ClV I e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020 ... .. .ttt e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240370180 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovviiennnnn.
Baixada em: 01/05/2023 por: SERVICO PARALISADO ...ttt e
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ot e e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiii s
I 0 G
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cooiiiiiiiiiiii,
LN AV Lo F= Lo T T I Yot 1 o7 T PR
(CONTINUA)
e e S ICREAR)



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

(1) EXECUCAD DE OB RA . it
Especificagcdo da Alividade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A D . e e
(2 P L AN T IO . ettt e e e
(O2e] 101 o1 107 o1 {o PP
(1) OUT RO S e et e e e e
INfOrmMaGa0 COMP M e N A o e e e
REINICIO: 17/04/2023 = 08/06/2023 . .oouuie e
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e e
QUANTITICAGA0D: 1,00 UN ..ottt ettt e ettt ettt et
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......uuiini e
Data de INQCio: 1770472023, .. . e et
Conclusdo efetiva: 31/05/2024 ... .. . e
Valor de Contrato/HoNOrario: RS 33.8302.700,07 ... ..eeee e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.ccceviieiiiiiiiieiiiinnnnnenn.
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHEIRO ClV I o e e e e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiiiiel ..
Data de Pagamento: 11/09/2020. .. ...t e e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClVIL oo e
ART N° 2020240370147 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovviieennnn.
Baixada em: 18/11/2022 por: SERVICO PARALISAD O . ..ot
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ot a e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......cciiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiii s
I 0 S
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cociiiiiiiiiiii,
LN AV Lo F= Lo T T I =Yoo o7 T PP
(1) EXECUCAD DE OB RA . i
Especificagcdo da Alividade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A D . e e

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br




Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

(2) 1 P L AN T IO . ettt e e e e
(0207001 o] 1= /0= | (o T
(1 T L I 1
INfOrmMaGa0 CoOM P M e N A o et e e e e e
REINICIO: 18/07/2022 - 06/01/20 023, oottt
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e
L@ TUE= T 0 o= o= Lo Tt 01 U o
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......uuuieiii e
Data de INiCio: 18/07/2022. .. ... e et
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... .. e
Valor de Contrato/HoNOrArio: RS 29.007 .67 8,07 ... ..o e e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...t
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.ccccviieiiiiiiineiiiinnnnnenn,
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHE IR O  ClV I e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020. .. ...t
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClVIL oo e e
ART N° 2020240381123 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........ccccvvvieennnn.
Baixada em: 01/12/2023 por: SERVICO PARALISADO ...t
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ottt a e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiiii s
I O S
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....cooiiiiiiiiiiiiii,
LN AV Lo F= Te T T I Yot o7 T PP
(1): EXECUGCAD DE OB RA . ittt
Especificagc@o da Alividade: ... e
(1) ARB O RIZ A C A O . e e e
(2) 1 P L AN T O . ettt e e e e
(O20] 101011 1017 o1 {o PP
(1 T LU I 1

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ

Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br




Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

INfOrmMaGa0 COMP M O N A o e e e e e
5° TERMO DE ADITIVO COM ALTERACAO DO VALOR CONTRATUAL, HAVENDO UMA REDUCAO
NO VALOR DO CONTRATO DE RS$ 1.136,50 ..ooiiiiiiiiiiiii e
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt
QUANEIFICAGA0: 1,00 UN .. ettt e et
Data de Celebrag@o: 21/08/2020. ... .. i e
Data de INiCio: B0/10/2023. .. . et
Conclus80 efetiva: 31/05/2024 ... ... . e e
Valor de Contrato/HONOTAIIO: RE 33.3071.854, 17 . e e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...t
N I 0
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020..........ccccccviiiiiiiiiiiiiiiiiaieinns
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e .......
ENGENHEIRO GV I o e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE...............oiin .
Data de Pagamento: 11/09/ 2020 . ... .. ittt et ettt et e et
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240381151 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........ccccvviieennnn.
Baixada em: 01/12/2023 por: SERVICO PARALISADO ...ttt
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.. ..ottt e e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......cciiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO....ooiiiiiii
I 0 S
Proprietario: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION. ..o,
ALIVIAAAE T NI A oottt e e e
(1) EXECUC AD DE OB RA e
Especificagc@o da Alividade: ... e
(1) ARB O R Z A C A O . .
(720 TR o I L 1 I
(620] 101011 101 o1 {o L PP
(1) OUT RO S e e e e e e e
INfOrmMaGa0 COMP M BN A o e e e
REINICIO: 16/11/2023 = 25712720023 .\ttt
(CONTINUA)
e e S ICREAR)



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023 1 201 58/2025

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e e e
L@ TUE= Y o 7 o= o= Lo TN B 01 U o
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......cuneinii e
Data de INQCio: 16/1 172023, . .ttt
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... ... . e e e
Valor de Contrato/HONOTArio: RSP 33.302.700, 07 ......eu e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...t
I 0
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020..........c.ccccevviiiiiiiiiiiiiiiaieeins
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e .......
ENGENHEIRO GV I o e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................oiin .
Data de Pagamento: 171/09/ 2020 . ... ... ittt e et et et e et
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClIVIL oo e
ART N° 2020240368618 - de 17/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccovvvieennnn.
Baixada em: 01/05/2022 por: SERVICO PARALISADO ...ttt
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......ccoiiiiiiiiii e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiie,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO....oiiiiiiii
I 0 S
Finalidade: INFRAESTRUT U R A .. ettt e e e et et e e e e et e et e an e eea e e e e e e eaeeanees
Proprietario. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......oiiiiiiiiiiia
ALIVIAAAE T NI A oottt e e e
(1) EXECUC AD DE OB RA e
Especificacdo da AfiVidade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A O . e e e e
720 T = I 1\ I 1
(027201 o1 1= 1 0 1=Y 41 € TP
(1 T LU I 1
INfOrmMaCao COM P M N A o e e e
2° TERMO DE ADITIVO (OBJETIVANDO AS SEGUINTES ALTERAGOES: ITENS ...........
ACRESCIDOS: R$ 1.063.167,61 (UM MILHAO SESSENTA E TRES MIL CENTO E ........

SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS); ITENS NOVOS: R$592.424,47

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' RJ
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br i Yaneiro
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(QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E ...
QUARENTA E SETE CENTAVOS); ITENS REDUZIDOS: R$ 624.442,62 (SEISCENTOS E
VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS .
CENTAVOS); ITENS EXCLUIDOS: R$ 1.031.726,13 (UM MILHAO TRINTA E UM MIL
SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) REPRESENTANDO 5,71% DE ..
ALTERAGAO CONTRATUAL, COM UMA REDUGCAO DE R$576,67 (QUINHENTOS E SETENTA E .

SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NO VALOR CONTR .......c..cooiie..
NO dO CONTrato: B9/2020 .. .t e
L@ TUE= T 0 o= o= Lo At 01 U o
Data de Celebrag@o: 21/08/2020........ i
Data de INiCio: 01/ 2020 .. e e e ettt
Conclus8o efetiva: 31/05/2024. ... . e
Valor de Contrato/HONOTArio: RE 20,007 .67 8,07 .. .o e e
Endereco: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS....ccoiiiie
I 0 G
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........cccccviviiiiiiiiiiiiiieaieiins
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ...
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHEIRO ClV I o e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiiie .
Data de Pagamento: 171/09/ 2020 . ... ... ittt et ettt ettt e e e
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClVIL oo e
ART N° 2020250088591 - de 07/04/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO..........cccuvvevunnennn.
Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISAD O ...t
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.......coiiiiiiiiiii e
Contratante: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......ccoiiiiiiiiiiiiee,
Endereco: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO...cciiiiii s
N I O
Proprietario. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION......coiiiiiiiiiia
LN AV Lo F= Te Fo T I =Yoo o7 T PR
(1 T = 2 2 1 X
Especificacdo da Alividade: ... e
(1) ARB ORI Z A C A D . e e e
72 R = I L 1 O
(CONTINUA)
e e S ICREAR)
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(027201 o1 1= 11 1=Y 41 €o TP
10 S L0 1 5 S T
INfOrmMaCao COMP M N Al o e e e
PROJETOS DE PAISAGISMO E RECUPERAGCAO VEGETAL DAS AREAS DAS COMUNIDADES ....
VIRADOURO E MORRO DA UNIAO. o,
NO dO CONErato: B9/2020. ... . ettt e
L@ TUE= T 0 o= o= Lo Tt 01 U o
Data de Celebrag@o: 21/08/2020.......uuuieiii e
Data de INiCio: 247/08/2020......c.ouiuit it
Conclus8o efetiva: 31/05/2024 ... .. e
Valor de Contrato/Honorario: RS 29.008.255,084......oom e e e e
Enderego: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIAO S/N - DIVERSOS. ...t
I 0 S
Vinculada a ART principal N°: 2020200147496 - Data de Pagamento: 18/09/2020...........c.ccccviieiiiiiiineiiiinnnnnenn,
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR ... ..ottt
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRONOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO e .......
ENGENHEIRO ClV I o e e e e e e e e e e e e
Vinculada a ART N°: 2020200142300 por participagdo técnica: EQUIPE................ooiie .
Data de Pagamento: 11/09/2020. .. ...t
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR. ...t
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO ClVIL oo e e
RE S S ALY A S i e
O Atestado em anexo nado confere reconhecimento de habilitagdo profissional para ....
o(s) servigo(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA [ELABORACAO DE PROJETO E ........
ORGCAMENTO ELETRICO E ILUMINAGAO . PUBLICA, INCLUSIVE COM CRITERIOS ...............
LUMINOTECNICOS; EXECUGAO INSTALAGCAO ELETRICA PARA-RAIO, ATERRAMENTO DE REDE BT E

ILUMINACAO PUBLICA EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE ] E ENGENHARIA MECANICA [MONTAGEM .

DE CONJUNTO MOTOBOMBA] of(s) qual(is) e(sédo) atribuicao(es) que exige(m) ...........
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO ..........cccc.......
OB S E RV A C O E S oot

O CREA-RJ NAO CONFERE RECONHECIMENTO PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ...
URBANIZAGAO/REURBANIZAGAO DE AREAS (EXCETO ARBORIZAGAO), PROJETO ESTRUTURAL FINAL ..
DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , ......
MOVIMENTOS DE TERRA, TRANSPORTES, ESTRUTURAS, GALERIAS, DRENOS E CONEXOS, BASES E ..
PAVIMENTOS, ESQUADRIAS , PINTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS, ARGAMASSA, INJEGOES E .
CONSOLIDAGCOES, REVESTIMENTO DE PAREDE TETOS E PISOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS ..

(CONTINUA)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022 CREA' m
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-ri@crea-rj.org.br < haro i Yaneiro



Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-RJ] CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug3o n® 1.137, de 31 de marco 2023 1 201 58/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro L. .
¥ ¥ 9 Atividade concluida

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 120158/2025)

DEMAIS SERVIGOS CIVIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO INCLUSAO DO TIiTULO ..
DE ENGENHEIRO CIVIL REALIZADO EM 31/03/2024

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observagbes, o atestado contendo 57 folha(s), expedido pelo contratante da

obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacgdes nele

constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 120158/2025
Emitida as: 10/10/2025 16:30 (hora de Brasilia)
Cdédigo de controle do comprovante: 0.8552057710772034

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercicio de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGACAO)

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

de declaragdo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, n° 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br




INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

ATESTADO INTEGRAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto em nome da ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi, com sede na Rua Visconde, n® 987 - 11° andar - Centro - Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°®
32.104.465/0001-89, representada neste ato por sua Diretora de Planejamento e Captagdo de Recursos, Sra. Priscila Freitas Sepulveda, que o CONSORCIO
HYDRA / RTC, formado pelas empresas HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, com sede na Avenida das Américas, n° 3434, bloco 2 — sala 205, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CREA: 2009200086 inscrita no CNPJ sob o n° 10.547.330/001-55 com 80% de participagdo e RTC ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua
Washington Luiz, n® 345, Loja 01 - parte, Centro, Petropolis - RJ, CREA 1995221314 inscrita no CNPJ sob o n° 00.822.501/0001-53 com 20% de participagdo, tendo
como responsaveis técnicos os Senhores, Adib José Francisco Junior, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/RJ n°® 152.925/D, José Fernando de Souza Mota Junior,
Engenheiro Agrénomo e de Seguranga do trabalho, inscrito no CREA/RJ n® 182235/D, Fernando Pereira Feitoza, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA/RJ n°
144653/D,Carlos Alberto da Silva Barros, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/RJ n°® 42504/D, Denise Tores Kovaliauskas, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU n°®
A14855-5 e Leovegildo Gongalves Fialho, Engenheiro Eletricista e de Segurancga do trabalho, inscrito no CREA/RJ n® 851043306/D, executou para este érgdo, com o
fornecimento integral de material, m&o de obra e equipamentos, os servicos de Urbanizagdo das Comunidades do Viradouro e Morro da Unido, através do
Processo n° 510/3638/2019, referente ao Contrato n® 69/20, no valor contratual de R$ 29.008.255,64 (vinte e nove milhdes, oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais
e sessenta e quatro centavos), com aditivo de R$ 4.295.111,70 (quatro milhdes e duzentos e noventa e cinco mil e cento e onze reais e setenta centavos) e decréscimo
pos rerratificagdo de R$ 1.713,17 (um mil e setecentos e treze reais e dezessete centavos). O prazo executado é de 24/08/2020 a 31/05/2024. Este atestado refere-se
aos servigos realizados no valor de R$ 33.159.957,01 (trinta e trés milhdes e cento e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e um centavo) e saldo

de R$ 141.697,16 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM cODIGO DESCRIGCAO UNIDIDADE QUANTIDADE

CANALETA 40X40CM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
1.1 01.018.0001-A M2 1.903,20

PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
CANTEIRO DE OBRA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
21 02.011.0002-A |ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA M 3.172,00
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
22 02.011.0003-A M 3.172,00
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

23 02.030.0005-A UN 64,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
3.1 03.001.0100-A |COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M3 2.221,97
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
3.2 03.013.0006-A |ESPESSURA MAXIMA[EM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM M3 525,26
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
3.3 03.015.0012-A |MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,550M DE M3 787,87
LARGURA EM FAVELAS

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
4.1 04.005.0127-A |DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE T XKM 5.251,93
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
4.2 04.005.0163-A |DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE T X KM 18.982,95
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

43 04.006.0013-B T 1.111,92

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

4.4 04.011.0052-B T 2.884,41

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

2.884,41

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

1.722,61

5.2

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

189.507,50

53

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

98.710,30

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

47,58

ESTRUTURAS

111

11.001.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

47,58

11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

241,12

1.3

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

288,70

1.4

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

288,70

1.5

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

3.216,59

11.6

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

3.342,60

1.7

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

27.300,00

11.8

11.011.0023-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA

FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

22.356,00

CANALETA 50x50CM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

1.196,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 3%,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

1.840,00

22

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

1.840,00

23

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

37,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

1.174,22

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

345,62

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

518,44

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

4.348,28

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

10.855,60

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

698,16

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

1.594,25

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

434,22

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

30,00

52

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM

CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

1.414,71

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

56.448,60

5.4

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

185.116,10

ESTRUTURAS

111

11.001.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

32,20

11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

216,11

1.3

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

248,31

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

248,31

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

2.194,60

11.6

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE

M2

2.194,60

1.7

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

22.356,00

11.8

11.011.0023-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA
FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

22.356,00

DRENAGEM - CX 0,

,6X0,6X0,8

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

280,85

3.2

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

210,45

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

816,59

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

2.908,50

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

620,25

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

477,45

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

651,07

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM

CARRINHOS A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

173,11

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



5.2

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

18.833,10

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

15.124,20

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.014.0054-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE
TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM
VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA
INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA

UN

136,00

6.2

06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A
125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA
TESTE  25T,RESISTENCIA° MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E
FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTOE AREIANO TRACO 14 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

27,00

DRENAGEM - CX 1

,2X1,2X1,4

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

393,75

3.2

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

252,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

321,79

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

1.719,00

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

914,78

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

669,38

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

879,75

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

61,40

5.2

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

19.483,10

53

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

8.938,80

5.4

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM
PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9".CRAVACAO E
RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E
FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM os
PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2
VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

312,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.012.0017-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR
DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO,15M DE
ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE
FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

45,00

6.2

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITAARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA
MAXIMA° DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

23,00

DRENAGEM - CAIXA RALO

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

223,44

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



3.2

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

158,76

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

687,08

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

6.077,60

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

425,42

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

445,34

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

379,85

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

226,31

52

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

19.688,50

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

20.920,90

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS
PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

98,00

DRENAGEM - REDE 200MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

567,20

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

709,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

1.559,80

22

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

29,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

779,90

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

187,38

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

295,36

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

3.555,17

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

22.532,30

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

17,44

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

2.436,31

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

901,29

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

82.817,80

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

117.167,70

53

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

1.244,82

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

21,00

5.5

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE (ATE
1,00M DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

779,90

GALERIAS, DRENOS

E CONEXOS

6.1

06.001.0774-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM
A225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

765,00

6.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

56,72

6.3

06.203.0014-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100,
NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO

709,00

DRENAGEM - 800MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

1.895,24

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

547,50

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

525,60

22

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

9,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

1.203,54

3.2

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

901,22

3.3

03.016.0020-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO  RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE = ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

M3

1.835,24

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

3.918,21

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

42.956,20

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

60,72

44

04.009.0023-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O
DIAMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA
EMANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 75TJINCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE
GUINDAUTO,DE 4T

362,75

4.5

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T
POR DIA DE 8H

3.754,91

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

NORMA 1SO 4427  CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO

46 TC09050700 |LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE T 3.555,40
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
SERVIGOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12 CONSIDERANDO-SE
5.1 05.005.0012-B [APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 9,00
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM
PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9", CRAVACAO E RETIRADA
DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS. A MEDICAO DO SERVICO E FEITA
52 05.098.0002-A |pp) s AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES. M2 744,60
CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
6.1 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 171,05
6.2 06.203.0025.A |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100. M 149,00

COLETA DE LIXO

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.026.0015-A

CONTENTOR PLASTICO EM POLIETILENO, COM DUAS RODAS MACICAS DE
BORRACHA, CAPACIDADE PARA 240 LITROS. FORNECIMENTO

9.2

09.026.0025-A

CANALIZACAO DO RIO

PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN),
CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50)CM. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

2.110,17

1.2

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRUIR

220,00

CANTEIRO DE OBRA

02.011.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA

440,00

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

220,00

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

10,00

24

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

MOVIMENTO DE TER

RA

3.1

03.001.0047-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODOATE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1,50M DE

M3

1.273,49

03.001.0048-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M
DEPROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

673,20

03.001.0049-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M
DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

22,15

03.001.0050-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M
DEPROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

03.008.0020-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA
DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

820,37

03.008.0021-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA
DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

235,00

03.008.0022-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA
DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00 E  4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

03.008.0023-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA
DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 4,50 E 6,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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3.9

03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3* CATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA), COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO, SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQO

M3

400,00

03.008.0051-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA SA FRATURADA), COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO, SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA
REMOCAO

M3

105,89

03.008.0052-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3* CATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA), COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO, SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M
DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA
REMOCAO

M3

2,77

03.008.0053-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA SA FRATURADA), COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO, SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M
DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA
REMOCAO

M3

03.009.0002-B

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO

M3

632,98

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

389,92

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

1.936,00

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

917,42

3.17

03.016.0010-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E
3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

577,89

03.020.0040-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E
4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

16,19

03.020.0045-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM  PEDRAS,INSTALACOES  PREDIAIS,OU  OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E
6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,
EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T XKM

23.182,74

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

219.871,30

4.3

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),
COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

7.066,81

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

555,93

4.5

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3
DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS
TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

20.202,49

4.6

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

9.360,23

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

4.158,65

52

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 12,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

385,00

53

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

198,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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5.4

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

198,00

5.5

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO

CVxH

21.760,00

5.6

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8".PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
COLOCACAO,USO E RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO, INCLUSIVE MOBILIZACAO, TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

153,00

5.7

05.081.0029-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS
COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO, EXECUCAO
ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE
15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS
DE PERFIL"I" DE ACO, EXCL. ESCAVACAO. MEDICAO SERVICO SERA PELA
SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

M2

2.574,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM
SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO
VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

2.520,00

6.2

06.085.0040-A

ENROCAMENTO COoM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTODESTA

M3

682,58

6.3

06.085.0058-A

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE
PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E
RETIRADA

M3

365,65

6.4

06.272.0008-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL
DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

12,00

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.035.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E
COMPRIMIDO MECANICAMENTE MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

671,00

ESTRUTURAS

111

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

369,04

11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
DE5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

294,00

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

2.422,08

11.4

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

9.688,32

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

2.422,08

11.6

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

9.688,32

1.7

11.035.0001-B

FORMA METALICA PARA CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
CONFECCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEM UTILIZACAO DE
GUINDASTE, ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

160,00

11.8

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

67,10

1.9

11.046.0013-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA

M3

274,52

CUSTOS RODOVIARIOS

20.1

20.097.0004-A

BRITA CORRIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE,
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

PARA REGIAO

M3

201,42

20.2

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

335,50

20.3

20.175.0015-A

GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTA IS
DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO

265,00

ESTACA A TRADO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0076-A

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8"

1.966,00

TRANSPORTES

4.1

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE
CARGA, DESCARGA E MANOBRA

62,32

4.2

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

71,22

4.3

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL

DEST

T XKM

249,28

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



44

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

890,25

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

35,61

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

63,60

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

4.629,30

53

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

8.101,60

ESTRUTURAS

11.01

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

25,44

11.02

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

25,44

11.03

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

25,44

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

2.522,80

11.5

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1.272,00

GUARDA CORPO

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14,00

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

376,20

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0080-B

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIAA CEU
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM

M3

21,88

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

222,64

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

612,60

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

73,03

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

61,26

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

30,63

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

43,76

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

3.981,90

5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE

MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

9.493,90

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



ESTRUTURAS

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

21,88

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS,
FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM
3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE
ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA
DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

342,00

PINTURAS

171

17.013.0095-B

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE
RESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA
PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

2.024,44

MURO DE BLOCO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

360,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18,00

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA ou AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAOQO E RETIRADA

M2

495,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

216,00

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

221,12

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

1.590,84

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

1.890,00

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

630,04

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

270,51

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

120,19

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

447,75

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

12.285,00

5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

81.905,20

GALERIAS, DRENOS

E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

2,00

ESTRUTURAS

1.1

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

103,50

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

103,50

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



11.048.0020-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

103,50

1.4

11.008.0001-B

BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO
IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE  PECAS DE
CONCRETOARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

13.930,39

11.5

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

11.065,43

ALVENARIAS E DIVISORIAS

121

12.005.0080-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANNO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M
DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDAATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA
PELA AREA REAL

M2

900,00

SOLO GRAMPEADO VR2

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

15,00

1.2

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

60,00

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

36,00

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE.EM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

72,00

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

80,00

1.6

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

22,50

1.7

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

80,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

6,00

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

5,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

94,15

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

838,75

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

9,64

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

67,10

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

33,55

SERVIGOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

1.253,20

5.2

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

8.723,00

5.3

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE

CARGA A PAEM FAVELAS

M3

389,59

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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5.4

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 123, ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

52,50

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

27,00

5.6

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

27,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

25,00

ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES

71

07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

83,00

ESTRUTURAS

11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

0,37

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

90,85

1.3

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

511,20

1.4

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

48,68

11.5

11.020.0003-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE  MATERIAIS,PROTECAO  ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E
PROTENSAOQ,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

180,00

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
156X15CM.FORNECIMENTO

KG

199,87

11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

11.8

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

0,37

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

75,00

SOLO GRAMPEAD!

0 - VR4

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

12,00

1.2

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

45,00

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

27,00

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTELEM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

54,00

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

79,20

1.6

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

39,60

1.7

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

79,20

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

0,72

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM

FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

0,54

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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TRANSPORTES

4.1 04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

101,14

4.2 04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

774,50

4.3 04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

11,85

4.4 04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

61,96

45 TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

30,98

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

1.540,50

52 05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

8.054,80

53 05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

89,25

54 05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 12,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

54,00

55 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

21,60

5.6 05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

21,60

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1 06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

18,00

ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES

71 07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

62,00

ESTRUTURAS

1.1 11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

0,30

1.2 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

383,40

1.3 11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

174,24

1.4 11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

3,24

11.5 11.020.0003-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE  MATERIAIS,PROTECAO  ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E
PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAOQ E INJECAO

135,00

11.6 11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
156X15CM.FORNECIMENTO

KG

82,80

1.7 11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

8,76

11.8 11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

0,30

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.1 13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

72,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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SOLO GRAMPEADO - VR5

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

15,00

1.2

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

470,00

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

376,00

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTELEM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

282,00

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

768,00

01.005.0008-A

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM
REMOCAO E AUXILIO MECANICO

UN

2,00

1.7

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

225,00

1.8

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

768,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

21,00

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS, EXCLUSIVE MATERIAL

M3

16,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

879,20

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

8.229,86

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

45,65

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

654,32

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

327,16

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

1.307,73

52

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

5.934,50

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

85.061,60

5.4

05.005.0003-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 12DE 7,00 A 14,00M DE ALTURA, EM PECAS DE
3"X3",1"X9" E 1"X12", CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2
VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,
EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

675,00

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

90,00

5.6

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

90,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

188,00

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES

71

07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

558,00

ESTRUTURAS

111

11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE  TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

1,25

11.2

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3.440,40

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

1.897,50

1.4

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

22,49

11.020.0003-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE  MATERIAIS,PROTECAO  ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E
PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAOQ E INJECAO

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
15X15CM.FORNECIMENTO

KG

1.897,50

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

1,25

11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

750,00

REFLORESTAMENTO E EXPLORAGA

O FLORESTAL

221

22.030.0065-A

REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS, PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE
ALTURA), INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE
30KM

UN

SOLO GRAMPEAD

0 VR6

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

15,00

1.2

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

60,00

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

48,00

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE.EM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

36,00

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

27,00

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

97,20

1.7

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

96,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

0,90

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

0,67

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

222,94

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

969,25

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE
CARGA, DESCARGA E MANOBRA

14,58

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

77,54

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

38,77

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

1.895,40

5.2

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

10.080,20

5.3

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

34,62

54

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 12,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

67,50

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

27,00

5.6

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

27,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

24,00

ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES

71

07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

71,00

ESTRUTURAS

11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

0,37

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

511,20

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

239,84

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

4,05

11.5

11.020.0003-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE  MATERIAIS,PROTECAO  ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E
PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAOQ E INJECAO

11.6

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
156X15CM.FORNECIMENTO

KG

239,84

1.7

11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

11.8

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

0,37

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

90,00

SOLO GRAMPEAD

0 - VRO7

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

15,00

1.2

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

307,50

1.3

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

369,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE.EM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

184,50

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

460,80

1.6

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

135,00

1.7

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

460,80

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

18,00

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

13,50

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

943,76

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

4.967,00

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

449,19

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

397,36

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

5.044,00

5.2

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

51.656,80

53

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

732,10

5.4

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 13, ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

995,12

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12 CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

90,00

5.6

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

90,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

123,00

ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES

71

07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

426,00

ESTRUTURAS

11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COoM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

1,25

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

2.619,90

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

1.554,82

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

161,40

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



1.5

11.020.0003-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E
PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

307,00

11.6

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
15X15CM.FORNECIMENTO

KG

1.554,82

1.7

11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

11.8

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

1,25

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

858,56

TELA - VRS

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

15,00

1.2

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

120,00

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE.EM ROCHA
SADIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

611,00

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

247,20

1.5

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

324,19

1.6

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

247,20

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

16,80

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

12,60

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

294,83

4.2

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

24,43

4.3

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

2.699,75

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

216,36

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

107,99

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

266,57

5.2

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

3.175,90

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO

INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

28.126,80

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



5.4

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 123, ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

309,60

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

72,00

5.6

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

72,00

GALERIAS, DRENOS

E CONEXOS

6.1

06.082.0055-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4"INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

60,00

6.2

06.103.0150-A

TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA
TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC
COM DIAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO

M2

ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES

71

07.050.0035-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA
DE 0,5 SACO/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDOPOR
SACO DE 50KG

SACO

178,00

ESTRUTURAS

11.002.0030-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E  ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H

M3

1,00

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

2.305,80

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

34,94

11.020.0006-A

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM
COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,NCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E
PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAOQ E INJECAO

489,64

1.5

11.024.0001-B

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR
REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL
OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

M3

11.6

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

1,00

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.1

ESCADARIA - PROJE

13.001.0010-B

TADA

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

240,00

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO

M2

5.592,00

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

5.592,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

116,00

22

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

1.922,66

23

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

5.768,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

2.782,51

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

669,24

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

3.081,44

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

103.488,00

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

2.969,45

44

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

16.126,76

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

6.492,43

4.6

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

5.174,40

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

5.2

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

672.672,00

5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

557.372,66

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

1.442,00

5.5

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

5.701,00

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.036.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIAESPALHADO E COMPRIMIDO
MECANICAMENTE ,MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

732,24

ESTRUTURAS

111

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA  RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

1.062,48

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO, EM CONDICOES ESPECIAIS, COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

M3

1.062,48

1.3

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

1.062,48

11.4

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

4.970,24

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

4.970,24

11.6

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
10X10CM.FORNECIMENTO

KG

14.147,76

1.7

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

14.147,76

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS,
FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM
3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE
ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA
DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.307,20

ESCADARIA - REEXECUTAR

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

1.965,60

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

1.310,40

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

2.184,00

22

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

2.184,00

23

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

44,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

746,92

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

183,45

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

6.127,19

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

50.679,25

4.3

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

3.004,57

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

1.421,64

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

2.380,97

4.6

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

2.027,17

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

270.507,90

5.2

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

192,03

5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

230.807,20

5.4

05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

452,83

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12 CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

546,00

5.6

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

1.506,96

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.036.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIAESPALHADO E COMPRIMIDO
MECANICAMENTE MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

196,56

ESTRUTURAS

111

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

524,16000

1.2

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

524,16

1.3

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

524,16
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11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

1.398,12

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

1.398,12

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 42MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
10X10CM.FORNECIMENTO

KG

3.315,31

1.7

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

3.315,31

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS,
FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM
3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE
ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA
DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

873,60

ILUMINAGAO PUBLICA

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

78,40

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

4.312,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

147,87

3.2

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

M3

121,55

TRANSPORTES

4.1

1P04120450

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 9,00 M, CONICIDADE REDUZIDA, CARGA
NOMINAL DE 60 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 60 MM, COM FLANGE (SAPATA),
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
(DESONERADO)

UN

4.2

04.005.0105-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
20KM/H.EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDAUTODE 3,5T

T XKM

29,00

43

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

155,60

44

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

921,25

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERAMANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

70,97

4.6

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

36,85

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

32,90

GALERIAS, DRENOS

E CONEXOS

6.1

06.069.0115-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLADE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2", SENDO
DIAMETRO INTERNO 50,8MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,
FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC, NORMANBR
13897/13898, LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

594,00

6.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

22,75

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.1

15.020.0070-A

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

55,00

15.2

15.020.0072-A

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W-110/220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

96,00

15.3

15.020.0100-A

LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

24,00
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15.4

15.018.0133-A

CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18,00

15.5

15.007.0351-A

PARA-RAIO, TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

18,00

APARELHOS HIDR

AULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

18.1

18.260.0045-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
COMDIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,
PROJECAO HORIZONTAL=2500MM, PROJECAO VERTICAL=1660MM.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

147,00

ILUMINAGAO PUBLICA

211

21.001.0060-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETODE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM
ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO
SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE

UN

21.001.0065-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM
ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO
SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE

UN

21.003.0055-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUOALTURA DE 4,50M,COM
SAPATAESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO

UN

21.003.0057-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUOALTURA DE 9,00M,COM
SAPATA.FORNECIMENTO

UN

21.003.0065-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUOALTURA DE 15,00M,COM
SAPATA.FORNECIMENTO

UN

21.011.0010-A

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO
RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS
PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O
POSTE E CHUMBADORES

UN

21.011.0015-A

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO
RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS
PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 15,00M,EXCLUSIVE O
POSTE ECHUMBADORES

UN

21.015.0181-A

ARMACAO SECUNDARIA  VERTICAL, DE 4(QUATRO) ESTRIBOS,
COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T., DE 4(QUATRO) CONDUTORES, PARA
ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90° E PONTO TERMINAL,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV
1). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

486,00

21.015.0205-A

SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM
POSTE.FORNECIMENTO

UN

21.10

21.015.0210-A

CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO A2-
134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

21.11

21.015.0230-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO

UN

18,00

2112

21.018.0020-A

REDE DE B.T.AEREA,COM 1(UM)CONDUTOR DE COBRE,EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO CONDUTOR (LANCE).INSTALACAO

UN

1.505,00

21.13

21.018.0040-A

ISOLADOR DE BAIXA TENSAO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR
MARROM,MEDINDO(72X72)MM.FORNECIMENTO

UN

261,00

21.14

21.019.0078-A

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR
METALICO DE 70W, COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V (EM-
RIOLUZ N°30), ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM, CORPO DE
ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, DIFUSOR EM POLICARBONATO
INJETADO, RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV, CONFORME
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N°65. FORNECIMENTO

UN

123,00

21.15

21.027.0060-A

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2, FORMADOS POR CONDUTORES EM
FIOS DE ALUMINIO NU, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO PARA 1KV,
EM POLIETILENO RETICULADO (XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM
CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA, NBR 7286, NBR 7287 E
ESPECIFICACAQO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

1.176,00

21.16

21.027.0050-A

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2, FORMADOS POR CONDUTORES EM
FIOS DE ALUMINIO NU, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO PARA 1KV,
EM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM
CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA, NBR 7286, NBR 7287
EESPECIFICACAQO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

2.376,00

21.17

21.028.0150-A

GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO
ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 120MM2.FORNECIMENTO

UN

18,00

21.18

21.028.0040-A

CONECTOR TIPO ESTRIBO PARA CONDUTOR DE
ALUMINIO,1/0AWG.FORNECIMENTO

UN

18,00

21.19

21.028.0020-A

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA
DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO

UN

24,00

21.20

21.031.0010-A

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO

UN

147,00

21.21

21.031.0015-A

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF, TENSAO
DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU
1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA
COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO
ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126,NO
QUE COUBER.FORNECIMENTO

UN

147,00

21.22

21.031.0035-A

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE,EM PONTA DE BRACO OU
POSTE CURVO (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA
RIOLUZ,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO

UN

147,00

21.23

21.035.0010-A

CAIXA  HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME
PROJETO N° A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

21,00
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TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO(PARA TENSAO MINIMA
DE 3,54KG/CM2),DIAMETRO INTERNO DE 60CM,COM TRANCA,COM EIXO DE
ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA
INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO
RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-
10.FORNECIMENTO

CAIXA  HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME

21.25 21.035.0014-A |PROJETO N° A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE UN 65,00

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO(PARA TENSAO MINIMA
DE 3,54KG/CM2),DIAMETRO INTERNO DE 30CM,COM TRANCA,COM EIXO DE
ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA
INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO
RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-
10.FORNECIMENTO

CHAVE CORTA CIRCUITO,DE 100A,15KV,COM FUSIVEL DE CARTUCHO TIPO S-
1,EXCLUSIVE ELOS FUSIVEIS.FORNECIMENTO

PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA  VAPOR DE SODIO ou
MULTIVAPORMETALICO  250/400W  TUBULAR,C/EQUIPAMENTO  AUXILIAR

21.28 21.042.0135-A INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO- UN 40,00
IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA

PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO
QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO
PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADAS DE DESCARGA,FIXADOSEM
21.29 21.048.0025-A |POSTE DE ACO OuU CONCRETO,INCLUSIVE FERRAGENS DE UN 24,00
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO

LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM

21.24 21.035.0235-A UN 21,00

21.26 21.035.0230-A UN 44,00

21.27 21.030.0055-A UN 18,00

21.30 21.048.0010-A |[CORDOALHA,EXCLUSIVE ~ LUMINARIA,INCLUSIVE ~ FORNECIMENTO DA UN 123,00
CORDOALHA.COLOCACAO

21.31 21.050.0010-A |FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 20,00

21.32 21.050.0015-A |FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO UN 20,00

21.33 21.050.0060-A |CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO UN 562,00

PAISAGISMO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
1 01.018.0001-A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 3.084.,64
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
1.2 01.005.0004-A |EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 1.854,64

MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
3.1 03.001.0001-B  |(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 103,00
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
4.1 04.005.0163-A |DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE T XKM 23.078,72
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
4.2 04.005.0127-A |DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE T XKM 1.295,26
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO

REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
4.3 04.006.0013-B T 30,61
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
45 TC09050700 [LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE T 923,14
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

4.4 04.011.0052-B T 2.333,77

SERVICOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO,EM
5.1 05.001.0173-A M3 742,31
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

5.2 05.001.0186-A TXM 49.849,56

53 05.001.0185-A
SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS

TXM 38.598,71

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE
9.1 09.001.0020-A |FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO M2 834,19
TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURADE QUALQUER
ESPECIE.EM  LOGRADOURO  PUBLICO,INCLUSIVE =~ TRANSPORTE,TERRA
PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O
FORNECIMENTODA ARVORE

9.2 09.002.0001-A UN 103,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



9.3

09.002.0019-A

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12
MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

M2

1.020,45

9.4

09.003.0006-A

ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO
AMENDOEIRA,CASTANHEIRA ETC.FORNECIMENTO

UN

103,00

9.5

09.003.0162-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,70 A 0,40)M,TIPO JASMIM
ESTRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI,
CURCULIGO,GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA
VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DELEITE OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12
MUDAS P/M2.FORNECIMENTO

M2

1.020,45

9.6

09.004.0003-A

PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS
DIMENSOES DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO

UN

17,00

9.7

09.006.0030-A

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

286,76

9.8

09.005.0037-A

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA AGUA

UN

9.270,00

9.9

09.005.0041-A

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE AGUA

DAM2

1.669,17

9.10

09.006.0010-A

ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA(NPK-04-14-08)E
ALDRINIZADA,EM GRAMADOS(1 VEZ POR ANO)

HA

0,18

ESTRUTURAS

111

11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

7,48

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

7,48

1.3

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDICOES
ESPECIAIS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

7,48

11.004.0020-B

FORMAS DE MA DEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M2

74,80

1.5

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

74,80

REFLORESTAMENTO E EXPLORAGA

O FLORESTAL

221

22.028.0035-A

ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER
NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO

UN

103,00

RETALUDAMENTO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

78,00

01.005.0008-A

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM
REMOCAO E AUXILIO MECANICO

UN

5,00

01.005.0022-A

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO
DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3

117,66

14

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

318,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

129,80

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

34,34

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

4.791,59

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

6,36

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

102,20

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

75,68

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



SERVICOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO,EM

ATE30KM

5.1 05.001.0173-A M3 333,90
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
52 05.001.0185-A MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 255060
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO
o1 09.001.0003-8 AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 78,00
9.2 09.006.0030-A |ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 7,80
93 09.005.0041-A :?;K-ZAU%O DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DAM2 70,20
. ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA(NPK-04-14-08)E
94 09.006.0010-A ALDRINIZADA,EM GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) HA 0,01
REFLORESTAMENTO E EXPLORAGAO FLORESTAL
221 22.020.0070-A ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE UN 103.00
MARCACAO ’
PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,
222 22.020.0130-A |TIPO SABIA, MARICA, TREMA, AROEIRA, IPES, PAU-FERRO E SIMILARES. UN 39,00
FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO
REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE
223 22.030.0065-A |ALTURA), INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL UN -

MOBILIARIO URBANO

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.012.0002-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE, C/45CM DE LARGURA E 10CM DE
ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, C/SECAO DE

60,00

9.2

09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE
ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM
MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PES (MESA E BANCOS) DE
CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

19,00

9.3

09.015.0304-A

BARRA SIMPLES PARA GINASTICALEM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDEDE
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASEGALVITE
E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

9.4

09.015.0308-A

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE
DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE
GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

9.5

09.015.0342-A

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA
TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE
PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE
DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

9.6

09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO
GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS
EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS
CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS
ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAQO

UN

1,00

9.7

09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E
COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

9.8

09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA
ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2'E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS
DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

9.9

09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA  APARELHADA,
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)
DE2'E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".COM PINTURA DE
BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

3,00

09.026.0025-A

PAPELEIRA PLASTICA PIVIAS E PRACAS PUBLICAS EM
POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA
50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

PJ24130400

ESQUI TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

UN

1,00

9.12

PJ24130800

ROTACAO VERTICAL, APARELHO TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO
ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

UN

1,00

PJ24131000

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO ARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

UN

1,00

9.14

PJ24131100

SIMULADOR DE CAMINHADA, TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO
ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)

UN

1,00

9.15

PJ24130900

PLACA ORIENTATIVA, EM TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALACAO.(DESONERADO)

UN

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



PRAGA 01 - REFORMA DO CAMPO |

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE
80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M
DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2

2.284,08

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

2.284,08

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

216,92

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

266,38

3.2

03.009.0002-B

COMPACTACAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 15CM, COM MACO

M3

68,69

3.3

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12°CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM, PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

68,67

34

03.015.0014-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

44,10

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

797,27

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

7.960,94

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE
CARGA, DESCARGA E MANOBRA

0,40

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,
COMCAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

637,00

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

318,50

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0147-A

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES

M2

628,80

52

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

277,85

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.001.0252-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E
REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O
MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

223,20

6.2

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COoM
BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

PEDRA

M3

144,73

6.3

06.100.0011-A

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM

GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

77,13

6.4

06.016.0052-A

GRELHA PARA CANALETA DE F°F°, COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA
TESTE 12T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RESIDUAL
MAXIMA 20MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

167,30

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.001.0100-A

GRAMA SINTETICA EUROPEIALEM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE
COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS
DEGRAMA  SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO

MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2.284,08

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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9.2

09.015.0042-A

ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURAEM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA
LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE F°GALV.(EXTERNA E INTERMENTE)
COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EMMODULOS DE
(3,00X1,50M),CHUMBADOS EM  BLOCOS DE  CONCRETO,INCLUSIVE
ESCAVACAO,REATERRO,CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS
TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO

M2

1.183,20

ESTRUTURAS

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

22,78

11.048.0010-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

10,93

11.048.0015-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

15,07

11.048.0020-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

11.5

11.003.0050-A

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M2

95,31

ALVENARIAS E DIVISORIAS

121

12.005.0120-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO
1:1:10, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

190,62

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0031-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM
DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE
ESTE

M2

301,14

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.002.0084-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E
1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO N°12,MALHA 2"EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

M2

8,40

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.001.0029-A

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE
MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

UN

2,00

15.2

15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

37,20

PINTURAS

171

17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO
DE LADILUICAO EM AGUA A 20%

M2

109,89

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

18.1

18.200.0020-A

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL (7,32X2.44M), EXCLUSIVE
REDE, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM PINTURA DE BASE E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

18.2

18.200.0005-A

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

PAR

1,00

PRAGA 01

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

915,39

1.2

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

915,39

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

22

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE
3"X3" DE MADEIRA DE 32 COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",
HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3
VEZES DA MADEIRA

60,00

2.3

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,

SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

60,00

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

700,27

3.2

03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR
COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE
MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A
90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS,
REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M3

424,27

TRANSPORTES

4.1

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

9.660,00

4.2

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

1.417,72

4.3

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

772,80

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

225,86

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

386,40

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM

CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

165,53

52

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

12.983,04

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

3.851,89

5.4

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

27,60

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.018.0005-A

REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM
CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA
APOS A COMPACTACAQO

M3

26,84

8.2

08.036.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO
MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

71,27

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES, COM SECAO DE 10X25CM, MOLDADOS NO
LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

188,96

ESTRUTURAS

1.1

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE
AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAQO NAS FORMAS

M3

3,42

ALVENARIAS E DIVISORIAS

121

12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA
PELA AREA REAL

M2

7,47

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0035-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA
ADITIVADA E AREIANO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE
1,6CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,COM
ESPESSURA DE 9MM

M2

7,47

13.2

13.301.0081-A

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 13, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE
BASEEXISTENTE

M2

279,12

13.3

13.301.0085-A

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDASFORMANDO
QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE

M2

197,24

MURO DE FLEXAO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL

DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

374,50

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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1.2

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A

185,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE
3"X3" DE MADEIRA DE 32 C/ 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",
HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARACAO, COM APROVEITAMENTO DE UMA
VEZ DA MADEIRA

370,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

614,27

3.2

03.001.0002-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(AREIA,ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

252,75

3.3

03.001.0003-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

16,50

34

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

767,89

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

15.447,25

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

414,20

44

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T
POR DIA DE 8H

1.812,31

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

617,89

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

926,18

52

05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 18, ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9"
E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

130,00

5.3

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12 CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

234,00

5.4

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE
1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

268,50

ESTRUTURAS

111

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDICOES
ESPECIAIS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

160,77

11.2

11.005.0002-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE
14MM, RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,
SERVINDO 4 VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 1 VEZ, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

682,05

1.3

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS
DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

2.180,40

1.4

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO
DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

KG

8.083,40

11.5

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

2.180,40

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

8.083,40

11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

14,32

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



11.8

11.046.0007-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA

M3

146,45

CUSTOS RODOVIARIOS

20.1

20.092.0001-A

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

43,50

20.2

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

411,81

PRAGA 02

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

367,90

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

367,90

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

88,00

22

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO  COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

45,00

3.2

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE
DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E
REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

113,00

3.3

03.010.0049-A

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO:
ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E
DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE
1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3

68,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

28,96

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

TXKM

1.315,24

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

14,48

44

04.011.0056-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
500T POR DIA DE8H

350,87

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

43,84

SERVIGOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

2,44

5.2

05.001.0138-A

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM
ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA

2,96

53

05.001.0147-A

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES

M2

141,09

5.4

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

18,10

5.5

05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

24,61

5.6

05.002.0013-A

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO
ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA

M3

1,35

5.7

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

2,13

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.036.0002-A

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO
MANUALMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

36,79

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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8.2

08.020.0008-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO,
INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-
NATURAL, ESP.6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE
COLCHAO PO-DE-PEDRAAREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM
COMO A COLOCACAO

M2

84,00

8.3

08.040.0025-A

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

115,48

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.015.0042-A

ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA
LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE F°GALV.(EXTERNA E INTERMENTE)
COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EMMODULOS DE
(3,00X1,50M),CHUMBADOS  EM BLOCOS DE  CONCRETO,INCLUSIVE
ESCAVACAO,REATERRO,CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS
TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO

M2

141,09

ESTRUTURAS

111

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

0,46

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

22,53

13.2

13.008.0010-A

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA EM PO E AREIA FINANO TRACO 1:3:5COM ESPESSURA DE
3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

19,25

13.3

13.301.0081-A

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE
BASEEXISTENTE

M2

162,10

13.301.0130-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

M2

162,10

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE
BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA
C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS

M2

121,80

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.002.0208-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE
COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE
CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS
OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

56,34

PINTURAS

171

17.013.0030-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

136,00

17.040.0020-A

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA
ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA
REAL DE PINTURA

M2

136,00

17.017.0041-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE, SOBRE
REVESTIMENTO LISO EM BOM ESTADO, COM TINTA A OLEO BRILHANTE,
INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

48,14

17.4

17.018.0050-A

PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO ECONOMICA (INTERIORES),
STANDARD OU PREMIUM (EXTERIORES) (NBR 15079), SOBRE CHAPISCO,
INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

56,34

PRACA 03

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

391,48

1.2

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

391,48

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

22

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE
3"X3" DE MADEIRA DE 3% COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",
HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARACAO, COM APROVEITAMENTO DE 3
VEZES DA MADEIRA

60,00

2.3

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

60,00

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

118,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

1.033,81

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

6.870,25

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

27,62

44

04.011.0056-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
500T POR DIA DE8H

666,24

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

274,81

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

346,58

5.2

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

18.751,20

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

39.315,90

54

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

39,00

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.018.0005-A

REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO
EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA
MEDIDA APOS A COMPACTACAQO

M3

30,78

8.2

08.036.0002-A

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIAESPALHADO E
COMPRIMIDOMANUALMENTE ,MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

39,14

SERVIGCOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES, COM SECAO DE 10X25CM, MOLDADOS NO
LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

121,17

ESTRUTURAS

1.1

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE
AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAQO NAS FORMAS

M3

11,05

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.301.0081-A

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE
EXISTENTE

M2

205,04

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.002.0208-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE
COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE
CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS
OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,80

QUADRA COBERTA

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

694,40

1.2

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

694,40

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

22

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,

INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

116,60

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

205,79

3.2

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

155,59

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

1.357,34

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

7.203,00

4.3

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

492,38

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS.,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

15,68

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

880,24

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

‘ 05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

211,23

BASES E PAVIMENTOS

8.1

‘ 08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

89,25

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.015.0042-A

ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA
LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE F°GALV.(EXTERNA E INTERMENTE)
COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EMMODULOS DE
(3,00X1,50M),CHUMBADOS EM  BLOCOS DE  CONCRETO,INCLUSIVE
ESCAVACAO,REATERRO,CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS
TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO

M2

258,00

9.2

09.020.0090-A

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE
(5X5)CM,COM  RESISTENCIA A TRACAO DE 250KGF.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

M2

446,25

ESTRUTURAS

1.1

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COoM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

69,49

1.2

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

69,49

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

183,00

11.4

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

183,00

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E  11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

47,15

11.6

11.016.0004-A

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM
DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE
FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS DE 15,01 A 20,00M, COM UMA DEMAO DE
PINTURA  ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E  ACESSORIOS.
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

749,10

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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11.016.0030-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO
(ACOUSI-SAC, CORTEN), PARA TORRES DE ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS E
COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE
PERFIS "I" OU "H", CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO,
INCLUSIVE PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG

1.352,99

11.8

11.048.0020-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

3,05

ALVENARIAS E DIVISORIAS

121

12.005.0120-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO
1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

30,81

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0015-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM
DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

M2

30,81

13.2

13.373.0030-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIAALISADO C/REGUA
VIBRATORIAESPESSURA  15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE
BRITALONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA  15X15CM
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA
C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS

M2

446,25

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.002.0084-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E
1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO  N°12,MALHA 2"EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

M2

11,97

14.2

14.002.0220-A

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR
CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,80

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.1

15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

31,40

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

16.005.0006-A

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE
0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE
0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM
ROSCA ,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL
DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

749,10

16.2

16.007.0027-A

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

66,00

PINTURAS

171

17.013.0030-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

632,00

17.2

17.040.0020-A

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA
ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA
REAL DE PINTURA

M2

446,25

17.3

17.017.0350-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

M2

476,70

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

18.1

18.200.0004-A

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAOEM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

PAR

1,00

18.2

18.200.0005-A

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

PAR

1,00

18.3

18.200.0002-A

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE
BUCHAS.FORNECIMENTO

PAR

1,00

18.4

18.200.0003-A

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

UN

1,00

18.5

18.200.0015-A

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM
AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE

REDES,EXCLUSIVE FURACAOQ DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAR

1,00

18.6

18.200.9999-A

Rede de Protecdo Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campos de Futebol e
Society - Fio 2 - Malha 15

MZ

64,79

VESTIARIO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

80,00

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

80,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

22,00

22

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

39,96

3.2

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

5,24

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

374,74

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

1.215,00

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

129,34

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

106,63

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

48,60

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

49,95

5.2

05.001.0365-A

LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.

M2

80,00

5.3

05.001.0370-A

LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS

UN

8,00

5.4

05.001.0375-A

LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS

UN

8,00

5.5

05.001.0385-A

LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS

M2

110,00

5.6

05.005.0007-A

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA
DE 12,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M

M2

48,00

5.7

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

48,00

5.8

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA
DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A
SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME
ATE A OBRAPLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHOMONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES

636,00

5.9

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

ELEMENTOS

M2

1.392,00

5.10

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

48,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.006.0020-A

CAIXA DE INSPECAO, EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS, COM
DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE BASE, CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM
CONCRETO, CONFORME PADRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

5,00

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.013.0005-A

TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4

4,80

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

9.1

09.012.0001-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM
DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

UN

2,00

ESTRUTURAS

111

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

180,80

1.2

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

180,80

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

2.786,42

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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1.4

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1.648,12

11.048.0010-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

4,00

11.6

11.048.0020-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINADOSADO RACIONALMENTE PARA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

30,72

ALVENARIAS E DIVISORIAS

121

12.005.0115-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO
1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE
3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

206,66

12.008.0015-A

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO
50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 12.006.0010

M2

8,88

12.3

12.035.0005-A

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM
DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACESFFIXACAO PISO OU
PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA  FIXACAO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

30,47

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0031-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM
DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE
ESTE

M2

463,47

13.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE
CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3
COM ESPESSURADE 2,5CM

M2

61,45

13.3

13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU
BEGE,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE
CHAPISCO E EMBOCO

M2

8,53

13.4

13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE
60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

47,24

13.5

13.301.0132-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM

M2

80,00

13.6

13.331.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO
NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.L.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE
EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

68,20

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.1

14.004.0100-A

ESPELHO DE CRISTAL4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,17

14.2

14.006.0008-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

2,00

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

1,00

14.006.0012-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

1,00

14.006.0375-A

PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DE

LARGURA, SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

42,40

14.007.0060-A

FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA, ABRIR, P/BANHEIRO, CONSTANDO FORN.
S/COLOC. DE: -FECHADURA TIP. TRANQUETA, TRINCO REVERSIVEL, LATAO,
ACABAMENTO  CROMADO; -MACANETA TIPO  ALAVANCA, LATAO,
ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO
LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,
ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO E
BOLAS DE LATAO

UN

4,00

14.7

14.007.0085-A

FERRAGENS  P/PORTAS  MAD.COLOCADAS  DIVISORIAS = MARMORE,
MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2
DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA
DIVISORIAS DE  MARMORE;-FECHO DE  SOBREPOR,TIPO  "LIVRE-
OCUPADO",RETANG..EM ZAMAK OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM
"U".EM LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE

UN

9,00

14.8

14.007.0200-A

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE
SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA
INCLUIDA  NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA)DE:-4
CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE
ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

UN

22,00

14.008.0045-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM, GUARNICAO
LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA
LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM
AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS.

FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

9,00
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INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.1

15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRE
SERVATORIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXOES.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

15.2

15.004.0045-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO: 5,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM, RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA, 2,00M DE TUBO DE PVC DE
40MM E CONEXOES

UN

7,00

15.3

15.004.0053-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM, REGISTRO DE GAVETA, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,
CADA, CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM, COM
TAMPA CEGA

UN

1,00

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE
TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

UN

1,00

15.004.0105-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA
DE DESCARGA (EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO:
INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES,ATE
VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO
PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

UN

4,00

15.6

15.004.0150-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE
INSTALACAO SEMELHANTE, EM BATERIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO), COMPREENDENDO: 1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M
DETUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE
40MM, ATE O RALO SIFONADO

UN

4,00

15.7

15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO
AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

15.8

15.007.0208-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

15.9

15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRATRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

UN

1,00

15.10

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

5,00

15.11

15.007.0605-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A
100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

15.12

15.008.0080-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 1,5MM2,
450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAQO

50,00

15.13

15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2,
450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAQO

50,00

15.14

15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,
450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAQO

60,00

15.15

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS,
CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

14,00

15.16

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE
CONEXOES

UN

9,00

15.17

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADAEMBUTIDO NA ALVENARIA,
EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE
FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T,10A, PADRAO
BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

4,00

15.18

15.029.0011-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

2,00

15.19

15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

UN

1,00

15.20

15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

20,00

15.21

15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

20,00

15.22

15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

10,00

15.23

15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

10,00

15.24

15.036.0050-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

12,00
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15.25

15.036.0051-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

12,00

15.26

15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

12,00

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

16.1

16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2"EM MADEIRA
SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

65,87

16.2

16.004.0018-A

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE
8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

65,87

16.3

16.030.0001-A

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

M2

19,20

PINTURAS

171

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU
EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

270,93

17.2

17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA
EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

327,77

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

18.1

18.002.0013-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE  SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E
TORNEIRA.FORNECIMENTO

UN

1,00

18.002.0029-A

CUBA DE LOUCA BRANCADE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM
METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE
PRESSAO.FORNECIMENTO

UN

4,00

18.3

18.002.0085-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO
LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO
INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM
CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE
LIGACAQO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

3,00

18.002.0090-A

VASO  SANITARIO  DE LOUCA  BRANCAPARA  PESSOAS COM
NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIALBOLSA DE
LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

1,00

18.003.0015-A

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

1,00

18.005.0010-A

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

5,00

18.7

18.005.0012-A

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

18.8

18.006.0050-A

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE
CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SOBREPOR,EM METAL

UN

3,00

18.9

18.006.0054-A

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

18.10

18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 12"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS
E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

1,00

18.11

18.007.0075-A

CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO
CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

4,00

18.12

18.007.0090-A

CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL, CROMADO, PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO

UN

1,00

18.13

18.009.0101-A

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE
PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

5,00

18.14

18.012.0090-A

TORNEIRA DE BOIA[EM BRONZEDE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

1,00

18.15

18.016.0055-A

MICTORIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 1570X350MM,INCLUSIVE
PARAFUSOS,ARRUELAS,SIFAO CROMADO 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA
DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO

UN

1,00

18.16

18.016.0106-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM
80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

3,00

18.17

18.016.0108-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM
70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

18.18

18.016.0125-A

BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL), EM AGCO INOXIDAVEL
AIS| 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAGAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS
E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS,
VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE
SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAQO

UN

2,00

18.19

18.016.0140-A

BANCO ARTICULADO, COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL, DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M, EM AGO
INOXIDAVEL AIS| 304, TUBO DE 1 1/4", PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

18.20

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM
TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE
FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

2,00
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18.21 18.027.0406-A

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM VISOR
ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E
PINTURAELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO
BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA
PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

14,00

18.22 18.032.0012-A

EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE
10L,INCLUSIVESUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

18.23 18.032.0020-A

EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE
4KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12,00

18.24 18.032.0030-A

EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

18.25 18.081.0052-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS)SOBRE APOIOS DE
ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,82

18.26 18.081.0105-A

TOPOGRAFIA, SONDAGEM E CONTR!

FRONSTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE
10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

OLE TECNOLOGICO

4,65

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE
ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP
TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3

1.091,82

1.2 01.002.0008-A

SONDAGEM ROTATIVA' COM COROA DE WIDIA[EM SOLO,DIAMETRO
H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

28,89

1.3 01.004.0005-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

18,55

14 01.004.0016-A

SONDAGEM  ROTATIVA. COM COROA DE DIAMANTEEEM ROCHA
SA,DIAMETROH,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DASONDA EM CADA FURO

1.5 01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE
SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

24,00

1.6 01.016.0020-A

DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO (N.V.) POR OBSERVACAO DIRETA

DE ALTURA DE SOL, PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS

UN

1,00

1.7 01.016.0021-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E
DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTADE R.N.JA
ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

UN

3,00

1.8 01.016.0067-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT
ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.
ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE
STADAS DAS EDIFICACOES

M2

36.350,02

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1 01.006.0004-A

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

M2

600,00

CANTEIRO DE OBRA

21 02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO
2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

220,00

22 02.004.0001-A

BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES,
EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2

257,03

23 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)
ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

24,00

24 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS
SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA
E DESCARGA

UNXMES

24,00

25 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA
E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

36,00

26 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

1,00

2.7 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00
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2.8

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

17,81

3.2

03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIAESPALHADO POR TRATOR
COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE
MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A
90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONALDE 2(DOIS)
CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)
SERVENTES EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M3

216,25

3.3

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,01

TRANSPORTES

4.1

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

1.378,00

4.2

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

FAMILIA

UNXKM

40,00

43

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERAMANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T
POR DIA DE 8H

55,12

44

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

4,00

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

55,12

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

113,49

5.2

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO

CVxH

3.696,00

5.3

05.010.0006-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU
COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH

1.584,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE
DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE
0,60M

UN

2,00

6.2

06.400.0001-A

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM
POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE
MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS

UN

1,00

ESTRUTURAS

11.1

11.003.0003-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE  PARA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO  COM
ADENSAMENTO

UMA  RESISTENCIA
20MPA,INCLUSIVE
BETONEIRA,LANCAMENTO E

M3

21,39

11.2

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

447,70

1.3

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
10X10CM.FORNECIMENTO

KG

447,70

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.1

15.004.0024-A

COLUNA DE PVC, DE DIAMETRO 32MM, EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E
RASGO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2,00

15.007.0498-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

15.007.0495-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

15.007.0575-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V. FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

6,00

15.5

15.007.0705-A

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE
COLOCACAO

MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E

UN

2,00

15.6

15.007.0711-A

ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 3 LINHAS, COMPLETA. FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

4,00

15.7

15.008.0225-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,
600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

100,00

15.008.0230-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2,
600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

100,00
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15.020.0080-A

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

4,00

15.10

15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

25,00

15.11

15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

25,00

15.12

15.036.0088-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, LINHA REFORCADA, SOLDAVEL, INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

40,00

PINTURAS

171

17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE
SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE
FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

740,00

APARELHOS HIDR

AULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

18.027.0089-A

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA
FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE
ALUMINIO,REFRATOR  PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA
LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU
VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE
LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

4,00

18.2

18.021.0045-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM
TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE
FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

4,00

18.3

18.029.0020-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE
1,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

18.4

18.045.0025-A

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9,00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

CUSTOS RODOVIARIOS

20.1

20.097.0003-A

PEDRA  BRITADA N°3, INCLUSIVE TRANSPORTE,
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

PARA  REGIAO

M3

134,75

20.2

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

168,00

ILUMINAGAO PUBLICA

211

21.001.0010-A

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RETO DE 9,00M, COM
CABECA DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA
CABECA

UN

2,00

21.011.0030-A

FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR,
RETO, DE 9,00M, EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO, CONFORME
PROJETO N°A4-1651-PD, RIOLUZ, EXCLUSIVE O POSTE

UN

2,00

213

21.015.0220-A

CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-
CP).FORNECIMENTO E INSTALACAQO

UN

2,00

214

21.018.0022-A

REDE DE B.T., AEREA, COM 3 (TRES) CONDUTORES DE COBRE, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS CONDUTORES (LANCE). INSTALACAO

UN

4,00

PROJETO EXECUTIVO

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.050.0153-A

ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERV
ICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,0S QUA IS
APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEM ORIA
CAL

KM

6,01

01.050.0162-A

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO / REURBANIZACAO DE AREAS,
VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:
SISTEMA VIARIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM
CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI O
URBA

HA

4,03

01.050.0232-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE
CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON
TAL DE 501 ATE 5.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

2.561,69

01.050.0356-A

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI
CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,
INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO

M2

724,40

01.050.0549-A

PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI
STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO
NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT

M2

724,40

1.6

01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL.
DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,
CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO

UN

13,00

REPARO DE AGUA 20MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

1.1 01.005.0003-A |EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 156,00
DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA
12 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A M2 156,00
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CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

330,00

22

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

96,72

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 250M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

23,40

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

56,69

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

523,36

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

2.566,00

43

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

3,24

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERAMANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

335,40

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

102,64

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

13.343,20

52

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

9,00

5.3

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

91,65

5.4

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

17.336,80

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

15,60

6.2

06.271.0060-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO
DE20MM.FORNECIMENTO

483,00

6.3

06.001.0271-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA
VEDACAO,DIAMETRO DE 3/4"

483,00

REPARO DE AGUA 25MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

156,00

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

156,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15,00

22

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

330,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

96,72

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

23,40

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

54,51

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

597,41

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

2.566,00

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

3,24

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

331,64

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

102,64

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

16.848,00

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

13.343,20

5.3

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

179,40

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

9,00

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.001.0272-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA
VEDACAO,DIAMETRO DE 1"

483,00

6.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

15,60

6.3

06.271.0061-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO
DE25MM.FORNECIMENTO

483,00

ABASTECIMENTO

DE AGUA - REPAR

0 32 MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

106,40

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

106,40

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

22

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

220,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

67,24

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS EXCLUSIVE MATERIAL

M3

15,96

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

37,08

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

355,69

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL

DE17T

T XKM

1.794,75

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

2,21

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

229,76

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

71,79

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

6,00

5.2

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

123,95

53

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

INTEIRAMENTE

TXM

11.490,70

5.4

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

9.332,70

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

10,64

6.2

06.271.0062-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO
DE32MM.FORNECIMENTO

271,00

6.3

06.001.0273-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA

VEDACAO,DIAMETRO DE 1.1/2"

271,00

ABASTECIMENTO

DE AGUA - REPAR

O 40 MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

54,00

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

54,00

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

22

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

220,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

34,56

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

8,10

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUALEM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

18,78

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

183,87

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

925,25

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

2,10

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERAMANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

117,60

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

37,04

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

63,30

52

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

5.930,10

5.3

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

4.815,20

54

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

3,00

GALERIAS, DRENOS

E CONEXOS

6.1

06.001.0273-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA
VEDACAO,DIAMETRO DE 1.1/2"

100,00

6.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

5,40

6.3

06.271.0063-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO
DE40MM.FORNECIMENTO

100,00

REPARO DE ESGOTO 100MM

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

2.564,25

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

1.262,42

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

24,00

22

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAOQ E RETIRADA

M2

220,00

MOVIMENTO DE TER!

RA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

2.814,53

3.2

03.013.0006-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMAEM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURAEM
FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

2.330,27

3.3

03.015.0012-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL, EM BECOS DE ATE 2,50M DE
LARGURA EM FAVELAS

M3

926,66

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

1.266,24

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

741712

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE
CARGA, DESCARGA E MANOBRA

24,48

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERAMANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

1.115,01

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

2.349,31

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

37.259,30

52

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ABAIXO,SERVICO

TXM

36.036,00

5.3

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

444,11

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

18,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



5.5

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA
PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

1.383,03

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICAPARA
COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

1.413,59

6.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

420,46

6.3

06.272.0002-A

BECOS E VIELAS - PROJETADO

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL
DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

1.098,73

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

2.703,60

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

2.703,60

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

2.253,00

22

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

2.253,00

23

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

91,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

607,96

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

5.049,94

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

58.640,50

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

1.617,00

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

4.204,60

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

2.345,62

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0008-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
EMPAREDE

M2

2.162,88

52

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE
CARGA A PAEM FAVELAS

M3

159,27

5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

174.863,00

5.4

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

244.267,40

5.5

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

675,90

5.6

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

3.109,14

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.035.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E
COMPRIMIDO MECANICAMENTE MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

270,36

8.2

08.019.0009-A

JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA

PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.



ESTRUTURAS

111

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

270,36

1.2

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

270,36

1.3

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADASEM CONDICOES
ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

270,36

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

450,60

11.5

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

450,60

11.6

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
10X10CM.FORNECIMENTO

KG

6.840,10

1.7

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

6.840,10

ESTRUTURAS

13.1

13.001.0050-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM
ESPESSURADE 9MM

M2

2.162,88

BECOS E VIELAS - REEXECUTAR

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABO

RATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

811,20

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAQO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

811,20

CANTEIRO DE OBRA

21

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

28,00

22

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

676,00

2.3

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

676,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0100-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA
COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO
MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIALEEM FAVELAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

879,07

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

T XKM

2.701,28

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

22.907,75

4.3

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

210,49

44

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

1.686,61

4.5

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

770,30

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0008-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
EMPAREDE

M2

648,96

52

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE

CARGA A PAEM FAVELAS

M3

866,29

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.



5.3

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

46.345,30

5.4

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

100.724,30

55

05.002.0001-A

DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

81,12

5.6

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

608,40

5.7

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

932,88

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.019.0009-A

JUNTA DE RETRACAO, SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE, PARA
PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO, COM 5CM DE PROFUNDIDADE

130,00

8.2

08.035.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E
COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

81,12

ESTRUTURAS

111

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

81,12

11.002.0015-B

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

M3

81,12

11.002.0045-A

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDICOES
ESPECIAIS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

M3

81,12

1.4

11.004.0022-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

135,20

11.5

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

135,20

11.6

11.023.0005-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
10X10CM.FORNECIMENTO

KG

2.052,33

1.7

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

2.052,33

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.001.0050-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
TERRA PRETA DE EMBOCO,NO  TRACO 1:2,COM 3CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM
ESPESSURADE 9MM

M2

461,41

VIAS CARROGAVE

IS - RECUPERAR

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

2.830,20

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

6.603,80

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA

943,40

22

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,
SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001, EXCETO MATERIAIS

943,40

2.3

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM
ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

70,00

24

02.030.0005-A

PLACA DE  SINALIZACAO PREVENTIVA PARA  OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

38,00

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TXKM

1.275,03

4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

46.580,37

4.3

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO

DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T XKM

1.212,75

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

1,69

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,
COMCAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

1.344,34

4.6

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS
,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

48,51

4.7

04.018.0010-A

RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE
DESCARGA MECANICA

759,43

4.8

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

919,81

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

283,02

5.2

05.020.0012-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE
DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM
PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

5.3

05.022.0016-A

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORALEM  CONCRETO
ASFALTICO.EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL
FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA
DO CANTEIRO DEOBRA(VIDE FAMILIA 04.005).0 ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA
COM ADICIONAL NOTURNO

M2

5.4

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

105,49

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.015.0098-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO EM TEMPERATURA
ABAIXO DE 140°C E COMPACTACAO ABAIXO DE 90°C(TEMPERATURA
MORNA),ESPESSURA DE  4CM,UTILIZANDO  AMIDA  SINTETICA NA
PROPORCAO3KG POR T DE CAP,MISTURA "IN SITU" EM USINA,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

8.2

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS
EXECUCAQ",DO DER-RJ

"INSTRUCOES PARA

M2

ESTRUTURAS

1.1

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

722,55

11.2

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO
CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
15X15CM.FORNECIMENTO

KG

722,55

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.371.0015-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE
10CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO

M2

1.831,00

VIAS CARROGAVEIS - REEXECUTAR

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

5.547,80

1.2

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

9.819,31

CANTEIRO DE OBRA

21

02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",
HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARACAO, COM APROVEITAMENTO DE 3
VEZES DA MADEIRA

1.507,33

22

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,
SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001, EXCETO MATERIAIS

1.507,33

2.3

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

70,17

24

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

61,00

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4.407,96

TRANSPORTES

4.1

04.005.0127-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL

DEST

T XKM

37.919,66

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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4.2

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

T XKM

325.983,94

4.3

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS
EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

TXKM

2.813,04

44

04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS,
TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 75T,
INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA

2,70

4.5

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
100T POR DIA DE8H

41.286,36

4.6

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS

LEXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

57,95

4.7

04.018.0010-A

RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE
DESCARGA MECANICA

1.185,54

4.8

TC09050700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

13.525,77

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0142-A

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU
CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

2.791,80

5.2

05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU
PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

374,63

5.3

05.002.0006-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

6.334,39

5.4

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

75,36

5.5

05.020.0012-A

SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE
DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS, EM VIAS URBANAS, APLICADA COM
PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

5.6

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE
PERDAS E TRANSPASSE

M2

5.200,28

BASES E PAVIMENTOS

8.1

08.001.0002-B

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

FORNECIMENTO DOS

M3

1.601,53

8.2

08.015.0040-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM
8CMDE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE
LIGACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE
ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-
RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA

M2

6.610,53

8.3

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA ,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

8.584,55

8.4

08.021.0002-A

REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES PARA
EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

1.621,53

8.5

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

6.610,53

8.6

08.027.0079-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK
=15MPA ,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M
DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

452,19

8.7

08.027.0082-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E
0,30M DE ALTURAREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

2.785,55

8.8

08.035.0001-A

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E
COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

782,71

ESTRUTURAS

111

11.011.0040-A

CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60, CRUZADAS
ESOLDADAS ENTRE S|, EM PECAS DE CONCRETO

KG

14.256,04

1.2

11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE
ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS
QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE
ELES DE 15X15CM. FORNECIMENTO

KG

14.256,04

REVESTIMENTO D

E PAREDES, TETO

S E PISOS

13.1

13.371.0015-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 10CM, NO
TRACO 1:2:.3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM
SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO

M2

4.521,99
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CUSTOS RODOVIARIOS

20.1

11.040.0120-0

20.104.0001-A

11.040.0120-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHADE
ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMATO
LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO
DE1770MPA.E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE
150KN/M,INCLUSIVE CAB

M3

M2

1.718,73

345,00

ET 10.05.0356

ET 09.05.0356

Cabo de aco galvanizado, diametro de 5/8". Fornecimento.(desonerado)

103,18

10.014.0020-0

10.014.0020-A

CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO GERAL.FORNEC
IMENTO

KG

145,91

10.003.0030-0

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
,EXCLUSIVE PERFURACAQO

457,47

10.012.0155-0

10.012.0155-A

"ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8™ A 10™ DE DIAMETRO"

UN

112,00

01.002.0066-0

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERACAO DE ROCHA",
DIAMETRO "8", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO
E INSTALACAO DA SONDA E EM CADA FURO

207,05

01.002.0081-0

01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIALEM ROCHA SA,DIAMETRO
"8".VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

266,10

11.047.0016-f

11.047.0016-G

ACESSORIOS PARA PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE
ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O
FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE
ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA
CABECA,EXCLUSIVE PERFURA

UN

39,00

11.009.0015-1

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA
DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

4.887,40

11.011.0031-1

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM

KG

4.887,40

11.047.0015-0

11.047.0015-A

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T, DIAMETRO DE
32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, BAINHA, PROTECAO
ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCACAO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS,
PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFURACAOQ E INJECAO

21,00

06.001.0243-0

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA
COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

4.977,36

06.272.0003-0

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL
DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

3.923,40

06.017.0002-0

06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, PARA ESGOTOS
SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,
EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,80M

UN

235,00

15.001.0080-0

15.001.0080-A

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE
INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

207,00

06.001.0031-0

06.001.0031-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST
ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATER RO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE

532,30

06.251.0031-0

06.251.0031-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, JUNTA DE ARGAMASSA.
FORNECIMENTO

426,30

06.251.0041-0

06.251.0041-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA  DE  ARGAMASSA.
FORNECIMENTO

130,00

04.007.0016-0

04.007.0016-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE D
IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP
ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGADESCARGA E
MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADE
UTIL DE

164,59

11.004.0035-1

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE
32 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES PRUMOS 4 VEZES

M3

230,43

06.016.0016-0

06.016.0016-A

TAMPAO DE F°F° RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE
CIAIS, TIPO TS(TRES SECOES)ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE
900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,
RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM A DE
15

UN

1,00

06.001.0329-0

01.002.0021-A

06.001.0329-A

01.002.0021-A

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F°F°, DE TRES SECOES, COM LARGURA ATE
1,60M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4
EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

UN

1,00

51,40

01.002.0042-A

01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8"V
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO
DA SONDA EM CADA FURO

19,00

11.020.0011-B

11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM
COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E
PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

495,00

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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01.002.0061-A

01.002.0061-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

110,00

11.020.0007-B

11.020.0007-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25MM(7/8"), COM
COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E
PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

24,00

06.203.0026-A

06.203.0026-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA
1SO 4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO

61,00

06.203.0027-A

06.203.0027-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA
1SO 4427, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO

179,00

06.251.0032-A

06.251.0032-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE  ARGAMASSA.
FORNECIMENTO

129,00

06.251.0043-A

06.251.0043-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA.
FORNECIMENTO

06.001.0032-A

06.001.0032-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORN. DEST
ES, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 500MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO

129,00

06.001.0033-A

06.001.0033-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST
ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATER RO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE

21.011.0075-A

21.011.0075-A

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO D E
AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENT O DE
TAMPA DE PROTECAO

UN

35,00

21.050.0040-0

21.050.0040-A

CHUMBADOR EM ACO CARBONO, COM DIAMETRO DE 7/8", COMPRIMENTO DE
500MM, GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO, COM PORCA, ARRUELA LISA
E ARRUELA DE PRESSAQ. FORNECIMENTO

UN

140,00

21.020.0106-A

21.020.0106-A

COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D AS
FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO

UN

2,00

IP 35.15.0400

IP 35.15.0400

Comando para IP, com caixa trifasico, capacidade de 45A, tipo CRJ-07, 220/127V.
Fornecimento.

UN

2,00

IP 50.20.0068

IP 50.20.0068

Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020
galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco,
conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com
diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD
e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.

UN

24,00

IP 50.20.0128

IP 50.20.0128

Nucleo duplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020
galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco,
conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com
diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD
e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.

UN

11,00

IP 49.05.0450

IP 49.05.0450

Luminaria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em
ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 55 W, fluxo minimo 4000Im, temperatura
de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia
minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/750 C.
ESPECIFICACAO: EMRIOLUZ-094. Fornecimento

UN

56,00

IP 05.12.0500

IP 05.12.0500

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
total de 9,00 m, altura util de 7,50 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de
300 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacao EM-RIOLUZ No101.
Fornecimento e assentamento.

IP 05.12.0201

IP 05.12.0201

UN

55,00

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de
60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e
assentamento.

UN

35,00

IP 05.12.0800

IP 05.12.0800

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
total de 12,00 m, altura util de 10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de
400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacao EM-RIOLUZ No101.
Fornecimento e assentamento.

IP 49.05.0600

IP 49.05.0600

UN

3,00

Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em
ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000Im, temperatura
de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia
minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/750 C.
ESPECIFICACAO: EMRIOLUZ-094. Fornecimento

UN

6,00

1P09.30.0555

IP 09.30.0555

Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado
resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com
camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS
a 200 C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomerico na cor|
preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdivel, grau de protecao: IP-
65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2.
Fornecimento.(desonerado)

UN

196,00

11.016.0100-A

11.016.0100-A

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF
ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES
E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT
AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG
ACOES

KG

2.856,06

12.002.0020-0A

12.002.0020-A

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), COM
VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

9,28

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d4c66f2f-fc35-448f-9190-ecfob392fdfb.
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COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E

16.002.0010-A 16.002.0010-A  |MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO M2 25,20
ECOLOCACAO
05.001.0070-A 05.001.0070-A REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE M2 1.260,00

VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO,
INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR
NATURAL, ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES
08.020.0012-A 08.020.0012-A |SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, M2 1.260,00
C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU
C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORN. DE TODOS OS
MAT., BEM COMO A COLOC.

Caracteristicas gerais:

Para efeito de planejamento politico-administrativo, a cidade de Niterdi foi organizada em 5 (cinco) Regides Administrativas com base em critérios de homogeneidade
em relagdo a paisagem, a tipologia, ao uso das edificagdes e ao parcelamento do solo, considerados, ainda, aspectos socioeconémicos e fisicos, em especial as
bacias hidrograficas.

As Regides de Planejamento sdo as seguintes: Regido das Praias da Baia, Regido Norte, Regido de Pendotiba e Regido Oceanica.

O Viradouro encontra-se na regido administrativa das Praias da Baia, na sub-regido de Santa Rosa, que contempla ainda os bairros Santa Rosa e Pé Pequeno.

O Bairro de Viradouro esta situado sobre um terreno montanhoso, conhecido como Garganta do Viradouro, entre o Morro do Africano e o Morro da Unido e faz divisa
com os bairros de Santa Rosa, Largo da Batalha, Cachoeira e Sdo Francisco.

O contrato referente a “URBANIZACAO DAS COMUNIDADES DO VIRADOURO E MORRO DA UNIAQ”, visou a elaboragéo dos projetos executivos e na execugédo das
obras referentes a estruturagdo da comunidade situada na regido das Praias da Baia, através de da implantacdo de acessos as moradias da comunidade e de
acessibilidde nos locais de proximidade a area formal com a instalagdo de equipamentos e infraestrutura para atividades de lazer em area livre priorizando a atividades
de uso coletivo.

Relevéancia social do empreendimento

A proposta da urbanizagdo da Comunidade de Viradouro e Morro da Uni&o visou a revitalizagdo da area de lazer situada na base da comunidade, criando infraestrutura
e equipamentos publicos para o lazer em uma regiéo carente de tais servicos o que melhoram a qualidade de vida da populagcdo além da recuperagdo ambiental da
area de intervencdo com a abertura e implantagdo de vias, becos e escadarias, de rede de drenagem pluvial através de canaletas, galerias circulares e de
desassoreamento de cérregos existentes com a canalizacdo de sua se¢do em concreto armado, contengdo de encostas e rede de esgotamento sanitario em parceria
com a Concessionaria Aguas de Niterdi, inclusive reparos da rede de abastecimento de agua existente e manutengdo das redes por conta da execugdo dos servicos e
das diversas intervengdes efetuadas.

Servicos executados

O projeto executivo foi desenvolvido a partir do projeto basico fornecido pelo cliente e tem uma area de intervengéo com cerca de 344.591,00 m2

As atividades do programa contemplam:

« Execucgéo de obras de acesso as moradias com implantacéo de becos, escadarias e vias sobre pilotis;

« Execucgéo de infraestrutura de saneamento e drenagem pluvial,

« Execucéo de contengdo de encostas visando dar estabilidade ao solo prevenindo assim futuros deslizamentos;

« Execucgéo de canalizagdo de coérregos com se¢do aberta e fechada nos acesso as residencias;

« Implantagéo de areas de lazer com quadras poliesportivas, academia para terceira idade, reforma do campo existente com implantagéo de grama sintetica, alem de
area de convivio com churrasqueira e parquinho infantil;

« Foram desenvolvidos projetos de estrutura metalica da quadra, projetos de vias elevadas sobre pilotis, executadas em concreto e ago, passarelas metalicas (véo de
cerca de 10m), projetos de arquitetura e instalagdes prediais e de infraestrutura urbana, tais como iluminagédo publica, drenagem pluvial, urbanizagéo e paisagismo,
além dos projetos de contengéo.

Resumo dos principais servigos realizados e métodos construtivos

- Desenvolvimento de projetos de:

« Arquitetura e urbanizagéo;

- Paisagismo e recuperagéo vegetal,

« Estrutura e fundagéo em concreto armado;

« Estrutura metélica e de madeira;

« Contegoes;

« Pavimentagéo;

« Geométrico;

« Drenagem pluvial;

« Canalizagéo;

« Esgotamento sanitario;

« lluminagéo publica;

« Instalagdes prediais hidrosanitarias e elétrica;

« Instalagbes de combate a incéndio;

« As built;

- Execugéo de orcamentos dos servicos executados;

- Demolicéo de edificagdes existentes, inclusive trechos com demoli¢éo cuidadosa;

- Execugéo de pavimentagéo nas vias de entorno incluso raspagem, nivelamento com maquina e execugdo de base em brita graduada e pavimentagcdo em concreto
frisado e asfético;

- Execugéo de rede de drenagem pluvial com a execucgédo de canaletas novas em degrau e recuperagdo das existentes e execucédo de rede em galerias circulres de
concreto e PEAD;

Assinado eletronicamente por ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, Priscila Freitas Sepulveda.
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- Execugéo de 600,00 m de canalizagéo de coérrego;

- Execugéo de rede de drenos com tubulagdo em drenaflex, colchdo de areia e brita envolvido em bidim;

- Execugéo de terraplanagem;

- Execugéo de pavimentagéo em bloco intetravado de concreto sobre base de brita graduada;

- Execugéo de paisagismo;

- Execugéo de rede de esgotamento sanitério;

- Execugéo de vias sobre pilotis em estrutura metalica (Passarela Metalica no Beco Uni&o com véo de 4,70 m),

- Execuca de vias sobre pilotis com infraestrutura em concreto armado e superestrutura em elementos pre-moldados de concreto protendido na Trav Clovis Dias
(Passarela com 20,00 m2),

- Execugéo de vias sobre pilotis em concreto armado totalizando a area de 267,76 m2,Beco Unido, Beco do Papagaio, Beco 6 e 20, Beco e Travessa Sta Barbara, Rua
Antonio Tavares e Travessa, Clovis Dias;

- Estabilizagéo de talude em solo grampeado e concreto projetado;

- Exeucéo de cortina atirantada sobre estacas raiz;

- Execugéo de viga estaqueada;

- Execucgéo de viga chumbada em rocha utilizando chumbadores com vergalhdo em ago CA-50, executados com perfuratriz a céu aberto, totalizando 750 kg de ago CA-
50;

- Execugédo de servigos de contengdo de blocos rochoso na Av N Sra das Dores, utilizando chumbadores em ago CA-50, executados com perfuratriz a céu aberto,
totalizando 230 kg de ago CA-50 DN 25mm, associados a muro de concreto armado apoiado sobre estacas raiz inclinadas;

- Execucéo de contra fortes atirantados em rocha, na regido de envelopamento dos blocos rochosos, na subida da Minervino, utilizando chumbadores CA-50,
executados com perfuratriz a céu aberto, totalizando 300 kg de ago CA-50 DN 25mm;

- Execugéo de muro de contengéo atirantado na base;

- Execugéo de muro contengdo em “L”;

- Execugéo de muro em concreto ciclépico;

- Execucgdo de sistema de protecdo para envelopamento de grandes blocos rochosos, na subida da Minervino, utilizando tela de alta resisténcia (345 m2) utilizando
ainda cabos de ag¢o e chumbadores CA-50 (grampos 25mm ¢/ 4m2), executados com perfuratriz a céu aberto, totalizando 1584 kg de aco CA-50 DN 25mm, utilizando-
se técnicas de rapel e alpinismo padrao IRATA;

- Execugéo de contengdo em muro de bloco de concreto estrutural e barreira de impacto;

- Verificagdo de carga residual de ancoragens.

Outrossim, informamos que, a empresa cumpriu todas as obrigagdes contratuais, tanto na qualidade dos servigos como no atendimento de nossas solicitagdes,
demonstrando idoneidade técnica, nada havendo que a desabone.

Niter6i, 05 de Agosto de 2025

Priscila Freitas Sepulveda
CPF: 089.151.717-05
Diretora de Planejamento e Captgdo de Recursos
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