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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CONCORRENCIA PUBLICA N2 015/2026 PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DE ILUMINACAO PUBLICA
DO MUNICiPIO DE NOVA FRIBURGO

PARECER DE ANALISE TECNICA — ENVELOPE 3
A COMISSAO DE CONTRATAGAO

Trata-se de parecer de analise da habilitacdo técnico-operacional do Consdrcio Tradetek, no
ambito da Concorréncia Publica n? 015/2026, destinada a outorga de concessdo administrativa
dos servicos de iluminacdo publica do Municipio de Nova Friburgo/RJ.

O objetivo deste parecer é verificar, com maior rigor avaliativo, se a documentacgdo
complementar apresentada pelo licitante, em resposta a Diligéncia n? 01/2026, somada aos
documentos constantes do Envelope 3 e aos documentos societarios e técnicos anexados, é
suficiente para confirmar o atendimento integral dos requisitos de habilitacdo previstos no item
16.4 do Edital.

A presente anadlise foi desenvolvida com base na avaliagdo técnica da documentacdo constante do
processo licitatério e encontra-se subsidiada pelas verificacbes, validacdes e manifestagOes
promovidas pelas consultorias especializadas que prestam assessoramento técnico ao projeto,
cujas analises contribuiram para a formacdo da conviccdo técnica adotada neste parecer,
conferindo maior robustez e seguranca as conclusdes apresentadas.

Para a elaboracdo do presente parecer, foram considerados os seguintes documentos e
elementos instrutdrios:

e Edital da Concorréncia Publica n? 015/2026, especialmente o item 16.4 e seus subitens.

e Envelope 3 - Documentos de Habilitacdo do Consdrcio Tradetek.

e Relatdrio de Anadlise de Conformidade da Habilitagdo Técnica Operacional inicialmente
elaborado pelas consultorias.

e Diligéncia n2 01/2026 expedida pela Comissdo de Andlise Técnica.

e Resposta a Diligéncia n2 01/2026 apresentada pelo Consércio Tradetek, com meméria de
calculo, justificativas técnicas e quadro demonstrativo.

e Reandlise Habilitagcdo Técnica Consorcio Tradetek elaborado pelas consultorias
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O item 16.4 do Edital disciplina a habilitacdo técnico-operacional, exigindo experiéncia prévia
compativel com a gestdo, administracdo ou captacdo de recursos para investimento em
empreendimento, proprio ou de terceiros, em valores minimos e com forma de comprovagao
especifica.

A analise deve, portanto, verificar ndo apenas a existéncia formal dos documentos, mas também
a suficiéncia da cadeia logica de comprovagdo: empreendimento, investimento, efetiva
captagdo/integralizagdo, participagdo societdria da proponente, proporcionalidade do valor
aproveitado e atualizagdao monetaria.

ITEM 16.4.1 — Experiéncia prévia em gestdo/captacdo de recursos para investimentos em
empreendimento, préprio ou de terceiros, somando pelo menos RS 25.200.000,00.

- O consorcio apresentou trés experiéncias (Foz do lIguacu, llumina Barreiras e SPE Brilha
Goiania), com somatdrio proporcional de RS 31.884.733,38.

- Somatério supera o minimo exigido em cerca de 26,5%

- Em resposta a diligéncia 01/2026 desta Comissdo de Analise Técnica, o Consdrcio Tradetek ao
apresentar atualizacdo pelo IPCA, elevou o montante consolidado para RS 33.281.821,70.

Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.1 do edital.

ITEM 16.4.1.i — Permitida a somatéria de experiéncias, desde que ao menos uma alcance RS
12.600.000,00.

- Experiéncia de Goiania: 15.000.000,00 (20% de 75.000.000,00 de aporte).
- Maior experiéncia isolada supera o piso individual exigido

- Conclusdo: A documentacdao comprova o atendimento ao item 16.4.1.i do edital.

ITEM 16.4.1.ii — Nao se admite experiéncia cujo montante (proporcional) seja inferior a 50% de
R$ 12.600.000,00 (R$ 6.300.000,00).

- Menor experiéncia: llumina Barreiras, RS 7.887.343,38 (50% de 15.774.686,75).
- Todas as trés experiéncias individualmente superam o piso de RS 6.300.000,00.

- Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.1.ii do edital.
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ITEM 16.4.1.iii — Investimentos ja realizados ou a realizar desde que comprovada a efetiva

captacao dos recursos.

- Foz do lguacu: capital social integralizado, com comprovantes de depdsito/TED (Banco do
Brasil/Itau).

- llumina Barreiras: atestado parcial (obra em andamento) com tabela de investimentos
realizados.

- Goiania: Aporte com comprovante de TED e extrato bancdrio da SPE.

- As trés experiéncias comprovam captacdo efetiva por meio documental, ndo apenas
declaratéria.

- Conclusao: A documentagao comprova o atendimento ao item 16.4.1.iii do edital.

ITEM 16.4.1.iv — Consideram-se investimentos: aquisi¢do/instalacio de equipamentos,
construcao, reforma ou ampliacdo relacionados ao empreendimento.

- llumina Barreiras detalha a rubrica em 7 categorias (despesas pré-operacionais, infraestrutura
civil, modernizagao, telegestdo, expansao, iluminagdo especial, Wi-Fi publico).

- Em resposta a diligéncia 01/2026 desta Comissdo de Anadlise Técnica, o Consodrcio Tradetek
apresentou manifestacdo formal esclarecendo que as Despesas Pré-Operacionais correspondem
a dispéndios necessarios a implantacdo do empreendimento, abrangendo estruturacao,
mobilizacdo, projetos, licenciamentos e custos iniciais de implantac¢ado, integrantes do CAPEX do
projeto. Quanto ao Wi-Fi publico, esclareceu tratar-se da implantacdo e gerenciamento 10
Access Points em logradouros publicos, com autenticacdo de usuarios e acesso gratuito a
populacdo, como ativo de infraestrutura urbana integrado a rede de iluminagdo publica.

A documentagdo complementar também individualizou os valores das rubricas: RS 3.465.426,50
para Despesas Pré-Operacionais e RS 56.736,10 para Wi-Fi publico, totalizando RS 3.522.162,60
dentro do montante total do empreendimento llumina Barreiras.

Sob a dtica técnico-operacional, a justificativa apresentada é suficiente para sanar a observacao,
pois demonstra a vinculagdo das rubricas a implantacdo, estruturacdo, expansao operacional e
integracdo de ativos associados a infraestrutura de iluminagdo publica.

- Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.1.iv do edital.
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ITEM 16.4.1.v — Se os recursos forem de terceiros, exigir comprovac¢ao de financiamento com
retorno de longo prazo (2 5 anos).

- Ndo foram identificados financiamentos nos documentos — 0s aportes sao de recursos proprios da
Tradetek (capital social/integralizacdo), ndo financiamento de terceiros.

- Conclusdo: Hipotese ndo configurada, as trés experiéncias usam recursos proprios da
proponente.

ITEM 16.4.1.vi — Vedada a comprovagdao por experiéncia como contratada em regime de
empreitada, tarefa ou contratagdo integrada/semi-integrada.

- Em todas as trés experiéncias, a Tradetek figura como sdcia/acionista investidora das SPEs
concessiondrias, ndo como mera contradada executora de obra.

- Natureza societaria (investidora) das experiéncias estd bem documentada nos contratos sociais
e atas anexadas.

- Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.1.vi do edital.

ITEM 16.4.1.vii — Exce¢do da vedagdo acima para contratos de loca¢do/arrendamento com
retorno 2 5 anos.

- Conclusao: Nao aplicavel as experiéncias apresentadas.

ITEM 16.4.1.viii — Os valores deverdo ser atualizados pelo IPCA da data de referéncia do
investimento até a DATA BASE.

- Em resposta a diligéncia 01/2026 desta Comissdo de Analise Técnica, o Consorcio Tradetek
apresentou memédria de calculo contendo datas de referéncia, fatores de atualizagao e valores
histéricos e atualizados das experiéncias consideradas. Foram indicadas experiéncias de Foz do
Ilguagu, Barreiras e Brilha Goidnia, resultando no valor consolidado atualizado de RS
33.281.821,70.

Embora tenha sido registrado a limitagdo pratica de atualizacdo apenas dos indices oficiais de
IPCA disponiveis até a data da manifestacdo, tal circunstancia ndo compromete a conclusdo de
atendimento. A metodologia foi explicitada, é passivel de conferéncia, e os valores atualizados ja
demonstrados superam substancialmente os pisos editalicios. Eventual divulgacdo posterior de
indices remanescentes ndo reduziria os valores, servindo apenas para atualizagdo complementar
até a Data Base.
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- Conclusdo: A documentagdo comprova o atendimento ao item 16.4.1.viii do edital.

ITEM 16.4.2.i — Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica contratante do
empreendimento ou por 6rgao de regulagido/fiscaliza¢do.

- Foz do lguacu: atestado assinado eletronicamente pelo Diretor de Illuminacdo Publica do
Municipio.

- llumina Barreiras: Atestado da Prefeitura de Barreiras-BA + CAT do CREA-BA.
- Goiania: Atestado assinado digitalmente pelo Secretario Municipal de Fazenda.

- Todos os trés atestados sdo emitidos por autoridade publica competente, com mecanismos de
autenticacdo (assinatura eletrénica/QR code) verificados.

- Conclusdo: A documentacdao comprova o atendimento ao item 16.4.2.i do edital.

ITEM 16.4.2.vi — Alternativamente, declara¢do de subscricdo/integralizacdo de capital com
demonstragao financeira e comprovantes bancarios (TED, extrato).

- Goidnia: Comprovante da TED de RS 15.000.000,00 (27/02/2025) e extrato bancario completo
da SPE.

- Foz do lguacu: Comprovantes parciais de depdsito (10% inicial + parcela complementar via
TED).

- llumina Barreiras: Participagdo comprovada via Estatuto/Ata, sem comprovante bancario
especifico no pacote.

- O ponto de maior sensibilidade dizia respeito a experiéncia de Foz do Iguacu, especialmente a
necessidade de melhor reconciliacio entre os comprovantes financeiros e o valor de RS
8.997.390,00 atribuido a Tradetek, correspondente a 50% do capital integralizado total de RS
17.994.780,00.

- Em resposta a diligéncia 01/2026 desta Comissdo de Analise Técnica, o Consorcio Tradetek
apresentou documentagao complementar que permite reconstruir a cadeia de comprovagao. O
Atestado de Capacidade Técnica n2 2/2026, emitido pelo Municipio de Foz do Iguagu em favor
da SPE IP Foz do lguacu Concessiondria de lluminacdo Publica S.A., identifica o Contrato de
Concessdo Administrativa n2 208/2025, o objeto da concessdo, a composicdo acionaria da SPE e
o capital social integralizado. O atestado registra a Tradetek Solu¢des em lluminagao Publica e
Infraestrutura Ltda. como acionista titular de 50% da SPE.
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O Estatuto Social e o Acordo de Acionistas demonstram a constituicdo inicial da SPE e a
distribuicdo origindria das participacdes entre quatro acionistas, com 25% cada. A Ata da
Assembleia Geral Extraordindria de 28 de janeiro de 2026, por sua vez, registra a saida da
acionista ENDEAL Engenharia e Construgdes Ltda. e a transferéncia de suas quotas, direitos,
pretensdes futuras e obrigacdes a Tradetek, além da reformulacdo do Estatuto Social e da
adequacdo da composicdo societdria.

A resposta a diligéncia consolidou essa sequéncia em quadro demonstrativo, relacionando
Estatuto Social, Boletim de Subscricdo, comprovantes de depdsito, Ata de AGE e Atestado n2
2/2026. O conjunto documental permite concluir que o valor proporcional aproveitado pela
Tradetek decorre da composicao societdria atual de 50% sobre o capital integralizado total da
SPE.

A comprovagdo ndo deve ser reduzida a leitura isolada de comprovantes bancarios, pois o
proprio Edital admite diferentes meios de demonstragao da experiéncia, incluindo atestado
emitido por pessoa juridica contratante ou 6rgao publico competente e documentos societdrios
de subscrigdo/integralizagdo. A andlise integrada dos documentos confirma a efetiva vinculagdo
entre a experiéncia apresentada, o capital integralizado, a evolugao societaria e o percentual da
Tradetek utilizado para fins de habilitagao.

- Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.2.vi do edital.

ITEM 16.4.4.i — Comprova¢do com responsabilidade individual pela capta¢do/execugio:
Considera-se o valor total do documento.

- Ndo é o caso das trés experiéncias apresentadas (todas via participacdo societdria)

- Conclusdo: Nao se aplica.

ITEM 16.4.4.ii — Comprovagao por meio de consdrcio anterior do qual a PROPONENTE fez
parte: observar art. 67, §10 da Lei Federal de Licitagdes.

- N3o é o caso — as experiéncias decorrem de participacdo como sécio/acionista das SPEs, ndo de
consorcio anterior de execucdo de obra.

- Conclusdo: Nao se aplica
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ITEM 16.4.4.iii — Comprovagdo como sdcia/acionista: aplica-se a proporcdo de participacdo

societdaria ao valor total do documento.

- Metodologia aplicada de forma consistente nas trés experiéncias (50% x RS 17.994.780,00; 50%
x RS 15.774.686,75; 20% x RS 75.000.000,00), com base documental (contratos sociais, atas e
estatutos)

- Os percentuais de participacdo estdo corroborados por documentos societarios oficiais
(JUCEPAR/JUCEB) da SPE.

- Conclusao: A documentagao comprova o atendimento ao item 16.4.4.iii do edital.

ITEM 16.4.5 / 16.4.5.1 - Recomenda-se que os documentos contenham: mencdo ao
empreendimento, descricdo do projeto, valores captados/investidos, datas, local, razdo social
do emitente e identificagao do signatario.

- Os trés atestados contém essas informacgGes de forma detalhada (objeto do contrato, valores,
datas de vigéncia, endereco de obra, identificacdo e assinatura do emitente).

- Conclusdo: A documentacdo comprova o atendimento ao item 16.4.5 / 16.4.5.1 do edital.

CONCLUSAO GERAL

Apbs o exame detalhado de todos os documentos apresentados e contando com o suporte
técnico das consultorias especializadas, esta Comissdao de Analise Técnica constatou que o
Consdrcio Tradetek cumpriu integralmente os requisitos de habilitagdo técnico-operacional
exigidos no item 16.4 do Edital.

As justificativas e documentos complementares trazidos pelo licitante na fase de diligéncia foram
suficientes para sanar as duvidas iniciais, demonstrando de forma clara que os critérios técnicos e os
valores de investimento exigidos para o projeto foram atendidos.

Por fim, encaminhamos o presente Parecer de Analise Técnica a Comissdo de Contratagdo para

conhecimento, validacdo e prosseguimento.
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Nova Friburgo, 13 de julho de 2026.

Comissao de Analise Técnica
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