

CONSÓRCIO TRADETEK

Líder: Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. — CNPJ 08.184.542/0001-73

Consorticiada: Tradetek Participações Ltda. — CNPJ 64.021.297/0001-54

À COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

Instituída pela Portaria nº 925/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO / RJ

Concorrência Pública nº 015/2026 — PPP de Iluminação Pública (Processo nº 31.926/2025)

Ref.: Resposta à Diligência nº 01/2026 — esclarecimentos e documentação complementar relativos à Habilitação Técnica (Envelope 3), com fundamento no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO TRADETEK, já qualificado nos autos do processo licitatório em epígrafe, vem, tempestivamente e no prazo de 03 (três) dias úteis assinalado, apresentar os esclarecimentos e a documentação complementar solicitados na Diligência nº 01/2026, na ordem dos itens nela enumerados, ressaltando que as informações ora prestadas confirmam e complementam aquelas já constantes da documentação originalmente apresentada no Envelope 3, não havendo qualquer inovação quanto aos valores e fatos comprovados.

1. Item 16.4.1, inciso IV — Empreendimento “Ilumina Barreiras”

Esclarecimento (alínea “a”). As rubricas “Despesas Pré-Operacionais” e “Wi-Fi Público” integram regularmente o conceito de investimento previsto no item 16.4.1, inciso IV, do Edital. Ambas compõem o montante total de R\$ 15.774.686,75 efetivamente investido no parque de iluminação pública de Barreiras/BA, conforme atestado pela Prefeitura Municipal de Barreiras e registrado no CAT CREA-BA nº 304081/2025 (item 3.8 — “Investimentos Realizados”). As Despesas Pré-Operacionais correspondem aos dispêndios necessários à implantação do empreendimento na fase anterior à operação plena (estruturação, mobilização, projetos e custos iniciais de implantação), integrando o CAPEX do projeto; o Wi-Fi Público corresponde à implantação e gerenciamento de 10 (dez) Access Points em logradouros públicos, com autenticação de usuários e acesso gratuito à população (item 3.9.3 do CAT), solicitada pelo Município a título de projeto piloto para eventual aditivo de atividades relacionadas, conforme cláusula 27 do contrato de concessão nº 283/2023, ativo de infraestrutura urbana integrado à rede de iluminação pública.

Detalhamento técnico-financeiro (alíneas “b” e “c”). Reproduz-se a seguir a planilha de composição dos investimentos constante do próprio atestado, com a indicação individualizada dos valores de cada rubrica:

Nº	Rubrica	Total Geral (R\$)
1	Despesas Pré-Operacionais	3.465.426,50
2	Infraestrutura Civil, Mobiliário e Operacional	354.569,60
3	Modernização e Eficientização	10.115.681,19
4	Implantação do Sistema de Telegestão	1.068.135,32
5	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	212.473,38
6	Iluminação Especial	501.664,66
7	Wi-Fi Público	56.736,10
	TOTAL	15.774.686,75

As rubricas objeto do questionamento representam, em conjunto, R\$ 3.522.162,60 (22,33% do total), conforme demonstrado abaixo:

Rubrica	Descrição do investimento / ativos abrangidos	Valor (R\$)
Despesas Pré-Operacionais	Despesas incorridas na fase anterior à operação plena da concessão, necessárias à implantação do empreendimento (ressarcimento de estudos da PPP estruturação, mobilização, projetos, licenciamentos e custos de implantação inicial). Integram o CAPEX do projeto.	3.465.426,50
Wi-Fi Público	Implantação e gerenciamento de 10 Access Points (Wi-Fi) em logradouros públicos, com sistema de autenticação de usuários, gratuitos à população — ativo de infraestrutura urbana integrado à rede de IP (item 3.9.3 do CAT).	56.736,10

Conclusão do item 1. As rubricas estão correta e licitamente enquadradas no conceito de investimento do item 16.4.1, IV, do Edital, com valores individualizados extraídos diretamente do CAT CREA-BA nº 304081/2025, documento já integrante do Envelope 3.

2. Item 16.4.1, inciso VIII — Atualização monetária pelo IPCA

Memória de cálculo (alíneas “a”, “b” e “c”). O item 16.4.1, inciso VIII, do Edital determina que os valores dos documentos de comprovação sejam atualizados, a partir da data de referência de realização do investimento, até a DATA BASE, pela variação do IPCA/IBGE. A DATA BASE do Edital corresponde a 14 de novembro de 2026 (item 1.60 das Definições). Aplicou-se a metodologia oficial do IBGE, segundo a qual o fator de atualização equivale ao produto das variações mensais do IPCA no período (razão entre o número-índice do mês final e o do mês anterior ao mês inicial).

2.1. Datas de referência adotadas (alínea “b”)

- **Foz do Iguaçu:** setembro/2025 — data da integralização do capital social (Boletim de Subscrição de 03/09/2025).
- **Barreiras:** agosto/2025 — data de consolidação dos investimentos no atestado (“até a presente data”, CAT emitido em 13/08/2025).
- **Brilha Goiânia:** fevereiro/2025 — data de assinatura do contrato de concessão (28/02/2025).

2.2. Observação metodológica quanto à DATA BASE (14/11/2026)

Como a DATA BASE fixada pelo Edital (14/11/2026) é posterior à presente data, o IPCA do período compreendido entre o último índice oficial divulgado e novembro/2026 ainda não foi publicado pelo IBGE. Por essa razão, a atualização ora apresentada utiliza exclusivamente os índices do IPCA oficialmente divulgados pelo IBGE até a presente data (abril/2026, último índice publicado), critério que confere segurança e verificabilidade ao cálculo. À medida que os índices remanescentes forem divulgados pelo IBGE até a DATA BASE, os valores serão ainda majorados, preservando-se integralmente o atendimento aos requisitos do Edital.

2.3. Índices, fatores e valores atualizados (alíneas “a” e “c”)

Investimento	Data-ref.	Valor histórico (R\$)	Fator IPCA	Valor atualizado (R\$)
Foz do Iguaçu (Atestado nº 2/2026)	set/2025	8.997.390,00	1,032210	9.287.193,61
Barreiras (CAT CREA-BA 304081/2025)	ago/2025	7.887.343,38	1,037164	8.180.471,36

Investimento	Data-ref.	Valor histórico (R\$)	Fator IPCA	Valor atualizado (R\$)
Brilha Goiânia (Atestado SEFIN/GO)	fev/2025	15.000.000,00	1,054277	15.814.156,72
TOTAL CONSOLIDADO		31.884.733,38	—	33.281.821,70

Fatores acumulados de IPCA aplicados (índices oficiais IBGE): Foz do Iguaçu (out/2025 a abr/2026): +3,2210%; Barreiras (set/2025 a abr/2026): +3,7164%; Goiânia (mar/2025 a abr/2026): +5,4277%.

Conclusão do item 2. Atualizados monetariamente pelo IPCA, os investimentos totalizam R\$ 33.281.821,70, superando com folga o somatório mínimo de R\$ 25.200.000,00 (item 16.4.1); o atestado de Goiânia, isoladamente, supera o piso de R\$ 12.600.000,00 (item 16.4.1.i); e cada um dos atestados supera o piso individual de R\$ 6.300.000,00 (item 16.4.1.ii). À medida que o IBGE divulgar os índices remanescentes até a DATA BASE, os valores serão correspondentemente majorados, sem qualquer prejuízo ao atendimento dos requisitos, dada a ampla margem existente.

3. Item 16.4.2, inciso VI — Empreendimento Foz do Iguaçu (integralização de aportes)

Esclarecimento. A integralização dos aportes considerados para comprovação da experiência está integralmente demonstrada pelos documentos societários já constantes do Envelope 3. O valor proporcional atribuído à Tradetek (R\$ 8.997.390,00, equivalente a 50% do capital integralizado de R\$ 17.994.780,00 — Atestado nº 2/2026, pág. 5, fl. 67 do Envelope 3) decorre de evolução societária regularmente documentada, conforme reconciliação abaixo.

3.1. Reconciliação dos comprovantes financeiros (alínea “a”)

O valor de R\$ 8.997.390,00 considerado para a Tradetek reconcilia-se diretamente com o capital social total integralizado de R\$ 17.994.780,00, atestado pelo Poder Concedente (Atestado nº 2/2026, pág. 5 — fl. 67 do Envelope 3), aplicada a participação de 50% titularizada pela empresa. A integralização das parcelas está demonstrada no Boletim de Subscrição da Tradetek (Anexo II, pág. 16/30 — fl. 136 do Envelope 3): integralização inicial de 10% (R\$ 427.550,00) via TED/Banco do Brasil na constituição e do saldo até o 5º dia útil anterior à assinatura do contrato de concessão. O quadro consolidado do item 3.3 relaciona, documento a documento e com indicação das respectivas folhas, os elementos que sustentam o valor considerado.

3.2. Evolução societária e integralização de capital (alínea “b”)

A composição societária da IP Foz do Iguaçu Concessionária de Iluminação Pública SPE S.A. (CNPJ 62.747.435/0001-51) evoluiu da constituição até a data atual da seguinte forma:

- **Constituição (03/09/2025):** capital social mínimo de R\$ 17.102.000,00, subscrito por 4 acionistas — Tradetek, WNI, STE e ENDEAL — cada um com 25% (Tradetek: R\$ 4.275.500,00). Estatuto Social, Art. 5º (pág. 1 — fl. 121) e Comprovantes de depósito (via TED) fls. 139 – 142; Boletim de Subscrição Tradetek (Anexo II, pág. 16/30 — fl. 136).
- **AGE de 28/01/2026:** saída da acionista ENDEAL Engenharia e Construções Ltda. mediante alienação onerosa de suas quotas, direitos e obrigações à TRADETEK, com reformulação integral do Estatuto Social. Ata da AGE, págs. 1–2/4 (fls. 117–118).
- **Composição atual:** 3 acionistas — Tradetek 50% (R\$ 8.997.390,00), WNI 25% (R\$ 4.498.695,00) e STE 25% (R\$ 4.498.695,00) — capital integralizado de R\$ 17.994.780,00, conforme atestado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu (Atestado nº 2/2026, pág. 5 — fl. 67 e e Comprovantes de depósito (via TED) fls. 151 a 153).

3.3. Quadro demonstrativo consolidado (alínea “c”)

Documento comprobatório	Conteúdo / fato comprovado	Localização no Envelope 3
Estatuto Social / Boletins de Subscrição (constituição, 03/09/2025)	Subscrição e integralização do capital social mínimo de R\$ 17.102.000,00 por 4 acionistas (Tradetek, WNI, STE e ENDEAL), cada um detendo 25%. Tradetek: R\$ 4.275.500,00.	Estatuto Social, Art. 5º (pág. 1) — Envelope 3, fl. 121 e Comproverantes de depósito (via TED) fls.139 – 142
Boletim de Subscrição Tradetek (Anexo II)	Integralização da Tradetek: (a) R\$ 427.550,00 (10%) via TED/Banco do Brasil na constituição; (b) saldo até o 5º dia útil anterior à assinatura do contrato de concessão.	Anexo II, pág. 16/30 — Envelope 3, fl. 136
Ata da AGE de 28/01/2026	Saída da acionista ENDEAL por alienação onerosa de suas quotas/direitos à TRADETEK; redução do Conselho de 4 para 3 membros; reformulação integral do Estatuto Social.	Ata, págs. 1–2/4 — Envelope 3, fls. 117–118
Atestado nº 2/2026 — Foz do Iguaçu/PR	Composição societária atual: Tradetek 50% (R\$ 8.997.390,00), WNI 25% (R\$ 4.498.695,00) e STE 25% (R\$ 4.498.695,00). Integralização total: R\$ 17.994.780,00.	Atestado, pág. 5 (seção Integralização) — Envelope 3, fl. 67 e Comproverantes de depósito (via TED) fls. 151 a 153

Conclusão do item 3. A cadeia documental (Estatuto Social — fl. 121; Boletim de Subscrição Tradetek — fl. 136 e Comproverantes de depósito (via TED) fls.139 – 142; Ata da AGE de 28/01/2026 — fls. 117–118; Atestado nº 2/2026 — fl. 67 e Comproverantes de depósito (via TED) fls. 151 a 153, toda já integrantes do Envelope 3, demonstra de forma inequívoca a integralização dos aportes e a evolução societária que justifica a participação de 50% da Tradetek e o respectivo valor proporcional de R\$ 8.997.390,00.

Encerramento

Diante do exposto, o CONSÓRCIO TRADETEK considera plenamente atendidos os esclarecimentos e a documentação complementar solicitados na Diligência nº 01/2026, requerendo o prosseguimento da análise da habilitação técnica e a manutenção da decisão que o habilitou no certame. Permanece à disposição desta Comissão para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Nestes termos, pede deferimento.

Nova Friburgo/RJ, 23 de junho de 2026.

CONSÓRCIO TRADETEK

Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. — Líder
Representante legal: Renato Gomes de Araujo