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I.  DISPOSICOES GERAIS:

As presentes normas estabelecem o processo de execucgdo de servicos e obras para
adequacgao predial para implementacdo da Subsecretaria de Gestdo de Fundo de Previdéncia,
localizado na Rua Oliveira Botelho, n°40 - Loja 03, Centro, conforme projetos, detalhes e
especificagdes fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO.

O abastecimento de Agua Potavel sera de responsabilidade da Concessionaria Local —
AGUAS DE NOVA FRIBURGO.

O fornecimento de Energia Elétrica sera de responsabilidade da Concessionaria Local —
ENERGISA.

Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas. Todos os materiais empregados na construcdo que nao estejam
detalhadamente especificados nos capitulos correspondentes deverao ser obrigatoriamente de boa
qualidade, de uso consagrado na industria de Construgéo Civil e obedecer as Normas Brasileiras
da ABNT. Quando os servicos, materiais € mao de obra, ainda assim nao estiverem caracterizados
sob uma das titulagdes acima, deverdo ser respeitados os ditames da boa técnica e as
recomendacodes do fabricante.

Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios, através
dos seus diversos o6rgaos e das Concessionarias de Servigos Publicos, em tudo o que diz respeito
aos servigos especificados e/ou necessarios a execugao da obra.

A. Responsabilidade da Contratada.

B. Fornecer todos os materiais € mao de obra necessaria para execucao
dos servigos propostos, incluindo todos as ferramentas, maquinarios, instalagoes
de apoio, madeiramento para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga
e transporte de materiais.

C. Transporte, alimentagao e alojamento de pessoal.

. DADOS DO PROJETO:

O projeto visa a reforma de uma loja comercial para adequagdo da nova sede da
Subsecretaria de Gestdo de Fundo de Previdéncia, localizado na Rua Oliveira Botelho, Centro, com
area util total de 229,02m?2. Esse espaco foi planejado para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Fazenda.

O conceito arquiteténico adotado baseia-se na criagdo de um ambiente eficiente — tanto para
0 publico quanto para os servidores — no atendimento e demandas diarias.
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lll. SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

1. ADMINISTRAGAO LOCAL:

Composic¢ao da Unidade de Apoio a Administragao Local

A unidade de referéncia para complementag¢ao da administracdo local contempla diversos
itens essenciais para o pleno funcionamento do canteiro de obras e do escritério administrativo.
Esses itens abrangem desde o consumo de utilidades basicas até materiais e servigos necessarios
ao ambiente de trabalho e atendimento as exigéncias legais.

Consumo de Utilidades e Materiais de Escritorio

e Consumo de agua

e Consumo de energia elétrica
e Consumo de telefone

e Materiais de limpeza

o Materiais de escritorio

Equipamentos e Licengas

e Computadores

e Licenca de funcionamento para obra
¢ Mobveis e utensilios diversos

e Ar-condicionado

e Bebedouro

2. ENCARGOS COMPLEMENTARES:

Pessoal e Recursos Humanos
. RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)

. Fotografias para acompanhamento e documentagao da obra

Pessoal e Recursos Humanos
. Uniformes

. Diarias
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. Exames admissionais, peridédicos e demissionais
. Cursos de capacitacao e treinamento
Observagao

Os itens listados acima complementam as despesas necessarias para o funcionamento do
setor administrativo local, excluindo-se, porém, despesas relacionadas a café da manha, refeicoes,
cesta basica e vale-transporte.

3. SERVICOS PRELIMINARES:

Identificagdo e Sinalizacao da Obra

A obra publica sera devidamente identificada por meio de uma placa do tipo banner/plotter,
confeccionada em lona com impresséao digital. O material inclui também os suportes de madeira
necessarios, abrangendo tanto o fornecimento quanto a colocagao da sinalizagao.

Sera desenvolvido o Projeto Executivo de Instalagdo de Telematica, tomando por base o
Projeto Basico ja existente e os padrdes da contratante para edificios de 501 a 3000m?, incluindo
as legalizagbes pertinentes.

4. MOVIMENTAGAO DE TERRA:

Descricao do Servigo

A retirada de entulho de obra é realizada utilizando cagamba de acgo tipo container, com
capacidade de 5 m3. Este procedimento compreende todas as etapas necessarias para o correto
manejo dos residuos, incluindo o carregamento do entulho na cagamba, o transporte até o local de
descarte autorizado e o descarregamento final.

Critérios de Medigcao e Custos

O custo do servigo é calculado por unidade de cagamba utilizada. O valor engloba todas as
operacoes envolvidas, bem como a taxa referente ao descarte do material em areas devidamente
autorizadas para essa finalidade.
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5. ALVENARIA E DIVISORIAS:

Parede Diviséria em Painel de Madeira

A parede diviséria apresenta espessura de 35 mm e é composta por um painel cego de
chapa de fibra de madeira prensada, revestida com chapa de laminado melaminico, e vidro
temperado. O nucleo interno é formado por uma estrutura tipo colmeia, que confere leveza e
estabilidade ao conjunto. A sustentagdo da divisoria é realizada por montantes de perfil de ago
galvanizado, os quais recebem pintura eletrostatica para maior durabilidade e protecdo contra
corrosdo. As portas sdo integradas ao sistema, excetuando-se as ferragens, sendo previsto o
fornecimento e a instalagdo completa do conjunto.

Parede em Gesso Acartonado

As paredes de gesso acartonado, drywall, com chapas de espessura de 12,5 mm, possuem
montantes simples autoportantes que sao fixados a guias horizontais em ago galvanizado.

6. ESQUADRIAS:

Divisérias em vidro

As divisorias e portas em vidro, compostas por caixilho fixo de aluminio anodizado natural,
serie 28, e vidro temperado incolor, apresentam um conjunto completo de ferragens para instalagao.
Inclui fornecimento e colocagao das divisérias. As ferragens especificadas sao:

. Fechadura de centro para porta de vidro temperado;
. Contra-fechadura de centro para porta de vidro temperado;
o Pivé para porta de vidro temperado

Porta de Madeira

A porta de madeira é fabricada em compensado, possuindo nucleo do tipo colmeia. Suas
dimensdes aproximadas sdo 70 cm de largura, 210 cm de altura e 3,5 cm de espessura, composta
por folha unica. O marco apresenta medidas de 13 cm por 3 cm, de acordo com a norma ABNT
NBR 15930. As ferragens especificadas para instalagao sao:

. Fechadura embutida com cilindro central, confeccionada em metal com
acabamento cromado.
o Macaneta tipo bola, acompanhada de espelho circular, ambos em metal com

acabamento cromado.
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. Fecho embutido em metal com acabamento cromado.

o Trés dobradicas de 3"x2'2”", em latdo cromado, equipadas com pino, bolas e

anéis de latdo.

Persiana Vertical

Persiana vertical em PVC, com laminas com largura de 89mm. Inclui fornecimento e

colocacao.

7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

Instalacdo e assentamento de pia com 1 cuba em inox completa, compreendendo os

seguintes itens:

e Tubo de PVC de 25 mm;
e Tubo de PVC de 50 mm;
e Rabicho;

e Conexoes.

Instalacdo e assentamento de tanque de louca branca com coluna e medidas em torno de

56 cm por 48 cm, compreendendo os seguintes itens:

e Tubo de cobre de 22 mm;
e Soldas;
e Conexoes.

Inclusdo de acessorios de fixagdo do tanque supracitado e ferragens em metal cromado

como:

e Torneira de pressédo de 2", 1158 ou similar;
e Valvula de escoamento 1605;
e Sifao 1680 de 1.1/4” a 1.1/2".

Instalacdo de banca em granito preto de 2 cm de espessura e 60 cm de largura apoiado
sobre alvenaria de meia vez e verga de concreto, com abertura para uma cuba de ago inoxidavel,
medindo aproximadamente 50 cm por 40 cm por 20 cm, em chapa 20.304, com vavlula de

escoamento e sifdo.
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8.

INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA:

Lumindria Quadrada LED Tubular de Embutir

Luminaria quadrada LED tubular de embutir, com poténcia de 4,9W. O corpo é produzido
em chapa de acgo tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho e difusor

acrilico. Nao possui reator. Inclui o fornecimento das ldmpadas e a instalagao completa.

Cabeamento Elétrico

em eletrodutos, na bitola de 1,5mm?, 450/750V. Inclui fornecimento e instalacao.

em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?2, 450/750V. Inclui fornecimento e instalacao.

em eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. Inclui fornecimento e instalacao.

em eletrodutos, na bitola de 16mm?, 450/750V. Inclui fornecimento e instalagao.

Tomadas

Tomada elétrica 2P+T, 10A/250V, padrao brasileiro, de sobrepor;
Tomada tipo RJ45, de sobrepor para logica.

Eletrodutos

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, preparo, corte e enfiagao
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, preparo, corte e enfiagdo
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, preparo, corte e enfiagao

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, preparo, corte e enfiagédo

Eletroduto rigido em PVC, rosqueavel, didmetro nominal de 25mm (3/4”),

conforme ABNT NBR 15465, exclusive conexdes, abertura e fechamento de rasgo. Inclui
fornecimento e instalagao.

Curva longa de 90° para eletroduto, de PVC rigido, rosqueavel, de 25mm (17).
Inclui fornecimento.

9. PINTURA:

Procedimento de Repintura

A repintura sera realizada utilizando tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, com
classificagdo premium ou standard, conforme as especificacbes da ABNT NBR 15079. O servigo
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abrange tanto areas internas quanto externas, desde que as superficies estejam em bom estado e
na cor existente.

Preparacao da Superficie

Antes da aplicagao, sera efetuada a limpeza da superficie, seguida de leve lixamento com
lixa fina para garantir aderéncia e uniformidade.

Aplicacao de Fundo e Acabamento

Sera aplicada uma demao de fundo preparador, seguida de uma deméao de acabamento,
finalizando o processo de repintura com qualidade e durabilidade.

Envernizamento de madeira

As superficies em madeira deverdo ser envernizadas com verniz de poliuretano brilhante e
transparente, seguida de lixamento, uma mé&o de verniz imunizante e impermeabilizante incolor e
duas demaos de acabamento.

Protecao de superficies
Sera utilizado um plastico preto destinado a protecéo do piso. Inclui fornecimento, colocacao
e retirada do material.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Limpeza de obra

Além do piso ceramico, os vidros das divisoérias, portas e janelas, deverao passar por limpeza
— sem polimento.

Placa de Inauguracao

A placa de inauguragao devera ser em aluminio, com medidas de 40 cm por 60 cm e 1
milimetro de espessura, com informacgdes e inscricdes do municipio em plotter. Inclui fornecimento
e colocagao
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IV. OBSERVAGOES GERAIS:

Todos os materiais € ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverao ser de primeira
qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificagdes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrbes dos prédios
existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizagao.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saido
de linha, ou se encontrarem obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas nos projetos,
especificagdes e contrato.

A aprovacéo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da
aquisicdo do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como n&o sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicao as
pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Nao sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material e ou equipamento
especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentara, por escrito, por intermédio da
Fiscalizagdo, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de
orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacao pela Fiscalizagdo dos pedidos de substituicdo, s6 serdo efetuados
quando cumpridas as exigéncias de que a substituicio se fara sem énus, no caso de materiais e ou
equipamentos equivalentes.

V. ORIENTAGOES COMPLEMENTARES E CONSIDERAGOES FINAIS

As informagbes citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execugao da obra.

O Memorial Descritivo € complementado pelo Projeto Basico, Planilha Or¢gamentaria e o
Cronograma Fisico-Financeiro.
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Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacido aos servigos a serem executados,
serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servicos, cumprindo a Fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Obras examinarem as suas aplicagdes.

As tintas usadas nas pinturas obedecerdo aos padrbes técnicos de fabricacdo de primeira
linha.

Os equipamentos e viaturas deverao ser apresentados e mantidos em perfeitas condigbes de
uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela Legislagao vigente.

A Fiscalizagao reserva-se o direito de exigir a substituicao de qualquer funcionario e auxiliares
cuja presenga na obra for insatisfatéria. Reserva-se também, o direito de recusar qualquer
equipamento ou viatura que apresente com problema mecanico, estético ou de seguranca.

A Empreiteira devera orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem rigorosamente
as determinagdes da Fiscalizacio, seja no cumprimento das tarefas, seja no que diz respeito ao
preenchimento da documentacgao exigida.

Nao serao permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras areas que
nao a prevista, sem prévia autorizagao da fiscalizagao.

A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniforme de trabalho, obedecendo os
padrdes determinados pela contratante. A manutengao dos equipamentos e ou ferramentas e ou
viaturas devera ser feita no horario normal de trabalho. Os caminhdes para transporte de matérias
e entulho deverao ter as tampas traseiras fechadas, vedando completamente a cacamba, ser
providos de lonas para cobertura, impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme
determina as Normas do Cdodigo Nacional de Transito.

A Fiscalizagao reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por conveniéncia
ou necessidade do servico a ser executado. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e
ou criminal pelo mau uso dos equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de
seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuragdo de distancia de transporte, as distancias efetivamente
percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do
empreiteiro.

A conducéao geral da obra ficara a cargo de um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto devido e
obrigatoriamente registrado no CREA/CAU, com pratica comprovada em servigos idénticos aqueles
a que se referem estas especificacbes, e pertencer ao Quadro Permanente da Empreiteira no
decorrer da execucao da obra.

Ficam reservados a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, néo previsto nestas condigbes, nas especificagdes e em tudo o mais
que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.
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A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisdes, métodos
e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela Fiscalizacdo da contratada,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes
que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a execugéo da
obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizacdo da autoridade competente.

Deverao ser obedecidas integralmente as orientacdes, qualquer modificagdo ou alteracao,
quer seja em projetos, planilha orcamentaria, cronograma ou especificagdes, somente serado
admitidas com autorizagéo do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a similaridade.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e conservagao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serao limpos os pisos, devendo
ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

VI. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

e ARQUITETURA:

01/02 — PLANTA BAIXA;
02/02 — INSTALACOES ELETRICAS.

VIl. RESPONSAVEIS TECNICOS
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